Zmluva o dielo

podl'a § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov

C. objednavatela: 6231/236/2006

C. zhotovitela: 12/2006

Cl. 1 Zmluvné strany

1.1. Objednavatel’

Statutarny organ:
Osoba opravnena podpisat’ zmluvu

Osoby opravnené rokovat
- vo veciach zmluvnych:

- vo veciach technickych

Bankové spojenie
Cislo adtu:

ICO

DIC

Telefon, fax
Pravna forma

: SLOVENSKA SPRAVA CIEST
Mileticova 19, 826 19 Bratislava

: Ing. Roman Zembera - generalny riaditel

: Ing. Ladislav Stulajter, riaditef SSC-IVSC,
Skuteckého 32, 974 23 Banska Bystrica

1 Ing. Ladislav Stulajter, riaditef
Ing. Vladimir Solc - veduci
abstaravania

oddelenia

verejného

: Ing. Juraj Valent - ndmestnik pre investiénd pripravu a

vystavbu

: Statna pokladnica

: 7000135433/8180

: 003328

1 2021067785

1 048/4143232; 048/4143424

:Statna rozpo&tova organizacia zriadena Ministerstvom
dopravy, p6st a telekomunikacii SR zriadovacou listinou &.

316/M — 2005 zo dita 14.februara 2005

(dalej len objednavatel)

1.2. Zhotovitel

Zastipeny

Csoby opravnené rokovat’
- vo veciach zmiuvnych

- vo veciach technickych

- vo veciach ekonomickych
Bankové spojenie

Cislo 0gtu

ICO

IC DPH

Telefén

Fax

E-mail

Pravna forma

: IPOS spol. s.r.o.
InZinierske, projekt. a obchodné sluzby
P. 0. Box 295
Horna 26,974 01 Banska Bystrica

: Ing. lgor Chylo

:Ing. Igor Chylo

: Ing. Jan Hronec

: Ludmila Bohagova

: Slov. sporiteffia pob. Banska Bystrica
1 430106550/0900

1 31603041

1 SK2020460871

: 048/4161852

1 048/4164856

: ipos@iposbb.sk

: Spoloénost s ruenim obmedzenym zapisana

v Obchodnom registri Okresného sidu Banské Bystrica

Oddiel : Sro, viozka &. 1803/s

(dalej len zhotovitel)

Predmet zmluvy

2.1 Touto zmluvou sa zhotovitel' zavézuje, Ze pre objednavatela vyhotovi technickd Stadiu stavby /66
Polomka — hranica kraja, ktorej sG€astou je aj zamer v zmysle zakona &. 24/2006 Z.z.

22 Objednavatefl sa zavizuje prevziat hotové dielo bez vad a nedorobkov a zaplatit cenu diela

uvedent v ¢l. 8 tejto zmluvy,




€L 3. Vykonavanie diela |

3.1 Zhotovitel bude pri plneni predmetu ZoD postupovat s odbornou starostlivostou na vysokej
profesionalne] Urovni. Zavézuje sa dodrfiavat vSeobecne zavézné predpisy (stavebny zakon
€.50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov, ktory stanovuje zésady pre vystavbu v sdlade s
Jednotnou statnou technickou politikou a so zaujmami spoloénosti na tvorbe a ochrane Zivotného
prostredia), technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel' sa bude riadit vychadiskovymi
podkladmi objednavatela, pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov
zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami zainteresovanych organov a organizacii Statnej
Spravy.

3.2 Zhotovitel' je povinny upozornit objednavatela na nevyhovujlice vlastnosti veci, ktoré od neho
prevzal, alebo na nevhodné pokyny, ktoré mu objedndvatel dal na vyhotovenie diela. Ak tato
povinnost zhotovitel' spinil, nezodpoveda za nemoZnost dokongenia diela, pokial objednavatel na
pouZiti odovzdanych veci a dodrzanf uloZenych pokynov trva.

3.3 Objednavatel ma pravo Ziadat od zhotovitefa, aby odstranil chyby, kioré spdsobil nespravnym
vyhotovenim a to priebezZne.

Cl.4. Rozsah a obsah [

4.1 Zhotovitel vypracuje predmet pinenia vo vlastnom mene a na vlastn( zodpovednost.

4.2 Vieobecné poZiadavky:

s spracovanie technickej Stidie musi re§pektovat TP SSC 08/2002 ,Smernicu o dokumentacii stavieb
cestnych komunikacii* ( priioha €. 2 a 5), prislusné technické a pravne predpisy a normy,

» dosiahnutie minimalneho nepriaznivého vplyvu stavby na Zivotné prostredie podla zakona &.
24/2006 Z. z., zakona &. 17/1992 Zb. v zneni neskordich predpisov a zakona & 287/1994 z. z.
v zneni neskorsich predpisov,
dosiahnutie pozadovanych zékladnych technickych parametrov a uZivatelskych poziadaviek,
overenie dokumentacie odborne spdsobilou osobou (sprievodna sprava, technicko-ekonomické
vyhodnotenie, situacie, vykresy, prieskumy),

+ vrozpotte vyCislit’ polozky na vykupy odvody za doGasné a trvalé odiatie PPF, LPF, za likvidaciu
porastov, vykup pozemkov, budov a stavieb,

» urcit Elenenie na useky podla poradia d6lezitosti realizacie,

4.3 Zakladné parametre :
4.3.1 Predmetné a sivisiace pozemné komunikacie:

» navrhové kategérie, druh vozovky, poZiadavky na cestné vybavenie, osvetlenie,

» dokumentovat spracovanie hlavnych ukazovatefov navrhovanej trasy a sdvisiacich pozemnych

komunikacii, prelozky inZ. sieti podla druhu,

» napojenie ciest Il. a lll. triedy v extravilane prejednat na odboroch dopravy prisludnych VUG,
4.3.2 Mosty:

¢ zataZenie na triedu ,A", ndvrhova kategoria komunikécie na moste §. 9,5 m medzi zvodidiami,
4.3.3 KriZovaiky:

» dokumentovat schémy troviiovych krizovatiek,
4.3.4 Osfatné objekty: )

» slvisiace a vyvolané stavbou , oporné a zarubné mary, Gpravy a preloZky tokov, inZinierske siete,

4.4 Naroky na dokumentaciu:
o Studia musi definovat umiestnenie trasy, optimalne technické a ekonomické riedenie stavby,
» navrh kompenzalnych a eliminadnych opatreni za t&elom zniZenia vplyvu stavby na Zivotné
prostredie,
» vdokumentacii uviest silad s prisluSnym platnymi technickymi normami na tzemi SR, v pripade
stiesnenych pomerov vytypovat pripadné vynimky z STN,

45 NaleZitosti dokumentacie:
» zakladné naleZitosti technickej tidie podla prilohy &. 5, 5a, (hlukova tudia), 14, 15 ,Smernice ..«
TP 08/2002, doplneny a upraveny podla poziadaviek objednavatela,
» na vietky alternativy Ziadame spracovat rozpo&et verejnej prace a ekonomické hodnotenie metédou
stupfia vynosnosti (IRR} a socioekonomickej navratnosti a HDM,
» vtechnickej Stidii Ziadame vypracovat' etapizaciu vystavby na zaklade intenzity dopravy ,




4.6

4.7

4.8

sucastou Stidie bude Zamer v zmysle zakona ¢&. 24/2006 z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné
prostredie

Spdsob a iehoty prerokovania:

zhotovitel' zvola vstupné rokovanie najneskér 1 mesiac od uzatvorenia ZOD,

prerokovanie v priebehu spracovania Stidie s dotknutymi organizaciami a organmi statnej a verejne;
spravy - obcami zahezpedi zhotovitel, _ N _ _

zavere{né prerokovanie Studie 30 dni pred terminom dodania, odsuhlasenie vyvolanych investicit
so spravcami budicich objektov doloZené stanoviskom na hlaviGkovom papieri vratane potvrdenia

o ich budicom prevzati do spravy a majetku podfa platnej legislativy,

vyjadrenia, stanoviska dotknutych organizécii, orgénov 3tatnej averejnej spravy pozadujeme
dokladovat na hlavickovom papieri ( v stiprave €. 1 technickej studie originaly vyjadreni),

koncept kompletnej Stadie a zameru predloZi spracovatel objedndvatelovi na kontrolu ana
pripomienky 4 tyZdiov pred terminom dodania Stiudie na dobu 15 dni, pripomienky objednavatela
spracovatel dopracuje do TS, do terminu dodania vratane opodstatnenych pripomienck dotknutych
Ucastnikov, pripadne v Sprievodnej sprave zdévodni mieru akceptacie pripornienok,

PoZiadavky na vybavenie dokumentacie:

dokumentaciu vypracovat' vo formate A4 — v krabici

grafickeé prilohy, vykresy vo farebnom vyhotovenf

situaciu dodat aj na podklade ortofotomapy

digitalne spracovanie grafickych, textovych a tabutkovych priloh

na prerokovanie zameru EIA s obcami zabezpedit' audiovizuélnu prezentaciu navrhovanej &innosti
(mapy, fotodokumentacia, potitatova simulacia objektov a pod.)

dobra &itatelnost kopii

mierky map budd upresnené na pracovnom rokovani

Pocet vytlatkov dokumentacie

technicka stadia 15 sudprav
TS kompletne v digitalnej forme 2 ks
Pocet vyhotoveni Zameru 20 suprav
naviac situacie M 1:50 000 10 ks
naviac situacie M 1:10 000 10 ks
naviac situacie ortofotomapy 10 ks

. Podklady, tidaje a spolupbsobenie objednavatela

5.1

. 2 & ¢ »

5.2
5.2.1

Identifikadné (daje :

Nazov: 1166 Polomka — hranica kraja
Kraj: Banskobystricky

Miesto (okres): Brezno

Navrhovana kategdria: C 9,5/80

Dizka Gseku: 38,0 km(orientacna)

Podklady a Gdaje navrhu variantov

Dopravno-inZinierske udaje:

pri spracovani technickej Studie pouZit, vychadzat z vysledkov posledného séitania dopravy (SSC
Bratislava rok scitania 2005) toto aktualizovat pre vyhladové roky a vypocet progndzy pre roky
2010,2020,2030,

spracovat kapacitné postdenie navrhu krizovatiek, zdroje aciele dopravy, vyhladové intenzity,
kapacitné postidenie jestvujicej cesty, prognézu dopravy s popisom pouZitej metodiky
prognézovania a pouzitych vstupov, nehodovost, rieit pesiu dopravu, autobusové zastavky a pod.,
vsetky potrebné mapové podklady a dopravné prieskumy a daldie podkiady si zabezpedi
spracovatel Stidie,

Umiestnenie stavby:

vychadzat z rekonstrukcie cesty v jestvujlcej trase so zaberom prilahlych nehnutelnosti,

v zakladnych variantoch vychadzat z izemnoplénovacej dokumentacie dotknutych obei,

redpektovat vydané stavebné uzavery dotknutych sidelnych Givarov,

Technické podklady:




5.3

Stadiu Ziadame vypracovat v min. troch alternativach (prvia alternativu uvaZovat v jestvujticej trase I3
pricom alternativy budd posidené z hfadiska dopravnych, technicko-ekonomickych, ochrany
zivotného prostredia,

poZiadavky na cestné komunikdcie, krizovatky, mosty, obsluZzné zariadenia aich technické
parametre v zmysle platnych pravnych noriem,

v navrhu tras uvazovat s navrhovou rychlostou 80 km/hod., vynimogne v stiesnenych pomeroch
s navrhovou rychlostou 60 km/hod.,

Podklady o dzemi

spracovatel TS zabezpeti: inZiniersko — geologické tdaje, hydrologické charakteristiky, zemniky pre
potrebu nasypov, tazby, podklady o si€asnom a budicom vyuZiti Gzemia (z&stavba, priemysel)
udaje o chranenych (zemiach, ochrannych pasmach energetickych sieti, a pod. a tieto zakreslit do
situacie M 1:50 000 a do situacii M 1:10 000,

do situacii M 1:10 000 zakreslit aj hranice katastralnych tzemi

Spolupdsobenie objednavatefa :

Objednavatel sa zavazuje, Ze poCas spraclvania predmetu zmluvy poskytne zhotovitelovi v
nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupdsobenie, spotivajlice najmé v odovzdani dopliiujicich
udajov, upresneni podkladov, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu pinenia tejio
zmiuvy. Toto spolupdsobenie poskytne objednavatel v dohodnutych terminoch:

a) do 10 - tich pracovnych dni od obdrzania pisomnej poZiadavky zhotovitela,

b) osobitnd lehotu dohodnt zmluvné strany v pripade, Ze sa bude jednat o spolupdsobenie
vécsieho rozsahu alebo take, ktoré nemdze objednavatel zaobstarat vlastnymi silami.

Cl. 6. Termin plnenia

6.1

Zhotovitel je povinny vyhotovit a odovzdat predmet zmluvy do: 04/2007

| €I 7. Odovzdanie a prevzatie dicla

7.1

7.2

7.3

Predmet pinenia podfa tejto zmiuvy je splneny riadnym vypracovanim a zépisniénym odovzdanim

predmetu zmluvy
Splnomocneny zastupca objednavatefa k prevzatiu diela je Ing. Da3a Foltaniova v mieste jeho sidla,

{SSC IVSC Banska Bystrica).
Objednavatel prevezme dielo len bez vad a nedorobkov.

PrediZit termin dodania mozno iba v pripade, Ze:

7.3.1 zvysi sa mnoZstvo, alebo povaha prac dodatoZne vyziadanych objednavatelom,

7.3.2 objednavatel spdsobi zdrZanie, chyby alebo prekazky,

7.3.3 nastanu zviaStne okelnosti, nezavinené porusenim povinnosti zhotovitela alebo niekoho, za
koho zhotovitel zodpoveda a s také, Ze zhotovitel ma pravo na prediZenie iehoty na
vypracovanie diela.

PrediZenie terminu dodania diela ur&i objednavater po prerokovani so zhotovitelom.

| €1 8.

Cena diela a platobné podmienky

8.1 Cena za vykonanie diela v rozsahu ¢lanku 4 tejto zmluvy je uréena dohodou zmluvnych stran podla
zak. €. 18/1996 Z.z. ocenach vzneni neskorich predpisov. Specifikacia ceny stanovena
hodinovymi sadzbami tvori samostatné prilohy .1 aZ 3 a je neoddelitefnou sigastou tejto zmluvy
o dielo.

Zmluvna cena bez DPH 1 365 670,00 Sk

DPH 19% 259 477,30 Sk

Zmluvna cena vratane DPH 1625 147,30 Sk

Slovom:JedenmilionseststodvadsatpéttisicstostyridsatsedemSlovenskych korGn 30/100




8.2 technicka Stidia

Cena prac bez DPH Sk 1131 830,00 Sk
DPH 19% 8k 215 047,30 Sk
Cena prac vratane DPH Sk 1 346 877.70 Sk

8.3 Zzamer

Cena prac bez DPH 8k 233 840,00 Sk
DPH 19 % Sk 44 429,60 Sk
Cena prac vratane DPH Sk 278 269,60 Sk

8.4 Podkladom pre thradu ceny dodavky diela bude faktira vystavené zhotovitelom, po vyhotoveni
a odovzdani diela podla ¢lanku 8.2 a 8.3. Sti¢astou faktlry musi byt zapis o odovzdani a prevzati
diela. Faktdra musi mat vSetky naleZitosti dafiového dokladu, Siastka na Ghradu, na ktord ma
zhotovitel podfa svojej mienky narok bude vyéislend v slovenskych korunach. Uhrada bude
vykonana v slovenskych korunéch.

85 Zhotovitel je opravneny fakturovat len cenu diela podra €. 8.1, resp. zniZzent o sumu zmluvnej
pokuty podla ¢l 14

8.6 Objednavatef overi a potvrdi ceny fakturovanych prac, ktoré povaZuje za spravne a tieto uhradi:
a) vrozsahu 95 % z dohodnutej ceny v lehote do 30 dni odo diia dorugenia faktiry na adresu SSC
— IVSC Banska Bystrica, Skuteckého 32, formou doporucenej zasielky v zalepenej obaike
5 oznatenim : faktdra”
b) vrozsahu 5 % zdohodnutej ceny vlehote do 60 dni odo diia doruenia faktiry resp. po
odstraneni pripadnych vad zistenych a preukazanych po prehliadnuti diela v uvedenej lehote 60 dni

8.7 Hodinové sadzby sa spracované v skladbe :
Priame mzdy
Ostatné priame naklady
RezZijné naklady
Zisk
Celkova cena
Hodinové sadzby v tarifnych triedach tvoria samostatni prilohu &.4 a st neoddelitelnou stéastou
tejto zmluvy o dielo.

| €1.9. Zodpovednost zhotovitela |

9.1 Zhotovitel dokumentaciu podra tejto zmluvy vypracuje a doda vrozsahu uvedenom v &l. 4 podrfa
podkladov a poZiadaviek objednévatela uvedenych v &l. 2, 3, 5 a 6 tejto zmluvy.

| Cl. 10. Osoby opravnené zastupovanim zmluvnych stran ]

10.1. Zamestnanci zhotoviiela opravneni rokovat v jeho mene chladne realizacie predmetného diela,
okrem os6b uvedenych v identifikaénych Gdajoch sa :

Titul, meno, priezvisko Funkcia ' zastlpenie v ramci realizécie diela

Ing. Martin Mojzis projektant vo veciach technickych

10.2.  Zamestnanci objednévatela opravneni rokovat v jeho mene chladne realizécie predmetného diela,
okrem oséb uvedenych v identifikaénych Gdajoch sa :

Titul, meno, priezvisko Funkeia zastipenie v rémci realizacie diela

Ing. Mirko lzak hlavny odborny zamestnanec | vo veciach technickych
pripravy ciest — ved. oddelenia




Ing. Dasa Foltaniova

hlavny
pripravy ciest

odborny

Zamestnanec

vo veciach technickych

Cl. 11. Podzhotovitelia

11.1
podzhotovitelmi.’

Zoznam podzhotovitelov:

Zhotovitel uvadza tychto swvojich podzhotovitefov na objekty adruh prac vykonavanych

; Objekt, na ktory bude . .. |Percentualny
Obchodne.me’eno a adresa podzhotovitel spracovévar Druh prac }/yffonavanych podiel
podzhotovitela dokumentsciy podzhotovitelom podzhotovitela z

celkov. fin. objemu
Ing. Dagmar Cumové Banska zamer projektové prace 17,12

Bystrica

Celkovy podiel z finanéného objemu prac realizovanych podzhotovitelmi v % : 17,12%.

11.2

Zhotovitel mbze, so suhlasom objedndvatefa, poverit k zhotoveniu niektorych diel§ich dasti
diela aj iny subjekt. Tento sthlas nezbavuje zhotovitela povinnosti a zodpovednosti stanovenej
v ZoD

Cl. 12 Nahrada $kod

121

Pri uplatneni nahrad $kod sa zmluvné strany budd riadit ustanoveniami §§ 373 az 386 Obch.
zékonnika €. 513/1891 Zb. v zneni jej neskordich zmien a doplnkov.

CL. 13,

Obchodné tajomstvo a autorské prava

13.1

13.2

13.3

13.4

Objednavatel a zhotovitel' sa zavézujl, Ze obchodné a technické informacie, ktoré mu boli zverené
zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného sihlasu, alebo tieto
informacie nepouzije pre iné GCely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné a technické informécie, ktoré s beZne dostupné
tretim osobam, a ktoré zmluvny partner nechréni zodpovedajlcim spdsobom.

Objednavatel je opravneny pouzit dielo - predmet tejto zmluvy vyluéne iba pre acely vyplyvajlce z
tejto zmiuvy. Jeho iné vyuZitie, najmd pripadné prenechanie na vyuZivanie tretim osobam je
podmienené vyslovnym sthlasom zhotovitela. Pokial pouZije objednavatel predmet zmluvy na iné
acely, nez ako vyplyva z tejto zmluvy, bez suhlasu zhotovitela, ma zhotovitel pravo, aby mu
objednavatel odovzdal cely prospech, ktory z tohoto dalSieho pouitia mal. Pokial vznikne
zhotovitelovi v tejto stvislosti Skoda, ma tieZ prévo na nahradu skody.

Vychodiskové podklady zostavaji v archive zhotovitela,

| €1. 14. Zmluvné pokuty a tiroky z omeskania

141 Zhotovitel zaplatl objednavatelovi zmluvnd pokutu za :
‘C.7 [Druhpokuty -~ 7 ¢5i | Clonavrhu ZoD:l | Vy$ka pokuty-v Skfden..
1. | neukonZenie predmetu zmluvy v zmluvnom 6. 5 000,—
termine
3. | neodstréanenie vady v dohodnutom termine 186. 1 500,—
14.2  Objednavatel zaplati zhotovitelovi trok z omeskania za :
C..-{Drub troku z omeskania . - - | Cl. navrhu ZoDi | Vy8ka Groku z omeskania v Sk/dern’. .
1. | omedkanie s thradou faktlry 8.6. 0,05 % =z diZznej iastky




Cl. 15. Zaruéna doba — zodpovednost za vady

15.1

16.2

15.3

15.4

15.5

15.6

16.7

15.8

15.9

15.10

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy bude zhotoveny podfa podmienok ZoD,
vSetkych jej priloh, jej pripadnych dodatkov a Ze potas zaruénej doby bude mat viastnosti
dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vady, vzniknuté po odovzdan{ predmetu zmiuvy iba vtedy, ak boli
spdsobené porusenim jeho povinnosti.

Viditelné vady dodavky, musi objednavatel uviest najneskér v zapisnici z odovzdania a prevzatia
predmetu zmiuvy a v pripade ich vyskytu objednavatefl predmet zmluvy neprevezme.

Zaruénd lehota sa po vzajomnej dohode stanovuje nasledovne :

zadina plynat' - zapisniénym odovzdanim a prevzatim predmetu zmluvy, v rozsahu podia &l 4,
objednavatelom bez vad a nedorobkov,

konéf zapisnitnym odovzdanim a prevzatim dokumentacie na Gzemné rozhodnutie

Oznamenie vad musi byt podané len pisomne a v zaru&nej dobe, inak je neplatné. Musi obsahovat

oznaCenie vad, ako sa prejavuji a pripadne navrh vysporiadania vad. .

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady predmetu zmiuvy, Ze poctas zarudnej doby ma

objednavatel pravo poZadovat a zhotovitel' povinnost bezplatne odstranit zistené a reklamované

vady.

Zhotovitel sa zavézuje zaCat s odstrafiovanim vad predmetu zmiuvy do 10 dni od uplatnenia
opravnenej reklamécie objednavatela a vady odstranit v o najkratdom technicky moznom Zase.
Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou.

Zhotovitel je povinny odstranit reklamované vady aj v pripade, 3¢ povaZuje reklamaciu
objednavatefa za neopodstatnenu. Uhradu nakladov s tym spojenych méZe uplatnit sadnou cestou.

Objednavatel potvrdi, Ze vSetky vady sU odstranené az vtedy, ked vetky zname vady boli skutoéne
odstranené.

Zhotovitel sa bude primeranou sumou podielat na nahrade skod, ktoré vznikna z tituly vady nim
zapri€inenej, pocas realizacie stavby nim vyprojektovane;j,

CL 16. Doplnky, zmeny, naviac prace

16.1

V pripade, Ze bude potrebné vypracovat dopinok k dokumentacii, vzhladom na zvadseny rozsah
prac alebo podstatni zmenu technického riedenia, zhotovitel' predioZi objednévatefovi dodatok k
ZoD spolu so Specifikaciou rozsahu hodin pri zachovani hodinovych sadzieb uvedenych v tejto ZoD
a pri dodrzani élanku 19,

Cl. 17. Odstipenie od zmluvy

17.1
17.2
17.21
17.2.2

17.2.3

17.2.4

17.3

Objednavatel alebo zhotovitel mdZu odstdpit od zmluvy, ak je druha strana priginou podstatného
porusenia zmiuvy.

Zmluvné strany oznaduju poruSenie zmluvy za podstatné ak:

Objednavatel neposkytne spolupdsobenie pri pineni zavézku, ku ktorému sa zaviazal v tejio zmluve
a toto nespinenie zmari u zhotovitela moZnost vykonat dielo, alebo podstatne stazi jeho reaiizaciu.
Zhotovitel bude meskat s realizaciou diela a toto meskanie bude dihdie ako 1 mesiac a spdsobi ho
sam zhotovitel.

Objednévatel v rozpore s touto zmluvou do 30 dni neprevezme dokon&end a riadne pontknutl
dodavku zhotovitela, alebo neurobi ani opatrenia nasvedgujlice ochote objednévatefa dodavku
prevziaf,

Objednavatel, alebo zhotovitel' zbankrotuje, alebo déjde k jeho likvidacii (okrem dobrovolngj
likvidacie za G¢elom reorganizacie alebo flizie).

Ostatné porusenie (nespinenie) zmluvnych povinnosti oznaguji zmluvné strany ako nepodstatné s
opravnenim strany opravnenej odstlpit od zavazku podla § 346 Obchodného zakonnika.



17.4

17.5

17.6

17.7

17.8

Pre odstipenie od zmluvy platia § 344 az 351 obchodného zakonnika &.513/81 Z.z.

Odstipenim od zmluvy zmluva zanikd, ked prejav vole opravnenej strany odstupit od zmluvy je
doruceny druhej zmluvnej strane, po tejto dobe nemozno U€inky odstipenia od zmiuvy odvolat alebo
menit sthlasu druhej strany.

Opravnena strana nemdze odstpit’ od zmiuvy po tom, o jej bola dorucena sprava, Ze uZ bola
splnena povinnost, ktorej porugenie bolo dévodom na odstlpenie od zmiuvy.

Odstiipenim od zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy.Odstipenie od zmluvy sa
vSak nedotyka naroku na nahradu skody vzniknutej porusenim zmluvy, ani zmluvaych ustanoveni
tykajlcich sa vofby prava alebo volby Obchodného zékonnika podla § 262 Obch. z., rie$enia sporov
medzi zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré Gpdla prejavenej vdle stran, aiebo vzhladom na
svoju povahu maju trvat aj po ukonéeni zmluvy ( naroky z vad diela, naroky zo zaruky )

Pokial sa od zmluvy odstipi, zhotovitel je povinny okamzite zastavit' prace.

Cl. 18 Platby pri odstapeni od zmluvy

18.1

18.2

Ak od zmiuvy odstlpi objednavatel’ pre jej podstatné poruSenie zo strany zhotovitefa, objednavatel
vystavi potvrdenie o cene do tej doby realizovanych prac (do doby odstipenia od zmluvy) a ma
narok na nahradu $kéd z titulu akéhokolvek omeskania vyplyvajliceho z porusenia zmluvy.

Pokial od zmluvy odstupi zhotovitef, pre jej podstatné porusenie objednavatelom, zhotovitel vy&isli
naklady, ktoré mu z toho titulu vznikn( a predloZi ich na cdsthlasenie objednavatelovi.

CI. 19, Zmena zavizkov

19.1

19.2

19.3

19.4

Menit, alebo dopifiat zmluvu o dielo je moné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budii platné,
ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Objednavatel sa zavazuje, Ze pristdpi na zmenu zévézku v pripadoch, ked sa po uzavreti ZoD
zmenia vychodiskoveé podklady, rozhodujice pre uzavretie tejto zmiuvy, alebo vznikni nové
poziadavky z jeho strany. Objednévatel je povinny pristipit na zmenu zavézku (termin pinenie,
prip. cena) vtedy, ak déjde k omeskaniu so spinenim jeho povinnosti spolupésobenia, dohodnutej v
tejto zmluve.

K navrhom dodatkov k ZoD sa zmiuvné strany zavazujd vyjadrit pisomne, v lehote najneskér do 14
dni, od dorugenia dodatku. Po td istl dobu je tymto navrhom viazana strana, ktora ho podala.

Cena diela nesmie prekrodit financny limit pre podprahovi zakazku podla zékona &.25/2006 Z.z.
o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Cl. 20. RieSenie sporov

20.1

Spory zmluvnej povahy budu strany riesit mimostidnou dohodou. V pripade, Ze neddjde k dohode,
uplatnenia zmluvné strany spory na prislugnom sade. :

Cl. 21. Zavereéné ustanovenia

21.1

212

21.3

Na pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa vztahujd prislu3né ustanovenia obchodného
zakonika.

Zmluvné strany bezvyhradne sthlasia s obsahom tejto zmluvy v celom rozsahu a na znak suhlasu ju
potvrdzuji svojimi podpismi,

Zmluva nadobuda platnost a Gginnost diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami.



21.4  Tato zmluva o dielo s prilohami €.1 -4 je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, z ktorych jeden si
ponecha objednavatel a jeden zhotovitel. VSetky pripadné dodatky k nej musia byt vyhotovené
v rovnakom pocte.

Prifohy zmluvy o dielo: prilohy &. 1 — 3 Specifikacie ceny prac
priloha €. 4 — Hodinove sadzby v tarifnych triedach

Za objednavatela Za zhotovitela
V Banskej Bystrici diia 13.12.2006 V Banskej Bystrici diia 13.12.2006

3LOVENSKA SPRAVA CIEST
INVEST:ONA VYSTAYBA A SPRAVA CIEST

a74 25 BANSKA BYSTRICA ,/VZ/

Ing. Ladista¢ Sfulajter Ing. Igor Chylo  ~
riaditel SSC IVGC Banska Bystrica konatel IPOS spol. s.r.o. Banska Bystrica

ol T r o BANSICR RysT
NZinizesie, pfo;@quvé G obchodng sRIu(z};)Ay
BANSKA BYSTRICA

-1-
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Hodsadzby2006

IPCS spol. st. 0.

Prilcha &.4
| Vypoéet hodinovych sadzieb r. 2006 |
Projektant
Mzdy 111,95 Sk
Odvody 35,20 % 39,41 Sk
RéZia 94,94 % z miezd 108,29 Sk
Uplne vlastné nakiady 257,64 Sk
Zisk 12 % z UVN 30,92 sk
Spolu 288,56 Sk
Zaokrihlene 288,00 Sk
Samostatny projektant
Mzdy 144,34 Sk
Odvody 35,13 % 50,71 Sk
RéZia 94,94 % z miezd 137,04 Sk
Uplne viastné naklady 332,08 Sk
Zisk 12 % z UVN 39,85 Sk
Spolu 371,93 Sk
Zaokriithlene 371,00 Sk
Zodpovedny projektant
Mzdy 208,64 Sk
Odvody 34,63 % 72,25 Sk
RéZia 94,94 % z miezd 198,08 Sk
Uplne vlastné n&klady 478,97 Sk
Zisk 12 % z UVN 57,48 Sk
Spolu 536,45 Sk
Zaokrahlene 536,00 Sk

|Vedici projektant
Mzdy 294,50 Sk
Odvady 31,87 % 93,86 Sk
ReZia 94,94 % z miezd 279,60 Sk
Upine vlastné naklady 667,96 Sk
Zisk 12 % z UVN 80,15 Sk
Spolu 748,11 Sk
Zaokrithlene 748,00 Sk

Za objednévatela
V Banskej Bystrici dria 1

g f2.2006

Ing. Ladislav Stulajte

riaditef SSC - Bystrica

SLOVENSKA SPRAVA CIEST
INVESTICNA VYSTAVBA A SPRAVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKA BYSTRICA
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Za zhotovitela
V Banskej Bystrici dia 13.12.2008

Ing. Igor Chylo ‘-«F/“A"” )

konatefl IPOS s.r.o. Banska Bystrica

L lRICH
LS U ODCROGRE o3
BANSKA BYSTRICA M




