ZMLUVA O DIELO &£12./6370/2009/ZNH-32/09

uzavreta podl'a ustanovenia § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov na vypracovanie a dodanie dokumentécie na stavebné povolenie (DSP)
vyhovujica dokumentécii na ponuku (DP) pre stavbu

1/18 Sari$ské Liiky oprava mosta &.18-449

¢l. 1. Zmluvné strany

11 Objednavatel
Adresa
Pravna forma

Statutarny organ

Osoba opravnend podpisat’ zmluvu
so sidlom

ICO

DIC

IC - DPH

Bankové spojenie

Telefon / fax

e-mail

kore$podencna adresa

: Slovenska sprava ciest
: Mileti¢ova 19, 826 19 Bratislava
: rozpodtova organizacia zriadena MDPT SR zriad'ovacou listinou

&. 5854/M-95 zo dita 7.12.1995, aplné znenie pod ¢. 316/M-2005
zo diia 14.2.2005, zmenené rozhodnutim MDPT SR €.100 zo diia
11.5.2006 a ¢.86 zo dina 22.5.2008

: Ing. Roman Zembera, generilny riaditel’

: Ing. Jozef Fabian, riaditel’ Investi¢nej vystavby a spravy ciest KoSice
: Kasarenské nam. 4, 040 01 Kosice

: 003 328

: 2021067785

: nie je platcom DPH

- Statna pokladnica &. Gétu 7000135433/8180

: 055/7277200 /
: jozef.fabian@ssc.sk
: Slovenska sprava ciest, Investi¢na vystavba a sprava ciest,

055/ 7277 225

Kasarenské nam. 4, 040 01 KoSice

Osoby opravnené rokovat’ za objednavatela :

- vo veciach zmluvnych

- vo veciach technickych

: Ing. Jozef Fabian, riaditel IVSC Kosice
: Ing. Juraj Corej

Ing. Peter Seman

( d’alej oznaCovany ako ,, objednavatel’ )

1.2Z hotovitelP
Adresa
Pravna forma

Statutarny organ

ICO

IC-DPH

DIC

Bankové spojenie
Cislo ttu

Telefon / fax
e-mail

: PRODOSING spol. s r.o.
- Bardejovska 13, 080 06 Lubotice

: spoloénost’ s ruéenim obmedzenym, zapisana v Obchodnom

registri Okresného sudu Presov, odd.Sro,vlozka ¢.12107/P
Janka Dreveiiakova, konatel’ka
Maria Ku$varova, konatelka

. 36 465 992

: SK'20 200 07715
. 2020007715

- VUB Pregov
. 1387702959/0200

: 051/748 05 25
: kusvarova@prodosing.sk
Osoby opravnené rokovat’ za zhotovitel’a :

- vo veciach zmluvnych
- vo veciach technickych

- Maria Ku$varova

Janka Drevenakova

( d’alej oznaCovany ako ,, zhotovitel’ )
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Preambula

Této zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 3 zakona ¢. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zikonov (dalej len ,,zékon o verejnom obstaravani
v iplnom zneni®). Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania —
prieskum trhu

¢l 2. Predmet zmluvy o dielo

2.1. Predmetom tejto zmluvy o dielo je zavizok zhotovitel'a vykonat’ dielo v rozsahu a za podmienok dohod-
nutych v tejto zmluve a zavidzok objednavatel'a zaplatit' zhotovitelovi za jeho bezchybné vykonanie
dohodnutl cenu.

2.2. Dielom sa pre tiely tejto zmluvy rozumie vypracovanie a dodanie dokumentacie na stavebné povole-
nie (DSP), ktora vyhovuje poZiadavkdm dokumentacii na ponuku (DP) pre stavbu:

1/18 Sarisské Liky oprava mosta ¢.18-449

2.3. Zhotovitel je povinny vykonat’ dielo vo vlastnom mene na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo v do
hodnutom ¢ase a v stanovenej kvalite.

2.4. Zhotovitel’ je uzrozumeny so skutoénost'ou, ze kvalitou diela sa pre ucely tejto zmluvy rozumie dielo
vyhotovené podla ¢l. 3 tejto zmluvy so zreteFom na ustanovenie § 46 zdkona €. 50/1976 Zb. o izemnom
planovani a stavebnom poriadku (Stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov, v zmysle ktorého zho-
tovitel' zodpoveda za spravnost’ a iplnost’ vypracovania dokumentacie podl'a § 45 ods. 2 citovaného za-
kona a za realizovatelnost stavby podl'a nim vypracovanej dokumenticie.

¢1.3. Rozsah a obsah diela

3.1 Dielo bude vypracované v siilade Technickymi podmienkami MDPT SR ,,Dokumentécia stavieb ciest
TP 03/2006, v stlade s prislusnymi technickymi a pravnymi predpismi a normami platnymi na Gzemi
Slovenskej republiky.

Digitalne spracovanie dokumentacie musi zodpovedat TP 07/2004 vydanym MDPT SR.

3.2. Pri vypracovani predmetu zmluvy sa zhotovitel’ zavizuje zohl'adnit’ poziadavky objednavatel'a defino-
vané v prilohe ¢.1 a opravnené poziadavky dotknutych subjektov.
3.3. Zhotovitel doda objednavatelovi dielo v nasledujucom pocte vyhotoveni :

3.3.1 Dokumentacia na stavebné povolenie (DSP), vyhovujica poziadavkam dokumentacii na ponuku
(DP)
v listinnej podobe : 8 vyhotoveni
v digitalnej podobe (CD) : 1 vyhotovenie

¢1.4. Termin plnenia

4.1 Zhotovitel’ sa zavdzuje, Zze vypracuje a dodd predmet zmluvy v rozsahu a obsahu dohodnutom v ¢l. 2
a ¢l. 3 tejto zmluvy nasledovne :

4.1.1 Kompletna dokumentacia na stavebné povolenie (DSP), vyhovujuca poziadavkam dokumentacii na
ponuku (DP): do 26.3.2010

4.2 Predmet podla tejto zmluvy je splneny riadnym vypracovanim a odovzdanim diela objednavatelovi,
s potvrdenim o prevzati formou preberacieho protokolu.
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¢L.5. Cena diela a platobné podmienky

5.1 Cena predmetu zmluvy podra &l. 2, €l. 3 tejto zmluvy, je zmluvné cena stanovena v sulade so zakonom
NR SR o cenach &.18/1996 Z.z. v zneni neskorsich zmien a doplneni, jeho vykonavacou vyhlaSkou
¢.87/1996 Z.z. v zneni neskorSich zmien a doplneni a predstavuje :

5.1.1 Dokumenticia na stavebné povolenie (DSP), vyhovujiica poZiadavkim dokumenticii na

ponuku (DP)
Zmluvna cena bez DPH v EUR : 10.000,15
DPH 19 % v EUR : 1.900,03
Zmluvna cena celkom s DPH v EUR : 11.900,18

Slovom : Jedenasttisic devit'sto eur, 18 centov

5.2 Specifikacia ceny diela tvori prilohy tejto zmluvy o dielo.
5.3 Uhrada za vykonané a odovzdané dielo bude nasledovna :

5.3.1 Uhrada za dokumentaciu na stavebné povolenie (DSP), vyhovujiica poziadavkam dokumentacii na
ponuku (DP)
90 % z ceny po dodani dokumentacie
10 % z ceny do troch mesiacov po nadobudnuti pravoplatnosti stavebného povolenia a v pripade
neuplatnenia reklamacie objednavatel'om

5.4 Podkladom pre uhradu ceny podl'a €1.5.1 a &1.5.3 bude faktira vyhotovena zhotovitelom, splatna do 30
dni od datumu prijatia do podatelne Slovenskej spravy ciest, Investi¢na vystavba a sprava ciest KoSice,
Kasarenské nam. 4. Fakturacia ceny diela bude predloZena podl'a objektovej skladby.

Platby zhotovitel'ovi budi realizované v mene euro.

5.5 V pripade, Ze sa zhotovitel’ dostane do omeSkania s dodanim diela do stanoveného terminu, je povinny
objednavatelovi zaplatit’ zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % za kazdy dett omeSkania z dohodnutej ceny.

5.6 V pripade, Ze sa zhotovitel’ po uplatneni reklamacie dostane do omeskania s odstranenim vady diela
v stanovenej lehote, je povinny objednavatel'ovi zaplatit’ zmluvnii pokutu vo vySke 33,0 EUR za kazdy
den omeskania.

5.7 Pre pripad ome$kania objednavatel'a s hradou faktiiry, zhotovitel' ma pravo na trok z omeSkania vo vy-
Ske 0,05 % fakturovanej ceny za kazdy defi omeskania.

5.8 Pripadné naviac sluzby, ktoré vyplynu v priebehu spracovavania diela, odsuhlasené objednéavatelom,
budi ocenené rovnakou metodikou — podPa kalkulovanych hodin a hodinovych sadzieb a mézu byt
uhradené len na zaklade pisomného dodatku k zmluve o dielo.

5.9 Cena predmetu zmluvy celkom neprekroci limit pre zdkazku z nizkou hodnotou stanovenou zikonom
£.25/20006 Z.z. o verejnom obstaravani v Giplnom zneni.

¢L.6 Zodpovednost’ zhotovitel’a

6.1 Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené a dodané objednavatel'ovi podl'a ustanoveni tejto
zmluvy véas a riadne, t.j. v stanovenom termine a bez zavad a nedostatkov v siilade s platnou legislati-
vou SR, STN, TN a d’al$imi shvisiacimi predpismi.
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6.2 Zhotovitel’ je povinny pri plneni zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou, dodrziavat’ v§eobecne
zaviazné predpisy, technické normy a dohody podra tejto zmluvy. Dalej sa bude riadit’ zaviznymi pod-
kladmi objednavatela, zapismi a pisomnymi dohodami zmluvnych stran potvrdenymi ich opravnenymi
osobami.

6.3 Zhotovitel' zodpoveda za vady projektu v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zdkonnika. Vadami
a nedostatkami diela sa rozume;ji aj také vady a nedostatky, ktoré sa prejavia na stavbe postavenej
podrla projektu zhotovitel'a a budii sposobené nespravnym naprojektovanim v pripade, ak vznikli
zavinenim zhotovitela.

6.4 Zhotovitel sa zavizuje pripadné vady diela odstranit’ bezodplatne a bez zbyto€ného odkladu, po uplatne-
ni opravnenej reklamécie objednavatefom. Reklaméciu objednévatel’ uplatni bezodkladne po zisteni
vady, pisomnou formou a stanovi v nej lehotu na odstranenie vady diela.

6.5 Zhotovitel’ nepouzije vysledky predmetu zmluvy bez sahlasu objednavatela na iné Gcely ako su uréené
v tejto zmluve.

6.6 Zhotovitel’ je povinny spdsobom beznym v jeho organizacii zabezpecit' dodrziavanie ml¢anlivosti viet-
kymi jeho zamestnancami, ktori sa nejakym spdsobom zicastnili na priprave a vyhotoveni dokumentacie
o ich obsahu, a to aZ do diia, v ktorom sa tieto ako si¢ast’ sitaznych podkladov budii poskytovat’ ucha-
dzadom o zhotovenie stavby a o tejto skuto&nosti podat’ objednavatel'ovi (SSC, IVSC Kosice) vyhlase-
nie.

6.7 Zhotovitel sa zavizuje, Ze v zujme dosiahnutia zodpovedajticej kvality diela navrhne v zmysle Zakona
&. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (Stavebny zékon) v zneni neskorSich predpi-
sov, na jeho realiziciu len vyrobky spliiajiice podmienky Zakona NR SR &.264/1999 Z.z. o technic-
kych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov a Za-
kona NR SR €.90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorsich predpisov.

6.8 Zhotovitel sa bude zii¢astiiovat’ vSetkych rokovani, stretnuti s verejnost'ou so zainteresovanymi strana-
mi a pod., ktoré suvisia s dielom a ktoré sa budi konat’ aj po dodani diela, ak ho k tomu objednavatel
vyzve a vykona €innosti, ktoré z nich vyplyni.

6.9 Zhotovitel’ nezodpoveda za vady diela, ak tieto boli sposobené pouZzitim objednavatelom poskytnutych
podkladov a zhotovitel’ ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol zistit’ nevhodnost’ tychto
podkladov, alebo ak na nevhodnost’ podkladov zhotovitel’ objednavatel’a upozornil pisomnou formou
a objednavatel na upozornenie nereagoval alebo trval na ich pouziti. Za vadu diela sa nepovazuje zi-
stenie odchylok skutkového stavu uloZenia podzemnych inZinierskych sieti oproti podkladom, ktoré

zhotovitel ziskal na zaklade ziadosti od ich spravcov a o ktorych nemohol byt’ inak informovany.
Zhotovitel’ nezodpoveda na zmeny skutkového stavu na stavenisku, ktoré nastali v ¢ase od spracovania
a dodania projektovej dokumentacie do zacatia stavby.

6.10 Zhotovitel’ zodpoveda za predmet zmluvy od jeho odovzdania a prevzatia objednavatel'om do ukonce-
nia zaru¢nej lehoty stavby, na ktort sa predmet zmluvy vztahuje.

¢l. 7 Reklamaény poriadok

7.1 Zmluvné strany sa pre pripad zistenia vad diela dohodli na nasledujiicom sposobe uplatnenia zodpoved-
nosti zhotovitel’a formou reklamacie diela.
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7.2 V pripade, e objednavatel zisti vadu diela alebo jeho Casti, bez zbytoéného odkladu pisomne oznami
zhotovitePovi reklamaciu diela, alebo jeho &asti a zaroveii vyzve zhotovitel'a na odstranenie vady.

7.3 Na odstranenie vady sa objednavatel’ zavizuje poskytnit’ zhotovitelovi primerant lehotu.

7.4 Pripadné dopliiujice Gidaje k reklamacii je zhotovitel' povinny poZziadat’ od objednavatela pisomne tak,
aby bol schopny odstranit’ vadu v objednavatel'om stanovenej lehote.

7.5 Reklamécia sa povazuje za vybaven( odstranenim vady diela alebo jeho Casti riadne a v€as, s potvrde-
nim zo strany objednavatela o prevzati prepracovaného diela alebo jeho Casti formou preberacieho
protokolu.

¢l 8 Osobitné dojednania

0

8.1 NedeliteI'nou st¢astou tejto zmluvy si prilohy:
- Podklady a poziadavky na vypracovanie dokumentécie
- Specifikacia ceny predmetu zmluvy

8.2 Zhotovitel' bude objednavatel'a informovat’ o stave rozpracovanosti diela na pracovnych rokova-
niach, ktoré bude organizovat’ podl'a aktualnej potreby rieSenia diel¢ich problémov. Na poziadanie ob-
jednavatela prizve zhotovitel na pracovné rokovanie zainteresovanych zastupcov Statnej spravy a samo-
spravy. Rokovanie zvola pozvankou minimalne 7 dni pred terminom jeho konania.

8.3 Zhotovitel nesmie bez predchadzajiceho suhlasu objednavatela previest’ zavizky zo zmluvy na tretiu
osobu.

8.4 Objednavatel pouzije dielo iba v sivislosti s pripravou a realiziciou predmetnej stavby.

8.5 Pripadné spory medzi objednavatelom a zhotovitel'om budu rieSené vzajomnou dohodou. V pripade ne-
nedohody, spory budi rie$ené siidnou cestou v zmysle pravneho poriadku SR.

8.6 Objednavatel’ mdze od zmluvy odstupit’ z dévodu preukazate'ného nesplnenia ustanoveni tejto zmluvy,
pri¢om U¢inky odstupenia od zmluvy nastani po uplynuti 5 pracovnych dni.

8.7 Pri odstapeni od zmluvy pre preukazatelné nesplnenie ustanoveni tejto zmluvy v zmysle bodu 8.6 zho-
tovitel’ nema narok na nédhradu nakladov.

¢l. 9 Zavereéné ustanovenia

9.1 Zhotovitel’ sa zavidzuje zhotovit’ a odovzdat’ bezchybné dielo v sulade s podkladmi a podmienkami ob-
jednavatela.

9.2 Objednavatel sa zavizuje zaplatit’ zhotovitelovi za bezchybné dielo dohodnuti cenu.

9.3 Pre otazky touto zmluvou nerie$ené sa bude postupovat’ podl'a Obchodného zékonnika a ostatnych
vieobecne zaviznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

9.4 Menit’ a dopliiovat’ ustanovenia tejto zmluvy je mozné len pisomne, formou o¢islovanych dodatkov, so
stthlasom zmluvnych stran. Tieto dodatky budil nedelitel'nou sti¢ast’'ou tejto zmluvy.

9.5 Zmluva kon¢i riadnym splnenim predmetu zmluvy, dohodou zmluvnych stran alebo odstupenim od
zmluvy.

9.6 Zmluvné strany sa méZu dohodnut’ na ukonéeni zmluvného vztahu aj pred riadnym splnenim predmetu
zmluvy. Na takito dohodu vSak nevzniké Ziadnej zo zmluvnych stran pravny narok.

9.7 Tato zmluva o dielo je vyhotovena v §tyroch vytlackoch, z ktorych kazda zmluvna strana po podpise
obdrzi dva vytlacky.
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9.8 Zmluva nadobudne platnost’ a i¢innost’ dfiom podpisu oboma zmluvnymi stranami.

9.9 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze tito zmluvu uzavieraju slobodne a vazne, Ze je pre ne dostatoCne urcitd
a zrozumitel'na a Ze nebola uzavreta v tiesni za napadne nevyhodnych podmienok.

Ditum: 735 07-Xo/o Détum : 22.12.2009

Objednavatel’ : Zhotovitel’ :

G CIEST

v CIEST

b
B
P
i
i

Ing. Jozef Fabian Maria KuSvarova
riaditel’ IVSC Kosice konatel’ka spolo¢nosti
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