

# ZMLUVA O DIELO č. .... /6370/2009/ZNH-32/09

uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na vypracovanie a dodanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) vyhovujúca dokumentácii na ponuku (DP) pre stavbu

## I/18 Šarišské Lúky oprava mosta č.18-449

---

### čl. 1. Zmluvné strany

<b>1.1 Objednávateľ</b>	: <b>Slovenská správa ciest</b>
Adresa	: Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma	: rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, úplné znenie pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.5.2006 a č.86 zo dňa 22.5.2008
Štatutárny orgán	: <b>Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ</b>
Osoba oprávnená podpísať zmluvu so sídlom	: Ing. Jozef Fabian, riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest Košice
IČO	: Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice
DIČ	: 003 328
IČ - DPH	: 2021067785
Bankové spojenie	: nie je platcom DPH
Telefón / fax	: Štátna pokladnica č. účtu 7000135433/8180
e-mail	: 055 / 7277 200 / 055/ 7277 225
korešpondenčná adresa	: jozef.fabian@ssc.sk
	: Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice
Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa :	
- vo veciach zmluvných	: Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
- vo veciach technických	: Ing. Juraj Čorej Ing. Peter Seman

( ďalej označovaný ako „ **objednávateľ** “ )

<b>1.2 Zhotoviteľ</b>	: <b>PRODOSING spol. s r.o.</b>
Adresa	: Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice
Právna forma	: spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd.Sro,vložka č.12107/P
Štatutárny orgán	: „ Janka Dreveňáková, konateľka Mária Kušvarová, konateľka
IČO	: 36 465 992
IČ-DPH	: SK 20 200 07715
DIČ	: 20 200 07715
Bankové spojenie	: VÚB Prešov
Číslo účtu	: 1387702959/0200
Telefón / fax	: 051/748 05 25
e-mail	: kusvarova@prodosing.sk
Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa :	
- vo veciach zmluvných	: Mária Kušvarová
- vo veciach technických	: Janka Dreveňáková

( ďalej označovaný ako „ **zhotoviteľ** “ )

## **Preambula**

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní v úplnom znení“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – prieskum trhu

### **čl. 2. Predmet zmluvy o dielo**

- 2.1. Predmetom tejto zmluvy o dielo je záväzok zhotoviteľa vykonať dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi za jeho bezchybné vykonanie dohodnutú cenu.
- 2.2. Dielom sa pre účely tejto zmluvy rozumie vypracovanie a dodanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), ktorá vyhovuje požiadavkám dokumentácii na ponuku (DP) pre stavbu:  
**I/18 Šarišské Lúky oprava mosta č.18-449**
- 2.3. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo vo vlastnom mene na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dohodnutom čase a v stanovenej kvalite.
- 2.4. Zhotoviteľ je uzročený so skutočnosťou, že kvalitou diela sa pre účely tejto zmluvy rozumie dielo vyhotovené podľa čl. 3 tejto zmluvy so zreteľom na ustanovenie § 46 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie podľa § 45 ods. 2 citovaného zákona a za realizovateľnosť stavby podľa ním vypracovanej dokumentácie.

### **čl.3. Rozsah a obsah diela**

- 3.1 Dielo bude vypracované v súlade Technickými podmienkami MDPT SR „Dokumentácia stavieb ciest“ TP 03/2006, v súlade s príslušnými technickými a právnymi predpismi a normami platnými na území Slovenskej republiky.

Digitálne spracovanie dokumentácie musí zodpovedať TP 07/2004 vydaným MDPT SR.

- 3.2. Pri vypracovaní predmetu zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje zohľadniť požiadavky objednávateľa definované v prílohe č.1 a oprávnené požiadavky dotknutých subjektov.
- 3.3. Zhotoviteľ dodá objednávateľovi dielo v nasledujúcom počte vyhotovení :

#### **3.3.1 Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP), vyhovujúca požiadavkám dokumentácii na ponuku (DP)**

v listinnej podobe :

**8 vyhotovení**

v digitálnej podobe (CD) :

**1 vyhotovenie**

### **čl.4. Termín plnenia**

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy v rozsahu a obsahu dohodnutom v čl. 2 a čl. 3 tejto zmluvy nasledovne :
  - 4.1.1 Kompletná dokumentácia na stavebné povolenie (DSP), vyhovujúca požiadavkám dokumentácii na ponuku (DP): do **26.3.2010**
- 4.2 Predmet podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním diela objednávateľovi, s potvrdením o prevzatí formou preberacieho protokolu.

## **čl.5. Cena diela a platobné podmienky**

5.1 Cena predmetu zmluvy podľa čl. 2, čl. 3 tejto zmluvy, je zmluvná cena stanovená v súlade so zákonom NR SR o cenách č.18/1996 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnení, jeho vykonávacou vyhláškou č.87/1996 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnení a predstavuje :

### **5.1.1 Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP), vyhovujúca požiadavkám dokumentácii na ponuku (DP)**

Zmluvná cena bez DPH v EUR	:	10.000,15
DPH 19 % v EUR	:	1.900,03
-----		
<b>Zmluvná cena celkom s DPH v EUR</b>	<b>:</b>	<b>11.900,18</b>

Slovom : Jedenásťtisíc deväťsto eur, 18 centov

5.2 Špecifikácia ceny diela tvorí prílohy tejto zmluvy o dielo.

5.3 Úhrada za vykonané a odovzdané dielo bude nasledovná :

5.3.1 Úhrada za dokumentáciu na stavebné povolenie (DSP), vyhovujúca požiadavkám dokumentácii na ponuku (DP)

90 % z ceny po dodaní dokumentácie

10 % z ceny do troch mesiacov po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia a v prípade neuplatnenia reklamácie objednávateľom

5.4 Podkladom pre úhradu ceny podľa čl.5.1 a čl.5.3 bude faktúra vyhotovená zhotoviteľom, splatná do 30 dní od dátumu prijatia do podateľne Slovenskej správy ciest, Investičná výstavba a správa ciest Košice, Kasárenské nám. 4. Fakturácia ceny diela bude predložená podľa objektivej skladby.

Platby zhotoviteľovi budú realizované v mene euro.

5.5 V prípade, že sa zhotoviteľ dostane do omeškania s dodaním diela do stanoveného termínu, je povinný objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z dohodnutej ceny.

5.6 V prípade, že sa zhotoviteľ po uplatnení reklamácie dostane do omeškania s odstránením vady diela v stanovenej lehote, je povinný objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 33,0 EUR za každý deň omeškania.

5.7 Pre prípad omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, zhotoviteľ má právo na úrok z omeškania vo výške 0,05 % fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

5.8 Prípadné navyše služby, ktoré vyplynú v priebehu spracovávania diela, odsúhlasené objednávateľom, budú ocenené rovnakou metodikou – podľa kalkulovaných hodín a hodinových sadzieb a môžu byť uhradené len na základe písomného dodatku k zmluve o dielo.

5.9 Cena predmetu zmluvy celkom neprekročí limit pre zákazku z nízkou hodnotou stanovenou zákonom č.25/20006 Z.z. o verejnom obstarávaní v úplnom znení.

## **čl.6 Zodpovednosť zhotoviteľa**

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené a dodané objednávateľovi podľa ustanovení tejto zmluvy včas a riadne, t.j. v stanovenom termíne a bez závad a nedostatkov v súlade s platnou legislatívou SR, STN, TN a ďalšími súvisiacimi predpismi.

- 6.2 Zhotoviteľ je povinný pri plnení zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a dohody podľa tejto zmluvy. Ďalej sa bude riadiť záväznými podkladmi objednávateľa, zápsmi a písomnými dohodami zmluvných strán potvrdenými ich oprávnenými osobami.
- 6.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady projektu v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zákonníka. Vadami a nedostatkami diela sa rozumie aj také vady a nedostatky, ktoré sa prejavia na stavbe postavenej podľa projektu zhotoviteľa a budú spôsobené nesprávnym naprojektovaním v prípade, ak vznikli zavinením zhotoviteľa.
- 6.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela odstrániť bezodplatne a bez zbytočného odkladu, po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom. Reklamáciu objednávateľ uplatní bezodkladne po zistení vady, písomnou formou a stanoví v nej lehotu na odstránenie vady diela.
- 6.5 Zhotoviteľ nepoužije výsledky predmetu zmluvy bez súhlasu objednávateľa na iné účely ako sú určené v tejto zmluve.
- 6.6 Zhotoviteľ je povinný spôsobom bežným v jeho organizácii zabezpečiť dodržiavanie mlčanlivosti všetkými jeho zamestnancami, ktorí sa nejakým spôsobom zúčastnili na príprave a vyhotovení dokumentácie o ich obsahu, a to až do dňa, v ktorom sa tieto ako súčasť súťažných podkladov budú poskytovať uchádzačom o zhotovenie stavby a o tejto skutočnosti podať objednávateľovi (SSC, IVSC Košice) vyhlásenie.
- 6.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v záujme dosiahnutia zodpovedajúcej kvality diela navrhne v zmysle Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, na jeho realizáciu len výrobky spĺňajúce podmienky Zákona NR SR č.264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zákona NR SR č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.
- 6.8 Zhotoviteľ sa bude zúčastňovať všetkých rokovaní, stretnutí s verejnosťou so zainteresovanými stranami a pod., ktoré súvisia s dielom a ktoré sa budú konať aj po dodaní diela, ak ho k tomu objednávateľ vyzve a vykoná činnosti, ktoré z nich vyplývajú.
- 6.9 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ak tieto boli spôsobené použitím objednávateľom poskytnutých podkladov a zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť nevhodnosť týchto podkladov, alebo ak na nevhodnosť podkladov zhotoviteľ objednávateľa upozornil písomnou formou a objednávateľ na upozornenie nereagoval alebo trval na ich použití. Za vadu diela sa nepovažuje zistenie odchýlok skutkového stavu uloženia podzemných inžinierskych sietí oproti podkladom, ktoré zhotoviteľ získal na základe žiadosti od ich správcov a o ktorých nemohol byť inak informovaný. Zhotoviteľ nezodpovedá na zmeny skutkového stavu na stavenisku, ktoré nastali v čase od spracovania a dodania projektovej dokumentácie do začatia stavby.
- 6.10 Zhotoviteľ zodpovedá za predmet zmluvy od jeho odovzdania a prevzatia objednávateľom do ukončenia záručnej lehoty stavby, na ktorú sa predmet zmluvy vzťahuje.

## **čl. 7 Reklamačný poriadok**

- 7.1 Zmluvné strany sa pre prípad zistenia väd diela dohodli na nasledujúcom spôsobe uplatnenia zodpovednosti zhotoviteľa formou reklamácie diela.

- 7.2 V prípade, že objednávateľ zistí vadu diela alebo jeho časti, bez zbytočného odkladu písomne oznámi zhotoviteľovi reklamáciu diela, alebo jeho časti a zároveň vyzve zhotoviteľa na odstránenie vady.
- 7.3 Na odstránenie vady sa objednávateľ zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi primeranú lehotu.
- 7.4 Prípadné doplňujúce údaje k reklamácii je zhotoviteľ povinný požiadať od objednávateľa písomne tak, aby bol schopný odstrániť vadu v objednávateľom stanovenej lehote.
- 7.5 Reklamácia sa považuje za vybavenú odstránením vady diela alebo jeho časti riadne a včas, s potvrdením zo strany objednávateľa o prevzatí prepracovaného diela alebo jeho časti formou preberacieho protokolu.

## **čl. 8 Osobitné dojednania**

8.1 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:

- Podklady a požiadavky na vypracovanie dokumentácie
- Špecifikácia ceny predmetu zmluvy

- 8.2 Zhotoviteľ bude objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela na pracovných rokovaníach, ktoré bude organizovať podľa aktuálnej potreby riešenia dielčích problémov. Na požiadanie objednávateľa prizve zhotoviteľ na pracovné rokovanie zainteresovaných zástupcov štátnej správy a samosprávy. Rokovanie zvolá pozvánkou minimálne 7 dní pred termínom jeho konania.
- 8.3 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa previesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.
- 8.4 Objednávateľ použije dielo iba v súvislosti s prípravou a realizáciou predmetnej stavby.
- 8.5 Prípadné spory medzi objednávateľom a zhotoviteľom budú riešené vzájomnou dohodou. V prípade nedohody, spory budú riešené súdnou cestou v zmysle právneho poriadku SR.
- 8.6 Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť z dôvodu preukázateľného nesplnenia ustanovení tejto zmluvy, pričom účinky odstúpenia od zmluvy nastanú po uplynutí 5 pracovných dní.
- 8.7 Pri odstúpení od zmluvy pre preukázateľné nesplnenie ustanovení tejto zmluvy v zmysle bodu 8.6 zhotoviteľ nemá nárok na náhradu nákladov.

## **čl. 9 Záverečné ustanovenia**

- 9.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať bezchybné dielo v súlade s podkladmi a podmienkami objednávateľa.
- 9.2 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za bezchybné dielo dohodnutú cenu.
- 9.3 Pre otázky touto zmluvou neriešené sa bude postupovať podľa Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 9.4 Meniť a doplňovať ustanovenia tejto zmluvy je možné len písomne, formou očíslovaných dodatkov, so súhlasom zmluvných strán. Tieto dodatky budú nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 9.5 Zmluva končí riadnym splnením predmetu zmluvy, dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy.
- 9.6 Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na ukončení zmluvného vzťahu aj pred riadnym splnením predmetu zmluvy. Na takúto dohodu však nevzniká žiadnej zo zmluvných strán právny nárok.
- 9.7 Táto zmluva o dielo je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých každá zmluvná strana po podpise obdrží dva výtlačky.

9.8 Zmluva nadobudne platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

9.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavierajú slobodne a vážne, že je pre ne dostatočne určitá a zrozumiteľná a že nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok.

Dátum : 15.01.2010


Dátum : 22.12.2009

**Objednávateľ :**

**Zhotoviteľ :**

BYTOVÝ ÚZEMNÝ  
INŽINIERING  
S.R.O.  
LENY LA CIEST  
LENY LA CIEST  
Košice 4  
KOŠICE  
S.

  
-----  
**Ing. Jozef Fabian**  
riaditeľ IVSC Košice



-----  
**Mária Kušvarová**  
konateľka spoločnosti

# Stavba: I/18 Šarišské Lúky oprava mosta č.18-449

Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP), ktorá vyhovuje požiadavkam dokumentácie na ponuku DP (DRS)

Činnosť	Sadzba €/h	Sadzba €/h	Sadzba €/h	Sadzba €/h	Sadzba €/h	Medzisúččet	Celkom cena	Celkom cena
	21,55	18,75	15,95	13,15	Potrebný počet hodín	v €	v €	v Sk
<b>Všeobecná projektová časť</b>								
A	6	10	6	4		465,10	465,10	14 011,60
B.1	2	6	4	3		258,85	258,85	7 798,12
B.2	6	12	8	4		534,50	534,50	16 102,35
B.3	6	12	6	4		502,60	502,60	15 141,33
C.1	6	16	10	6		667,70	667,70	20 115,13
C.2	8	16	8	6		678,90	678,90	20 452,64
D							4 274,30	128 767,56
	16	32	20	16		1 474,20		
Zariadenie staveniska	30	60	48	20		2 800,10		
Oprava mosta (odvodnenie)	8	14	8	6		641,40	641,40	19 322,62
Doklady	8	20	10	8		812,10	812,10	24 465,32
Dokumentácia meračských prác	6	10	8	4		497,00	497,00	14 972,62
Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci							667,70	20 115,13
Rozpočet (Zväzok 4 cenová časť)								
Súpis prác stavby - položkovité (Výkaz výmer)	4	10	6	4		422,00		
Ocenený súpis prác stavby - položkovité	2	6	4	2		245,70		
Cena diela bez DPH							10 000,15	301 264,52
DPH 19%							1 900,03	57 240,26
Cena diela celkoms DPH							11 900,18	358 504,78

Mária Kušvarová  
konateľka spoločnosti  
PROJEKTING s.r.o.  
Bardobovská 13  
020 01 LUBOVICA

# PODKLADY A POŽIADAVKY NA VYPRACOVANIE DOKUMENTÁCIE

## 1 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

### 1.1. Stavba:

- Názov: **I/18 Šarišské Lúky oprava mosta 18 - 449**
- Miesto: časť Šarišské Lúky, okres Prešov, kraj Prešovský
- katastrálne územie: Ľubotice

### 1.2 Stavebník:

- názov, adresa:  
Slovenská správa ciest Bratislava  
Investičná výstavba a správa ciest Košice,  
Kasárenské nám. č.4
- nadriadený orgán:  
**Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR**  
Námestie slobody č. 6  
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava

## 2 URČENIE DOKUMENTÁCIE

### 2.1 Predmet:

- Most č.I/18 - 449
- Návrhová kategória: M 17/60 štvorpruh smerovo nerozdelený

### 2.2 Druh stavby:

- Oprava

### 2.3 Účel a ciele stavby:

- Oprava mostného objektu vyplýva zo záverov Hlavnej prehliadky mosta vykonanej dňa 5.10.2006, na základe ktorej boli zistené vážne poruchy na nosnej konštrukcii. Bolo zistené zatekanie z odvodňovacieho potrubia umiestneného v uzavretom priestore medzi nosníkmi hlavnej nosnej konštrukcie. Na základe výsledkov prehliadky je most zaradený do Konečného poradia naliehavosti mostov so stavebným stavom VI.
- Oprava mostného objektu je navyhnutná z dôvodu poškodeného, nefunkčného odvodňovacieho potrubia v nosnej konštrukcii medzi 2. a 3. nosníkom na ľavej strane v smere staničenia.

### 2.4 Umiestnenie stavby:

- Predmetná stavba sa nachádza na št. ceste I/18 v meste Prešov časť Ľubotice v km 689,83 – 927,63. Jedná sa o cestný nadjazd nad železnicou a miestnou komunikáciou v smerovom oblúku  $R = 1\,200\text{m}$  s dostredným sklonom 1,5%. Dĺžka premostenia je 237,80m, počet polí 7, celková šírka 22,20 m, šírka medzi obrubami 18,0 m, obojstranný chodník, zvodidlo + zábradlie. Nosná konštrukcia – predpäté prefabrikáty typ I – 73, prierez 115/40, dĺžka 30 a 36 m, 15ks.



V nosnej konštrukcii je medzi 2. a 3. nosníkom vľavo umiestnené odvodňovacie potrubie na odvedenie vody z odvodňovačov s vyústením do kanalizácie. Nosná konštrukcia je uložená na hrncových ložiskách HGe. Mostné závery (3W-160N) boli nad oboma oporami vymenené v roku 1991, ale len po okraj vozovky. Na chodníkoch boli ponechané MZ T 100. Na moste sa nachádza vaňová hydroizolácia – sklobit 2x.

### **2.5 Rozsah stavby:**

- Odstránenie poškodeného, nefunkčného odvodňovacieho potrubia v celej dĺžke mosta
- Zriadenie nového odvodňovacieho systému s vyústením mimo nosnú konštrukciu vrátane cca 25 ks odvodňovačov

### **2.6 Orientačné charakteristiky územia:**

- Stavba sa nachádza prevažne v rovinnom území, miestami mierne zvlňenom

## **3 PODKLADY A ÚDAJE**

### **3.1 Predchádzajúce dokumentácie stavby a ostatné podklady:**

### **3.3 Iné podklady a informácie**

- Mostný list, Hlavná prehliadka mosta zo dňa
- Výmena MZ v roku 1991 (na chodníkoch ponechané pôvodné MZ T100)

## **4 POŽIADAVKY**

### **4.1 Všeobecné požiadavky na vypracovanie dokumentácie**

- a) spracovanie dokumentácie musí rešpektovať prílohu č. 8,9,10,11 smernice **TP 03/2006 Dokumentácia stavieb ciest** a príslušné technické a právne predpisy a normy,
- b) riešenie stavby musí rešpektovať príslušné technické a právne predpisy a normy a musí byť ekonomické ako z pohľadu realizácie, tak z pohľadu prevádzky a údržby
- c) zapracovať všetky opodstatnené požiadavky, podmienky, vyjadrenia a stanoviská
- d) všetky prílohy jednotlivých častí dokumentácie sa potvrdzujú odborne spôsobilou osobou v príslušnom odbore v zmysle právnych predpisov

### **4.2 Nároky na dokumentáciu**

- a) minimalizovať dočasné zábery
- b) stavbu navrhnúť tak, aby sa nároky na záber pozemkov optimalizovali pre správcu cesty a správcov vyvolaných investícií a tiež pre vlastníkov a užívateľov zostávajúcich dotknutých pozemkov
- c) riešenie stavby musí byť navrhnuté tak, aby sa počas stavby a po jej ukončení všetky dotknuté pozemky sprístupnili
- d) optimálne technické a ekonomické riešenie mostných objektov
- e) rozsah vyvolaných investícií navrhovať v súlade s §18, ods. 13 zákona č. 135/1961 o pozemných komunikáciách a odsúhlasiť s objednávateľom

- f) riešenie vplyvu stavby na vodný režim, zdrojov podzemnej vody
- g) riešiť prístupovú cestu na stavenisko, resp., úpravu existujúcej cesty, ktoré sa využívajú počas stavby, vrátane prerokovania s dotknutými orgánmi
- h) navrhnuť etapy preložiek a postup výstavby tak, aby sa minimalizovalo obmedzenie premávky na existujúcej ceste
- i) popísať obmedzujúce alebo bezpečnostné opatrenia pri príprave staveniska a v priebehu výstavby ( výluky, obmedzenia a regulácie dopravy ).

#### **4.3 Spôsob a lehoty prerokovania**

- a) odsúhlasenie technického riešenia s verejným obstarávateľom
- b) vstupné rokovania so správcami vyvolaných investícií za účasti verejného obstarávateľa z dôvodu určenia ich rozsahu podľa zákona č. 135/1961 o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov
- c) prerokovanie v priebehu spracovania dokumentácie s dotknutými orgánmi a organizáciami vrátane správcov inžinierskych sietí a ostatných budúcich vlastníkov alebo správcov objektov stavby s následným zapracovaním opodstatnených požiadaviek a pripomienok
- d) odsúhlasenie majetkovej hranice a dočasných záberov s verejným obstarávateľom – podmienka pre spracovanie geometrických plánov
- e) odsúhlasenie vyvolaných investícií so správcami budúcich objektov doložené zmluvou o budúcej zmluve vrátane potvrdenia o och prevzatí do správy a majetku podľa platnej legislatívy
- f) odsúhlasenie návrhu dopravného značenia s príslušným dopravným inšpektorátom PZ a doloženie dokladu o určení dopravného značenia príslušným cestným správnym orgánom
- g) koncept kompletnej dokumentácie predloží projektant verejnému obstarávateľovi ku kontrole a k pripomienkovaniu 30 dní pred termínom dodania na dobu 10 dní
- h) koncept dokumentácie projektant prerokuje na záverečnom prerokovaní
- i) záverečné odsúhlasenie vyvolaných investícií s ich správcami alebo vlastníkmi bude doložené na ich hlavičkovom papieri a bude z neho zrejmé, že s predloženým riešením súhlasia bez pripomienok, ktoré by vyžadovali opätovné predloženie PD
- j) požaduje sa účasť projektanta na stavebných konaniach, prípadne iných rokovaniach, súvisiacich s predmetnou stavbou, aj po uplynutí termínu dodania predmetnej dokumentácie ak ho k tomu verejný obstarávateľ vyzve

#### **4.4 Požiadavky na zhotovenie dokumentácie**

- a) digitálne spracovanie grafických, textových a tabuľkových príloh v zmysle  
TP 07/2004 Digitálna dokumentácia cestných dokumentácií
- b) odovzdanie kompletnej dokumentácie v digitálnej forme  
TP 07/2004 Digitálna dokumentácia cestných dokumentácií

#### **4.6 Počet výťažkov**

- a) kompletná dokumentácia
  - v tlačenej forme - 8 ks
  - v digitálnej forme – na CD nosiči – formát dwg, dgn 1x

**4.7 Ostatné požiadavky:**

- a) vybavenie vstupov na pozemky si zabezpečí zhotoviteľ
- b) riešiť umiestnenie prebytočného a nevhodného materiálu, odpadu, skládky, vrátane prerokovania s dotknutými organizáciami
- c) navrhnúť harmonogram organizácie výstavby
- d) popísať obmedzujúce alebo bezpečnostné opatrenia pri príprave staveniska a v priebehu výstavby (výluky, obmedzenia, regulácia,...)