Zmluva o dielo
uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
číslo ZoD objednávateľa:                                                             číslo ZoD zhotoviteľa: Z 002/CC/2010
„I/18, MO 18-296, Sučany, oprava mostného záveru“
Článok I.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1.  Objednávateľ:


Slovenská správa ciest 

Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Štatutárny orgán:


Ing. Roman Žembera – generálny riaditeľ                  

Právna forma:

rozpočtová organizácia  zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 316/M-2005 zo dňa 14.02.2005 zmenenou rozhodnutím MDPT SRč.100 zo dňa 11.05.2006 a č. 86 zo dňa 22.05.2008.
Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu:
JUDr. Vladimír Zachar 





     
riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest 

     
ul. Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina

  poverenie podľa listu č. 16236/0001/2010 zo dňa:6.5.2010
IČO:




00 33 28

DIČ:




2021067785
Bankové spojenie:


Štátna pokladnica, Bratislava

Číslo účtu:



7000135433/8180         

Osoby oprávnené rokovať:



- vo veciach zmluvných:

JUDr. Radoslav Jandzík - referát právny 

                                                    
Ing. Dagmar Mináriková - odd. verejného obstarávania 

- vo veciach technických:

Ing. Marian Pikuliak - nám. správy a prevádzky ciest 

- vo veciach cenových:

p. Jolana Merjadová - cenový referát 

- vo veciach ekonomických:

p. Katarína Staneková -  útvar ekonomický
- vo veciach kontroly:


Ing. Ružena Moravčíková, PhD. – útvar kontroly, kvality a 

                                                          skúšobníctva

Spojenie: tel.:  041/ 507 46 24, fax.:  041/ 507 46 26 

     




(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2.    Zhotoviteľ:


ZIPP Bratislava spol. s r. o.
           




Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava

Štatutárny orgán:


Ing. Juraj Hirner - konateľ a riaditeľ podnikateľskej oblasti 






Pozemné a inžinierske staviteľstvo CZ/SK
Ing. Sylvia Imreová – prokurista a ekonomická riaditeľka direkcie TU
Právna forma:



spoločnosť s ručením obmedzeným 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 

                                                          oddiel: Sro, vložka č. 5475/B

Osoby oprávnené rokovať a konať vo:



- vo veciach zmluvných:

Ing. Juraj Hirner - konateľ a riaditeľ podnikateľskej oblasti
                                                    
Pozemné a inžinierske staviteľstvo CZ/SK






Ing. Vladimír Zajac – riaditeľ oblasti CC 

- vo veciach realizačných:

Ing. Ján Comorek - stavbyvedúci 

- vo veciach ekonomických:

p. Martina Paulenová
IČO:




313 55 161
DIČ:




2020379691
  IČ DPH:



SK 2020379691
  Bankové spojenie:


VÚB, a. s., pobočka Bratislava - Ružinov
  Číslo účtu:



300062/0200
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok II.

 PREDMET ZMLUVY

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa opravu dilatačného zariadenia mosta        
       (ďalej len DZM) na mostnom objekte:
"I/18, MO 18-296, Sučany"

2.2. Ak sa pri realizácii predmetu plnenia vyskytne požiadavka naviac prác, alebo požiadavka nových
 prác nad rámec cenovej ponuky zhotoviteľa, zaväzujú sa zmluvné strany začať rokovanie o  uzavretí dodatku k ZoD, ktorým upravia rozsah, cenu, prípadne termín plnenia. Zhotoviteľ nie je povinný vykonať tieto práce bez písomného dodatku k tejto zmluve. Do podpisu dodatku je oprávnený pozastaviť práce, pričom má nárok na predĺženie termínu realizácie diela.
2.3. Rozsah a spôsob vykonania diela je určený a vymedzený touto zmluvou, výzvou objednávateľa pod č. VO-1466/6470/2010 zo dňa 20.5.2010, cenovou ponukou zhotoviteľa zo dňa 25.05.2010 a Technickým vykonávacím predpisom pre kobercové mostné závery EUROFLEX. Všetky uvedené doklady prijímajú zmluvné strany za neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
2.4. Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané dielo prevziať a zaplatiť v zmluvnom termíne.

Článok III.

 TERMÍNY PLNENIA

3.1.  Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na nasledovných termínoch vykonania diela:

        Termín ukončenie diela
:   30.07.2010
3.2. Termín zápisničného odovzdania a prevzatia diela je do 5 dní od oznámenia o termíne    

        ukončenia stavebných prác.   

3.3. Zhotoviteľ musí bez meškania, najneskôr do 24 hodín, písomne oboznámiť objednávateľa           o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela s dôsledkom predĺženia  zmluvnej lehoty dodania diela.

3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku objektívnych príčin, ktoré budú  mať za následok zmenu zmluvných termínov, ako napr.: zvýšený rozsah prác, nepriaznivé poveternostné podmienky a pod., má zhotoviteľ nárok na zmenu termínov ukončenia diela formou dodatku k tejto zmluve.

Článok IV.

CENA DIELA  

4.1. Cena za dielo vykonané v zmysle tejto zmluvy je určená a zhodná s jednotkovými cenami tak ako sú uvedené v cenovej ponuke zhotoviteľa zo dňa 25.5.2010 takto:
Mostný objekt č. 18-296
DZM – povrchový mostný záver EUROFLEX  1 x 14,36 m
	P.č.
	Druh práce – popis
	MJ
	Množstvo
	Jednotková cena v €
	Cena v €

	1
	Montáž a demontáž dilatačného záveru
	bm
	14,360
	6.237,00
	89.563,32

	2
	Odvoz vybúraného materiálu na skládku vrátane poplatku za skládku
	kpl
	1,000
	357,00
	357,00

	3
	Hydroizolácia vrátane pečatiacej vrstvy , úpravy povrchu betónu a drenážneho kanálika
	kpl
	1,000
	628,00
	628,00

	4
	Zhotovenie ríms (výstuž, betón, debnenie)
	kpl
	1,000
	2.150,00
	2.150,00

	5
	Asfaltové vrstvy vrátane tesniacich zálievok
	m2
	28,720
	70,00
	2.010,40

	6
	Dopravné značenie
	kpl
	1,000
	3.000,00
	3.000,00

	7
	Projektová dokumentácia
	kpl
	1,000
	1.800,00
	1.800,00

	Cena bez DPH:
	99.508,72 €

	DPH 19%:
	18.906,66 €

	Cena s DPH :
	118.415,38 €

	Celkom v Sk
	3.567.381,74 Sk


Celková cena diela slovom: Jednostoosemnásťtisícštyristopäťnásťeuro 38/100 s DPH
4.2. Jednotkové ceny uvedené v ponuke pokrývajú všetky zmluvné záväzky a všetky náležitosti   

       nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela.

4.3.
Jednotkové ceny sú spracované k dátumu podania cenovej ponuky a platia po celú dobu realizácie diela.

Článok V.

FAKTURÁCIA  A  PLATOBNÉ  PODMIENKY

5.1. Zhotoviteľovi prislúcha úhrada len za skutočne vykonané práce.

5.2. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru po vykonaní diela.  
5.3 Podkladom pre fakturáciu bude rekapitulácia uvedená zhotoviteľom v stavebnom denníku a podľa nej vyhotovený súpis prác, potvrdený zodpovedným zástupcom objednávateľa.

5.4. Práce, ktoré vykoná zhotoviteľ bez súhlasu objednávateľa, alebo odchýlne od podmienok stanovených v tejto zmluve, nebudú zhotoviteľovi uhradené.
5.5. Zmluvné strany sa dohodli na splatnosti faktúry v 30-dňovej lehote od jej doručenia objednávateľovi.
5.6. V prípade,  že  faktúry  nebudú  obsahovať  všetky   náležitosti   daňového   dokladu,  alebo  ak 

objednávateľ  uplatní  práva podľa ustanovení o zmluvných sankciách,  je objednávateľ povinný ich vrátiť na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a lehota splatnosti bude pokračovať dňom nasledujúcim po dni doručenia opravených faktúr objednávateľovi.

5.7 Zhotoviteľ súhlasí s tým, aby objednávateľ v zmysle § 12 ods.1, písm. b) 3 zákona č. 254/98 Z. z.  
o verejných prácach zadržal 5% z celkovej fakturovanej sumy s DPH. 
      Zádržné bude zhotoviteľovi vyplatené do 14 dní po protokolárnom odovzdaní diela. V prípade 
zistenia kolaudačných vád na diele bude zádržné uhradené až po ich odstránení, o čom sa 
vykoná osobitný zápis.
Článok VI.

POVINNOSTI  ZHOTOVITEĽA 

6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu, kvalite a za podmienok, ktoré určujú dokumenty uvedené v Čl. II. bod 2.3.

6.2. Zhotoviteľ je povinný viesť počas celej realizácie stavebný denník v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, ktorý bude pravidelne predkladať zodpovednému  zástupcovi  objednávateľa na jeho potvrdenie a záznamy.

6.3.
Zhotoviteľ zabezpečí dodržanie platných predpisov BaOZ a PO počas prác na diele.

6.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri realizácii diela nepoškodí majetok  objednávateľa.

6.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky odborné práce stavebného charakteru budú vykonané v  zmysle platných technologických postupov.

6.6. Zhotoviteľ je povinný predložiť materiálové atesty, výsledky skúšok, potvrdenie  resp. certifikáty súvisiace s realizáciou diela.

6.7. Zhotoviteľ  zabezpečí ochranu svojich pracovníkov pri práci na ceste v zmysle Zákona č. 315/1996  Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.

6.8. Zhotoviteľ je povinný bez omeškania písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela s dôsledkom predĺženia zmluvnej lehoty dodania diela.
6.9. Zhotoviteľ nesmie stavbu ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu, pokiaľ tento nie je menovite uvedený v Zmluve o dielo, alebo bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, tento súhlas nezbavuje zhotoviteľa stavby povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti podzhotoviteľa.
6.10. Zhotoviteľ je povinný organizovať práce a  po skončení prác zo staveniska vypratať materiál a mechanizmy tak, aby nespôsobil zbytočné obmedzenie cestnej premávky.
Článok VII.

POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA

7.1. Objednávateľ je povinný v čase realizácie diela zabezpečiť sprístupnenie a uvoľnenie miesta staveniska na čas potrebný na vykonanie diela a to zbavené práv tretích osôb.

7.2. Objednávateľ v prípade potreby vstúpi do jednania vo veci vykonania diela s inými subjektmi, ktoré majú oprávnený vzťah k predmetu diela a mohli by z ich kompetencie práce zhotoviteľa obmedziť. V tomto prípade je zhotoviteľ oprávnený prerušiť vykonávanie diela až do času, kým sa toto obmedzenie neskončí, pričom sa nedostáva do omeškania.
7.3. Objednávateľ je povinný zúčastniť sa  v dohodnutom  termíne  odovzdania a  prevzatia  diela,  o čom sa  vykoná  preberací protokol a záznam do stavebného denníka zhotoviteľa.

7.4. Zodpovední zástupcovia objednávateľa:

       Ing. Jozef Paur,  č. tel. 041/507 46 22, 0903 892 144 

Článok VIII.

zodpovednosť za vady a záručná doba

8.1. Zhotoviteľ poskytuje záruku objednávateľovi na riadne vykonané dielo v zmysle zmluvných podmienok v dĺžke 60 mesiacov od dátumu jeho písomného prevzatia objednávateľom.       

8.2. Záručná doba začína plynúť dňom písomného prevzatia celého diela na základe písomného protokolu. Počas záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ za vzniknuté vady a je povinný ich na požiadanie objednávateľa odstrániť na svoje náklady.

8.3. Pred uplynutím záručnej doby prizve objednávateľ zhotoviteľa na komplexné hodnotenie stavu diela, ktoré bude vykonané v poslednom mesiaci záručnej doby spoločnou prehliadkou.

8.4. Zhotoviteľ nepreberá záruku za násilné poškodenie diela alebo jeho častí akéhokoľvek druhu dopravnou nehodou, vandalizmom alebo prírodnou katastrofou v čase plynutia záručnej doby.

8.5. Zhotoviteľ je povinný po písomnom oznámení vady diela objednávateľom a po jej potvrdení zhotoviteľom, nastúpiť na jej odstránenie do 10 dní, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Oprávnené vady diela odstráni zhotoviteľ na vlastné náklady.

Článok IX.

ZMLUVNÉ  SANKCIE

9.1. Za prekročenie zmluvného termínu odovzdania a prevzatia diela z viny zhotoviteľa zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05% zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania.

9.2. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúr zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej ceny za každý deň omeškania. 

Článok X.

Riešenie sporov

10.1.  Zhotoviteľ a objednávateľ sa zaväzujú vzájomným jednaním predchádzať súdnym sporom a  v 

         max. možnej  miere  riešiť  rozpory  vzájomnou  dohodou. V  prípade  zásadnej   nezhody bude 

         riešenie sporu postúpené príslušnému súdu.

Článok XI.

PREBERANIE  prác

11.1. Žiadna časť diela nesme byť zakrytá bez súhlasu zodpovedného zástupcu objednávateľa a zhotoviteľ je povinný mu umožniť skontrolovať akúkoľvek časť diela.

11.2. Pri  odovzdaní  a  prevzatí  diela spíšu zmluvné strany zápis o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý 

         bude podpísaný oprávnenými osobami.

Článok XII.

Kvalita  vykonaných  prác

12.1. Práce budú vykonané v zmysle platných TKP, ORM a EN. Pre výrobu a  osadenie predmetných DZM platí Technický vykonávací predpis pre povrchové MZ EUROFLEX.
Článok XIII.

VYŠŠIA MOC

13.1. Vyššia moc, za ktorú sa pre podmienky tejto zmluvy považuje: prírodná katastrofa resp. živelná 

         pohroma a rozhodnutia štátnych úradov, resp. iná okolnosť vzniknutá mimo vôle zmluvných   

          strán, ktoré majú za následok nemožnosť plnenia tejto zmluvy.   

Článok XIV.

 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

14.1. Táto zmluva nadobúda platnosť a  účinnosť  dňom podpisu oboma  zmluvnými stranami.

14.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy môžu byť vykonané len písomnou formou podpísanou oboma zmluvnými stranami.

14.3. Zmluva je vypracovaná v 4 vyhotoveniach, z ktorých po podpísaní 2 ks obdrží objednávateľ a 2 ks zhotoviteľ.

14.4. Zmluvné strany svojim podpisom potvrdzujú, že obsahu zmluvy  porozumeli a zaväzujú sa 

         podľa nej konať.

Objednávateľ :

              
                    Zhotoviteľ :

Slovenská správa ciest                                                     ZIPP Bratislava, spol. s r. o.
IVSC Žilina
V Žiline dňa ..................                       

         V Bratislave dňa ................

JUDr. Vladimír ZACHAR            
                                            Ing. Juraj HIRNER
riaditeľ IVSC Žilina                         
                         konateľ a riaditeľ podnikateľskej oblasti 







Pozemné a inžinierske staviteľstvo CZ/SK




           Ing. Sylvia IMREOVÁ




         prokurista spoločnosti a
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