ZMLUVA ODIELO é. ....../6370/2010/ZNH-01/10

uzavreta podl'a ustanovenia § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorich predpisov na vypracovanie a dodanie dokumentécie na stavebné povolenie (DSP)
vyhovujica dokumentécii na ponuku (DP) pre stavbu

1/67 Strazky oprava priepustu

¢l. 1. Zmluvné strany

11 Objednavatel
Adresa
Pravna forma

Statutarny organ

Osoba opravnena podpisat’ zmluvu
so sidlom

ICO

DIC

IC - DPH

Bankové spojenie

Telefon / fax

e-mail

kore$podencna adresa

: Slovenska sprava ciest

: Mileti¢ova 19, 826 19 Bratislava

: rozpo&tova organizacia zriadenda MDPT SR zriad’ovacou listinou
&. 5854/M-95 zo diia 7.12.1995, upIné znenie pod ¢. 316/M-2005
zo diia 14.2.2005, zmenené rozhodnutim MDPT SR ¢.100 zo dila
11.5.2006 a ¢.86 zo diia 22.5.2008

: Ing. Roman Zembera, generalny riaditel

: Ing. Jozef Fabian, riaditel’ Investi¢nej vystavby a spravy ciest KoSice

: Kasarenské nam. 4, 040 01 Kosice

: 003 328

: 2021067785

: nie je platcom DPH

: Statna pokladnica €. u&tu 7000135433/8180

: 055/7277200 / 055/ 7277 225

: jozef.fabian@ssc.sk

: Slovenska sprava ciest, Investi¢na vystavba a sprava ciest,
Kasarenské nam. 4, 040 01 Kosice

Osoby opravnené rokovat’ za objednavatela :

- vo veciach zmluvnych
- vo veciach technickych

: Ing. Jozef Fabian, riaditel' [VSC Kosice
: Ing. Juraj Corej
Ing. Peter Seman

( d’alej oznadovany ako ,, objednavatel’ « )

12Zhotovitel
Adresa
Pravna forma

Statutarny organ
ICO

IC-DPH

DIC

Bankové spojenie
Cislo Gi&tu
Telefén / fax
e-mail

. Utvar dopravného inZinierstva KoSice s.r.o.

: Hlinkova 39, 040 01 KoSice

- Spolo&nost s ruéenim obmedzenym, zapisana v Obchodnom
registri Okresného sudu KosSice [., oddiel Sro, vlozka ¢.
10197/IV
Ing. Radovan Bére$, konatel spolo¢nosti

: 36182541

: SK202 170 7248

. 2021707248

- SLSP Kosice
. 0570381642/0900

: 055 6334048 /055 6330770
: stary@netkosice.sk

Osoby opravnené rokovat’ za zhotovitela :

- vo veciach zmluvnych
- vo veciach technickych

. Ing. Radovan Béres , konatel

. Dpt. Andrej Slivko, Ing. Jifi Stary

( d’alej oznacovany ako ,, zhotovitel «“)
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Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 3 zakona <. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,zékon o verejnom obstaravani
v aplnom zneni“). Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZil postup verejného obstaravania —
prieskum trhu

¢l 2. Predmet zmluvy o dielo

2.1. Predmetom tejto zmluvy o dielo je zavizok zhotovitel'a vykonat’ dielo v rozsahu a za podmienok dohod-
nutych v tejto zmluve a zavizok objednavatela zaplatit’ zhotovitelovi za jeho bezchybné vykonanie
dohodnutu cenu.

2.2. Dielom sa pre Gi¢ely tejto zmluvy rozumie vypracovanie a dodanie dokumentacie na stavebné povole-
nie (DSP), ktora vyhovuje poziadavkam dokumentécii na ponuku (DP) pre stavbu:

1/67 Strazky oprava priepustu

2.3. Zhotovitel’ je povinny vykonat dielo vo vlastnom mene na svoje naklady a na svoje nebezpe€enstvo v do
hodnutom &ase a v stanovenej kvalite.

2.4. Zhotovitel’ je uzrozumeny so skutoénostou, ze kvalitou diela sa pre ucely tejto zmluvy rozumie dielo
vyhotovené podla &l. 3 tejto zmluvy so zretefom na ustanovenie § 46 zékona &. 50/1976 Zb. o tzemnom
pldnovani a stavebnom poriadku (Stavebny zdkon) v zneni neskorSich predpisov, v zmysle ktoré¢ho zho-
tovitel’ zodpoveda za spravnost’ a uplnost vypracovania dokumenticie podl'a § 45 ods. 2 citovaného za-
kona a za realizovatel'nost’ stavby podl'a nim vypracovanej dokumentacie.

¢1.3. Rozsah a obsah diela

3.1 Dielo bude vypracované v sulade Technickymi podmienkami MDPT SR ,,.Dokumentécia stavieb ciest
TP 03/2006, v stilade s prislugnymi technickymi a pravnymi predpismi a normami platnymi na izemi
Slovenskej republiky.

Digitalne spracovanie dokumentacie musi zodpovedat’ TP 07/2004 vydanym MDPT SR.
3.2. Pri vypracovani predmetu zmluvy sa zhotovitel’ zavizuje zohl'adnit’ poziadavky objednévatela defino-
vané v prilohe ¢.1 a opravnené poziadavky dotknutych subjektov.

3.3. Zhotovitel’ dodd objednévatefovi dielo v nasledujiicom pocte vyhotoveni :

3.3.1 Dokumenticia na stavebné povolenie (DSP), vyhovujiica poZiadavkam dokumentacii na ponuku

(DP)
v listinnej podobe : 8 vyhotoveni
v digitalnej podobe (CD) : 1 vyhotovenie

¢1.4. Termin plnenia

4.1 Zhotovitel sa zavizuje, Ze vypracuje a doda predmet zmluvy v rozsahu a obsahu dohodnutom v ¢l. 2
a ¢l. 3 tejto zmluvy nasledovne :

4.1.1 Kompletna dokumentacia na stavebné povolenie (DSP), vyhovujica poziadavkdm dokumentécii na
ponuku (DP): do 26.3.2010

42 Predmet podla tejto zmluvy je splneny riadnym vypracovanim a odovzdanim diela objedndvatelovi,
s potvrdenim o prevzati formou preberacieho protokolu.
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¢1.5. Cena diela a platobné podmienky

5.1 Cena predmetu zmluvy podla €l. 2, ¢l. 3 tejto zmluvy, je zmluvna cena stanovena v stlade so zdkonom
NR SR o cenach &.18/1996 Z.z. v zneni neskor$ich zmien a doplneni, jeho vykonavacou vyhlaskou
&.87/1996 Z.z. v zneni neskor$ich zmien a doplneni a predstavuje :

5.1.1 Dokumenticia na stavebné povolenie (DSP), vyhovujiica poZiadavkim dokumentacii na

ponuku (DP)
Zmluvna cena bez DPH v EUR 1 12 807,22
DPH 19 % v EUR :1900,03
Zmluvna cena celkom s DPH v EUR : 15240,59

Slovom : Pitnast'tisicdvestostyridsat eur, 59 centov

5.2 Specifikacia ceny diela tvori prilohy tejto zmluvy o dielo.
5.3 Uhrada za vykonané a odovzdané dielo bude nasledovna :

53.1 Uhrada za dokumentaciu na stavebné povolenie (DSP), vyhovujica poziadavkam dokumentacii na
ponuku (DP)
90 % z ceny po dodani dokumentécie
10 % z ceny do troch mesiacov po nadobudnuti pravoplatnosti stavebného povolenia a v pripade
neuplatnenia reklamacie objednavatel'om

5.4 Podkladom pre tthradu ceny podla €.5.1 a &1.5.3 bude faktira vyhotovend zhotovitelom, splatna do 30
dni od datumu prijatia do podatelne Slovenskej spravy ciest, Investi¢na vystavba a sprava ciest Kosice,
Kasarenské nam. 4. Fakturacia ceny diela bude predloZena podl'a objektovej skladby.

Platby zhotovitel'ovi budi realizované v mene euro.

5.5 V pripade, Ze sa zhotovitel’ dostane do omeskania s dodanim diela do stanoveného terminu, je povinny
objednavatelovi zaplatit’ zmluvnii pokutu vo vy3ke 0,05 % za kazdy den omeskania z dohodnutej ceny.

5.6 V pripade, Ze sa zhotovitel’ po uplatneni reklaméacie dostane do omeskania s odstranenim vady diela
v stanovenej lehote, je povinny objednavatelovi zaplatit’ zmluvna pokutu vo vyske 33,0 EUR za kazdy
deil omeskania.

5.7 Pre pripad omeskania objednévatel'a s Ghradou faktiry, zhotovitel' ma pravo na drok z omeskania vo vy-
ske 0,05 % fakturovanej ceny za kazdy deri omeskania.

5.8 Pripadné naviac sluzby, ktoré vyplynu v priebehu spracovavania diela, odsthlasené objednavatel'om,
bud( ocenené rovnakou metodikou — podla kalkulovanych hodin a hodinovych sadzieb a moZu byt
uhradené len na zaklade pisomného dodatku k zmluve o dielo.

5.9 Cena predmetu zmluvy celkom neprekro¢i limit pre zdkazku z nizkou hodnotou stanovenou zékonom
&.25/20006 Z.z. o verejnom obstaravani v iplnom zneni.

¢1.6 Zodpovednost’ zhotovitel’a

6.1 Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené a dodané objednavatelovi podl'a ustanoveni tejto
zmluvy véas a riadne, t.j. v stanovenom termine a bez zvad a nedostatkov v silade s platnou legislati-
vou SR, STN, TN a d’al$imi savisiacimi predpismi.
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6.2 Zhotovitel je povinny pri plneni zmluvy postupovat’ s odbornou stgrostlivost’ou, dodrziavat’ v§eobecne
zavizné predpisy, technické normy a dohody podra tejto zmluvy. Dalej sa bude riadit’ zavaznymi pod-
kladmi objednavatela, zapismi a pisomnymi dohodami zmluvnych stran potvrdenymi ich opravnenymi
osobami.

6.3 Zhotovitel zodpoveda za vady projektu v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zakonnika. Vadami
a nedostatkami diela sa rozumeju aj také vady a nedostatky, ktoré sa prejavia na stavbe postavenej
podra projektu zhotovitel'a a budi spdsobené nespravnym naprojektovanim v pripade, ak vznikli
zavinenim zhotovitel'a.

6.4 Zhotovitel sa zavizuje pripadné vady diela odstranit’ bezodplatne a bez zbyto¢ného odkladu, po uplatne-
ni opravnenej reklamacie objednavatelom. Reklaméciu objednavatel’ uplatni bezodkladne po zisteni
vady, pisomnou formou a stanovi v nej lehotu na odstranenie vady diela.

6.5 Zhotovitel’ nepouzije vysledky predmetu zmluvy bez sihlasu objedndvatel’a na iné ucely ako st uréené
v tejto zmluve.

6.6 Zhotovitel’ je povinny spdsobom beznym v jeho organizacii zabezpecit' dodrZiavanie mlicanlivosti vSet-
kymi jeho zamestnancami, ktori sa nejakym sposobom zicastnili na priprave a vyhotoveni dokumentacie
o ich obsahu, a to az do diia, v ktorom sa tieto ako sugast’ siitaznych podkladov budd poskytovat’ ucha-
dzatom o zhotovenie stavby a o tejto skutognosti podat’ objednavatefovi (SSC, IVSC KoSice) vyhlase-
nie.

6.7 Zhotovitel’ sa zavizuje, ze v zaujme dosiahnutia zodpovedajucej kvality diela navrhne v zmysle Zakona
&.50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (Stavebny zakon) v zneni neskorSich predpi-
sov, na jeho realizaciu len vyrobky spiiiajuce podmienky Zékona NR SR ¢.264/1999 Z.z. o technic-
kych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov a Za-
kona NR SR &.90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorSich predpisov.

6.8 Zhotovitel sa bude zhiGastiiovat’ vietkych rokovani, stretnuti s verejnost'ou so zainteresovanymi strana-
mi a pod., ktoré stvisia s dielom a ktoré sa budi konat’ aj po dodani diela, ak ho k tomu objednavatel’
vyzve a vykona &innosti, ktoré z nich vyplyni.

6.9 Zhotovitel’ nezodpoveda za vady diela, ak tieto boli spdsobené pouzitim objednavatelom poskytnutych
podkladov a zhotovitel ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol zistit’ nevhodnost’ tychto
podkladov, alebo ak na nevhodnost’ podkladov zhotovitel’ objednavatela upozornil pisomnou formou
a objednavatel’ na upozornenie nereagoval alebo trval na ich pouZiti. Za vadu diela sa nepovaZzuje zi-
stenie odchylok skutkového stavu uloZenia podzemnych inZinierskych sieti oproti podkladom, ktoré

zhotovitel ziskal na zaklade Ziadosti od ich spravcov a o ktorych nemohol byt’ inak informovany.
Zhotovitel' nezodpoveda na zmeny skutkového stavu na stavenisku, ktoré nastali v ¢ase od spracovania
a dodania projektovej dokumentacie do zaatia stavby.

6.10 Zhotovitel’ zodpoveda za predmet zmluvy od jeho odovzdania a prevzatia objednévatelom do ukonde-
nia zaruénej lehoty stavby, na ktora sa predmet zmluvy vztahuje.

¢l. 7 Reklamaény poriadok

7.1 Zmluvné strany sa pre pripad zistenia vad diela dohodli na nasledujicom sposobe uplatnenia zodpoved-
nosti zhotovitel'a formou reklaméacie diela.
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7.2 V pripade, Ze objednavatel’ zisti vadu diela alebo jeho &asti, bez zbyto&ného odkladu pisomne oznami
zhotovitel'ovi reklamaciu diela, alebo jeho &asti a zaroveil vyzve zhotovitel'a na odstranenie vady.

73 Na odstranenie vady sa objednévatel’ zavézuje poskytnut’ zhotovitelovi primerani lehotu.

7.4 Pripadné doplitujice udaje k reklamécii je zhotovitel povinny poZiadat’ od objednavatel'a pisomne tak,
aby bol schopny odstranit’ vadu v objednavatefom stanovenej lehote.

7.5 Reklamécia sa povaZuje za vybavenii odstranenim vady diela alebo jeho Casti riadne a v€as, s potvrde-
nim zo strany objednavatela o prevzati prepracovaného diela alebo jeho Casti formou preberacieho
protokolu.

¢l 8 Osobitné dojednania

8.1 NedeliteI'nou sucastou tejto zmluvy si prilohy:
- lv)odklady a poziadavky na vypracovanie dokumentacie
- Specifikacia ceny predmetu zmluvy

8.2 Zhotovitel' bude objednavatela informovat’ o stave rozpracovanosti diela na pracovnych rokova-
niach, ktoré bude organizovat’ podl'a aktualnej potreby rieSenia diel¢ich problémov. Na poZiadanie ob-
jednavatel'a prizve zhotovitel’ na pracovné rokovanie zainteresovanych zastupcov $tatnej spravy a samo-
spravy. Rokovanie zvola pozvankou minimélne 7 dni pred terminom jeho konania.

8.3 Zhotovitel’ nesmie bez predchadzajiceho stihlasu objednavatel’a previest’ zavizky zo zmluvy na tretiu
osobu.

8.4 Objednavatel pouzije dielo iba v suvislosti s pripravou a realiziciou predmetnej stavby.

8.5 Pripadné spory medzi objednavatelom a zhotovitelom budd rieSené vzajomnou dohodou. V pripade ne-
nedohody, spory budu riesené sidnou cestou v zmysle pravneho poriadku SR.

8.6 Objednavatel’ moze od zmluvy odstipit’ z dévodu preukazatelného nesplnenia ustanoveni tejto zmluvy,
pri¢om G&inky odstipenia od zmluvy nastand po uplynuti 5 pracovnych dni.

8.7 Pri odstiipeni od zmluvy pre preukéazatelné nesplnenie ustanoveni tejto zmluvy v zmysle bodu 8.6 zho-
tovitel nema narok na nahradu nékladov.

¢l. 9 Zavereéné ustanovenia

9.1 Zhotovitel sa zavizuje zhotovit a odovzdat’ bezchybné dielo v silade s podkladmi a podmienkami ob-
jednavatela.

9.2 Objednavatel sa zavizuje zaplatit' zhotovitelovi za bezchybné dielo dohodnutii cenu.

9.3 Pre otazky touto zmluvou nerieSené sa bude postupovat’ podl'a Obchodného zékonnika a ostatnych
vieobecne zaviznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

9.4 Menit a dopliiovat’ ustanovenia tejto zmluvy je mozné len pisomne, formou ogislovanych dodatkov, so
stthlasom zmluvnych stran. Tieto dodatky budii nedelitelnou si¢astou tejto zmluvy.

9.5 Zmluva kon&i riadnym splnenim predmetu zmluvy, dohodou zmluvnych strén alebo odstupenim od
zmluvy.

9.6 Zmluvné strany sa mézu dohodntt’ na ukoneni zmluvného vztahu aj pred riadnym splnenim predmetu
zmluvy. Na takito dohodu viak nevzniké Ziadnej zo zmluvnych stran pravny narok.

9.7 Tato zmluva o dielo je vyhotovena v tyroch vytlackoch, z ktorych kazda zmluvna strana po podpise
obdrzi dva vytlacky.
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9.8 Zmluva nadobudne platnost’ a Gi&innost’ ditom podpisu oboma zmluvnymi stranami.

9.9 Zmluvné strany vyhlasuja, Ze tato zmluvu uzavieraju slobodne a vazne, Ze je pre ne dostatocne urcita
a zrozumitel'n4 a Ze nebola uzavreta v tiesni za napadne nevyhodnych podmienok.

Datum : Datum :
Objednavatel’ : Zhotovitel’ :
UDI KOSICE s.r.o.

Hiinkova 39, 640 01 Kofice
iC0:36 182541 (@
IC DPH: §X2020042596

Ing. Jozef Fabian Ing.RadovanBéres
riaditel’ IVSC KoSice konatel” spolognosti
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Kalkulécia hodinovych sadzieb

na poskytnutie sluzby :1/67 Strazky oprava priepustu - vypracovanie a
dodanie projektovej dokumentécie na stavebné povolenie /DSP/,ktoré vyhovuje
dokumentaciii na ponuku /DP/ ,ktorej si¢ast'ou je dokumentacia na realizaciu
stavby

Kalkulacia hodinovych sadzieb pre dokumentaciu DSP,DP,DRS

tarifng trieda 10

Priame mzdy 8,68
Ostatné priame naklady  35,2% 3,06
ReZijné néklady 47,10 4,09
Uplné vlastné naklady 15,83
Zisk 15,3 % z’'UVN 2,42
Cena 18,25,-€

tarifna trieda 9

Priame mzdy 7,57
Ostatné priame naklady 35,2 % 2,67
RezZijné naklady 47,10 3,57
Uplné vlastné naklady 13,81
Zisk 15,3 % z UVN 2,12
Cena 15,93,-€

tarifna trieda 8

Priame mzdy 6,00
Ostatné priame ndkady 352 % 2,12
Rezijné naklady 47,10 2,82
Uplné vlastné naklady 10,93
Zisk 15,3 % z UVN 1,67
Cena 12,60,-€

tarifna trieda 7

Priame mzdy 3,16
Ostatné priame naklady 35,2 % 1,12
Rezijné naklady 47,10 1,49
Uplné vlastné naklady 5,77
Zisk 15,3 %z UVN 0,88
Cena 6,65,-€

1C DPHY SK2020042596
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