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ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podl’a ustanovenia §536 a nasl. zikona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich
predpisov

¢. objednavatela: Z- ........ /2009 ¢. zhotovitel'a: Z 2448/1/2009
na vypracovanie dokumentacie na stavebné povolenie (DSP), dokumentacie na ponuku (DP), ktorej sticast'ou
bude dokumenticia na realiziciu stavby (DRS), vykon autorského dozoru (AD), vytycenie obvodu staveniska,

odovzdanie pevnych smerovych a vy§kovych bodov umiestnenych mimo obvodu staveniska (VP)

pre stavbu ,,1/65 MoSovce, most - 086

d.1 ZMLUVNE STRANY

1.1 OBJEDNAVATEL: Slovenska sprava ciest

Sidlo: Mileti¢ova ¢&. v19, 826 19 Bratislava
Statutarny organ: Ing. Roman Zembera - generalny riaditel
Osoba opravnena uzavriet’ zmluvu: Doc. Ing. Ivan Hlavon, CSc.

Sidlo: riaditel’ Investi¢nej vystavby a spravy ciest

ul. Martina Razusa 104/A, 010 01 Zilina
podrla listu ¢.: 12677/0001/2007

Pravna forma: Rozpoctova organizacia zriadena Ministerstvom dopravy, post
a telekomunikacii SR zriadovacou listinou ¢.316/M — 2005 zo dna 14.2.
2005, zmenenou rozhodnutim MDPT SR ¢&. 100 zo dita 11.5.2006 a ¢. 86 zo
dna 22. 5. 2008

Osoby opravnené okovat’

- vo veciach zmluvnych: JUDr. Radoslav Jandzik -pravnik
Ing. Dagmar Minarikova -veduca odd. verejného obstaravania
- vo veciach technickych: Ing. Frantisek Faktor, PhD. -namestnik useku inv. pripravy
Ing. Matus Salat -veduci odd. pripravy stavieb
Ing. Zuzana Vojtekova -predinv. a inv. priprava stavieb
- vo veciach cenovych: p. Jolana Merjadova
Bankové spojenie: Statna pokladnica Bratislava
Cislo ugtu: 7000135433/8180
ICQ: 003328
DIC: 2021067785
Spojenie: tel.: 041/507 46 24, Fax: 041/507 4626 (15)
(d’alej len "objednavatel’"')
- a —_
1.2 ZHOTOVITEL: PROMA
Sidlo: Bytcicka cesta 16, 010 01 Zilina
Pravna forma: spolocnost’ s ru¢enym obmedzenim ( s.r.0)
Zapis v obchodnom registri: OR Zilina, Vlozka 2390/L
Statutarny organ: Ing. Jan Majersky, PhD.
v zastupeni:
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Osoby opravnené rokovat'’:
- vo veciach zmluvnych:
- vo veciach technickych:

Bankové spojenie:
Cislo ¢tu:

ICO:

DIC/IC DPH:

Telefonne spojenie:
Fax:
E-mail:

Ing. Jozef Strba - prokurista
p. Milan Kral' - technicky riaditel
Ing. Stefan Dubec — hlavny inZinier projektu (HIP)

Dexia banka Slovensko, a.s. Zilina
316 751 2001/5600
31621252

2020444239/ SK 2020444239

041/7078800
041/7078840
sekretariat.za@proma.sk

(d’alej len "zhotovitel’")

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 3 zakona & 25/2006 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (d’alej len ,,zékon o verejnom obstaravani). Objednavatel’ na
obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZil postup verejného obstardvania — podprahova zékazka.

EX

PREDMET ZMLUVY

2.1

22

Zhotovitel' sa zavidzuje, Ze vypracuje v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve pre
objednavatela a objednavatelovi odovzda dielo, ktorym je vypracovanie dokumenticie na stavebné
povolenie (DSP), dokumentacie na ponuku ( DP ), ktorej sti€astou bude dokumentécia na realiziciu stavby
(DRS), vykon autorského dozoru ( AD ), vytycenie obvodu staveniska, odovzdanie pevnych smerovych a
vySkovych bodov umiestnenych mimo obvodu staveniska (VP) pre stavbu ,.I/65 MoSovce — most 086
(dalej len ,,dielo)

Objednavatel’ sa zavazuje, Ze dokoncené dielo prevezme, zaplati za jeho zhotovenie dohodnuti cenu a
poskytne zhotovitel'ovi dohodnuté spolupdsobenie.

cl.3

ROZSAH A OBSAH

3.1

32

33

Rozsah a obsah diela podla ¢l. 2 ods. 2.1 je definovany v Sutaznych podkladoch (SP) obstaravatela (v tejto
zmluve ako objednavatel’) a ich prilohach. Bude zodpovedat podkladom a poziadavkam objednavatela.
Dielo bude spracované v siilade s Technickymi podmienkami MDPT SR , Dokumenticia stavieb ciest
(d’alej len TP: 03/2006).

Vyzva na predkladanie ponuk, Sutazné podklady objednavatela aPonuka uchadzada (vtejto zmluve
zhotovitela) tvoria neoddelitel'na sucast tejto zmluvy.

Zhotovitel' odovzda objednavatelovi dielo podla €l. 2 ods. 2.1 v rozsahu a obsahu podla ods. 3.1 v ramci
dohodnute;j ceny takto:

- 12 x DSP,

- 12 x DP ( ktorej siicastou bude DRS)

o 2 v POV rara rmmtralvry ~Alhctnsvd<remtealla
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Pri digitdlnom spracovani kompletnej dokumentacie (CD nezablokovane) zhotovitel' dodrZi technicky
predpis TP 07/2004 Digitalna dokumentécia stavieb cestnych komunikécii.

| 8.4 PODKLADY A SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA j

4.1 Zaviaznym podkladom pre splnenie predmetu zmluvy je oznamenie objednavatela ¢. j.VO-2664/2009 zo diia
5.8.2009 o prijati Ponuky uchadzac¢a zo diia 27.7.2009.

4.2 Objednavatel’ poskytne zhotovitel'ovi podklady, ktoré si uvedené v Sutaznych podkladoch v termine do 7
dni od uzatvorenia tejto zmluvy.

4.3 Objednavatel' sa zavdzuje, Ze pocas spracovavania diela — predmetu zmluvy poskytne zhotovitelovi
v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupdsobenie, spo¢ivajice najmé v odovzdani dopliiujicich udajov,
upresneni podkladov, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto
spolupdsobenie poskytne zhotovitelovi do 5 pracovnych dni od dorucenia pisomnej poZiadavky zhotovitel'a.
Int lehotu je mozné dohodnit’ pre pripad, Ze pojde o spolupdsobenie viacSieho rozsahu alebo také, ktoré
objednavatel nemoze ziskat' vlastnymi silami.

4.4 Nedodrzanie terminu podla ods. 4.2 a 4.3 zo strany objednavatela, ktoré preukazatelne spdsobi zdrzanie
prac zhotovitel'a, opraviiuje zhotovitela k Uprave terminu plnenia, ktoré bude zodpovedat” omeskaniu
sposobenému objednavatel'om.

¢.5 TERMIN PLNENIA

5.1 Zhotovitel' sa zavizuje, Ze vypracuje a doda dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v ¢&lankoch 2 a 3 tejto
zmluvy takto:

5.1.1 Koncept DSP na kontrolu a pripomienkovanie do: troch tyZdiiov pred expediciou na dobu 10 pracovnych

dni,
Cistopis DSP v termine do: 4 mesiacov od podpisu ZoD

5.1.2  Cistopis DP (DRS) v termine do: 80 dni po pisomnej vyzve objednavatela.

5.2 Z4vizok zhotovitel'a je splneny osobnym odovzdanim diela objednavatel’ovi v jeho sidle, osobe opravnene;j
konat’ vo veciach technickych podl'a ¢l. 1. O odovzdani a prevzati diela sa spiSe preberaci protokol, ktory
podpiSu opravnené osoby zmluvnych stran.

d.6 CENA DIELA, PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY

6.1 Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v ¢lankoch 2 a 3 tejto zmluvy je stanovend
v stlade so zakonom &. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskor$ich predpisov a vyhlasky MF SR ¢£.87/1996
Z.z., ktorou sa vykonava zdkon NR SR ¢.18/1996 Z.z. o cenach, v zneni neskor§ich predpisov a podla
prijatej Ponuky zhotovitel'a predstavuje:

Nazov Cena bezDPH v € DPH 19% v € Cenas DPHv €
Prieskumné prace 980,00 186,20 1166,20
Geodetické prace 1800,00 342,00 2 142,00
DSP: 9 980,00 1 896,20 11 876,20
DP: 4 800,00 912,00 5 712,00
DRS 11 340,00 2 154,60 13 494,60
AD 2 600,00 494,00 3 094,00
VP 400,00 76,00 476,00
Spolu: 31 900,00 6 061,00 37 961,00
Slovom: Tridsat’sedemtisicdevét'stoSest’desiatjeden€

6.2 Specifikicia ceny je uvedena v Prilohach &.1, 2 a 3 ktoré tvoria neoddelitelni sucast’ tejto zmluvy.

Kalkul4cia nakladov a zisku (hodinové sadzby) su zaloZené v Ponuke zhotovitela.

Podkladom pre uhradu ceny diela budu faktiry vystavené zhotovitefom do 15 dni po vyhotoveni, odovzdani
a prevzati ¢asti diela. Shcastou faktary musia byt zapisy o odovzdani a prevzati Casti diela. Faktira za



Strana

4

Sutazné podklady Slovenska sprava ciest IVSC
PZ PD: 1/65 Mo$ovce most - 086 ul . M. Razusa 104/A, 010 01 Zilina

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

vykonané a dodané dielo bude vystavena v stlade so zakonom ¢&. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskor$ich predpisov do 15 dni od datumu prevzatia prac. Splatnost’ faktir je 30 dni od datumu
prijatia faktiry do podatel'ne SSC IVSC Zilina.

Faktury budu predloZen¢ v ¢leneni podla bodu 6.1 tejto zmluvy:

»  Faktira za DSP bude predloZena po protokolarnom odovzdani dopracovaného diela, vratane je;
kladného odsthlasenia s dotknutymi organmi a organizaciami, v rozsahu 90% z ceny diela.
Dofakturacia diela v hodnote 10% sa uskutodni po nadobudnuti pravoplatnosti stavebného povolenia.

* Faktira za DP bude predloZena vo vyske 90% na zaklade protokolarneho odovzdania diela a
predchadzajiiceho odstihlasenia rozsahu a formy spracovanej DP so SSC IVSC Zilina (technicka a
rozpoctova Cast’ ). Dofakturicia vo vySke 10 % z ceny diela bude po uskutoéneni prisluiného verejného
obstaravania ( VO ).

= Faktira za DRS bude predlozena vo vyske 90% po jej dorudeni objednavatel'ovi bez pripadnych
pripomienok TI SR, dofakturacia vo vyske 10 % z ceny diela bude uhradena po ukoneni stavby.

= Fakturdcia za AD bude predloZena v rozsahu 80%, 20% z ceny bude uhradenych po nadobudnuti
pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia.

» Fakturécia prieskumov a geodetickych prac bude predloZena v rozsahu 100%.

* Fakturdcia za vytyCovacie prace bude predloZena vo vyske 100 % po odovzdani a prevzati staveniska
zhotovitel'ovi stavby.

Pripadné naviac prace suvisiace s poskytnutim sluzby, ktoré vyplyni v priebehu spracovavania diela
a zhotovitel' ich suhlasne prerokuje s objednavatelom, budi ocenené rovnakou metodikou — podla
kalkulovanych hodin a hodinovych sadzieb $pecifikovanych podl'a zatriedenia pracovnikov zhotovitela.

Pripadné d'alie vyhotovenia diela poskytne zhotovitel objednavatelovi za osobitnii uhradu vo vyske
nevyhnutnych nakladov za reprografické prace. Cennik reprografickych prac tvori Prilohu &. 4 tejto zmluvy
a je jej neoddelitel'nou sacastou.

Cena sa moze zmenit’ len v stlade s ¢l. 10 ods. 10.1. V takom pripade budii prace ocenené v siilade s ods.
6.4. tohto ¢lanku.

Naviac prace stvisiace s poskytovanim sluzby uhradi objednavatel' len na zaklade pisomnej dohody o ich
vykonani v sulade s ustanovenim § 549 Obchodného zakonnika na zaklade uzatvoreného pisomného
dodatku ku zmluve podpisaného obidvoma zmluvnymi stranami.

Prace stvisiace s poskytovanim sluzby, ktoré zhotovitel nevykons, vykona bez pisomnej dohody, alebo
odchylne od poskytnutych podkladov a dojednanych zmluvnych podmienok, objednavatel’ neuhradi.

EX

PODZHOTOVITELIA

|

7.1 Na vypracovani predmetu tejto zmluvy sa nebudi podielat podzhotovitelia, pozadované vykony sa budu
realizovat’ v rimci kapacit spolo¢nosti PROMA, s.r.0. s internymi kooperantmi.

EX

SANKCIE

o 1

X7 .7 _ 1 w1 1 " CIEETY €
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8.5 Ak pocas realizicie stavby podl'a tohto diela dojde k zvySeniu zmluvne dohodnutej ceny za zhotovenie
stavby preto, Ze zhotovitel' projektovej dokumentacie porusil povinnost' podla tejto zmluvy a dielo ma
vady, je zhotovitel’ povinny zaplatit’ objednavatel’'ovi zmluvni pokutu 10% zo sumy navy3enia. Zhotovitel
je zaroveii povinny odstranit’ vady v lehote 10 dni od doru¢enia pisomnej vyzvy objednavatel’a bezodplatne.

8.6 Celkova suma zmluvnej pokuty podl'a bodu 8.5 nesmie prekrocit’ zmluvni cenu diela podl'a ¢l.6

8.7 Zhotovitel’ je povinny si poistit’ svoje dielo (DSP, DP) voc¢i chybam ktoré sa objavia pri vystavbe vo vyske
10 nasobku predpokladanej hodnoty zakazky bez DPH.

8.8.  Ustanovenie ¢l. 9 tymto nie s dotknuté. Bod 9.4 plati obdobne.

| 8.9 ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

9.1 Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy bude zhotoveny a odovzdany objednavatelovi podla
ustanoveni tejto zmluvy bez vad podla podmienok a poZiadaviek uvedenych v prilohe ¢. 1 k Sutaznym
podkladom verejného obstardvatela — objednavatela ,,Podklady a poZiadavky na vypracovanie
dokumentacie na stavebné povolenie (DSP) a dokumentacie na ponuku (DP)* a v Technickych podmienkach
MDPT SR ,,Dokumentacia stavieb ciest TP 03/2006% - vid’ prilohy ¢. 8, 10a 11.

9.2 Vadou na ucely tejto zmluvy sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch projektu stanovenych
touto zmluvou, platnymi pravnymi predpismi a technickymi normami, nedostatkami vykazu vymer.

9.3 Zhotovitel’ poskytuje objednavatel'ovi zaru¢nu dobu. Zarucna doba zacina plynut’ od odovzdania a prevzatia
projektu a je dohodnuta do ukonéenia zaruénej doby stavby. Plynutie zaru¢nej doby na dotknuta cast’ diela
sa prerusi diiom uplatnenia prava objednavatela na odstranenie vad — dorucenim pisomnej reklamacie
zhotovitel'ovi doporu¢enou zasielkou.

9.4 Zhotovitel' zodpovedd za vady projektu vzmysle § 560 anasl. Obchodného zakonnika. Vadami
a nedostatkami diela sa rozumeju aj také vady a nedostatky, ktoré sa prejavia na stavbe postavenej podla
projektu zhotovitela a budi  spdsobené nespravnym naprojektovanim v pripade, ak vznikli zavinenim
zhotovitela.

9.5 Objednavatel’ je povinny zistené vady projektu ozndmit zhotovitelovi pisomnym ozndmenim bez
zbytoéného odkladu po ich zisteni.

9.6 Zhotovitel’ sa zavizuje vyjadrit’ sa k oznamenym vadam do 10 dni od dorucenia ozndmenia o vadach..

9.7 Zhotovitel’ sa zavizuje odstranit’ reklamované vady v technicky ¢o mozno najkratSom case. S pracami na
ich odstranenie v3ak musi zacat’ najneskér do 10 pracovnych dni od preverenia opravnenosti prevzatej
pisomnej reklamacie s tym, Ze zavazna lehota na ich odstrdnenie bude zmluvnymi stranami dohodnutd
a $pecifikovana v osobitnom pisomnom protokole.

9.8 Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli spésobené pouZitim podkladov alebo veci prevzatych od
objednavatela a zhotovitel' ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti a odbornosti nemohol zistit' ich
nevhodnost’, pripadne na fiu upozornil objednavatel’a, ale ten na ich pouZiti trval.

9.9 Chyby projektu zrejmé uZ pri jeho preberani musi objednavatel’ reklamovat’ uz v zapisnici o prevzati.

9.10  Zhotovitel’ zodpoveda len za tie vady diela, ktoré vznikli jeho ¢innost'ou pri plneni zavizkov tejto zmluvy.
Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré vznikli v désledku neodborného zasahu alebo neodborného
vykonania stavby podl'a projektu zhotovitela.

| &.10 POISTENIE
10.1  Zhotovitel' uzavrie na svoje naklady poistenie zodpovednosti (poistenie rucenie) s platnostou pre celé

tizemie SR za Skody spdsobenému inému v suvislosti s jeho ¢innostou alebo s jeho poruSenim pravnej
povinnosti.
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102 Poistenie zodpovednosti za $kody bude udrzované vinnosti po celi dobu zmluvnych povinnosti
vyplyvajucich z tejto zmluvy.

10.3 Zhotovitel musi mat’ dojednané poistenie profesnej zodpovednosti za skody spdsobené vadou projektu do
vysky 1 161 787,16 €.

¢él. 11 OSOBITNE UJEDNANIA

1. Zmluvné strany sa zavizuji, Ze pristipia na zodpovedajicu zmenu zavizkov v pripadoch, ked sa po
uzavreti zmluvy z dévodov, ktoré neboli predvidatelné v ase jej uzatvorenia, zmeni rozsah alebo obsah
predmetu zmluvy podla ¢l. 2 a 3, vychodiskové podklady, rozhodujiice pre uzavretie zmluvy, alebo vzniknu
nové poZiadavky objednavatel’a, s preukazatelnym vplyvom na cenu a termin plnenia.

1.2 Zhotovitel' bude objednavatela informovat’ o stave rozpracovanosti diela na pracovnych rokovaniach, ktoré
bude organizovat’ podl'a aktuilnej potreby rieSenia dielSich problémov. Udastnikov rokovani bude
zhotovitel' vopred konzultovat’ s objednévatelom. Z rokovania sa vyhotovi zéapis, ktorého zavery prijaté
opravnenym zastupcom objednavatela, sa stani podkladmi objednavatela v zmysle ods. 4.3.

11.3  Objednavatel je opravneny pouzit’ dielo podla tejto zmluvy len na ucely vyplyvajuce zo zmluvy o dielo. To
neplati ak ho pouzije v dalom procese VO.

11.4  Zhotovitel’ nepouzije dielo na iné icely ako st uréené v tejto zmluve bez pisomného sthlasu objednévatela.
Objednavatel siihlasi, aby zhotovitel pouzil dielo ako svoju referenciu a na propagaciu svojej odbornosti.

11.5  Objednavatel' aj zhotovitel sa zavizuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré si v stvislosti so
zhotovenim diela zverili nespristupnia tretim osobam bez pisomného suhlasu, alebo tieto informécie
nepouZiju pre iné icely, ako je splnenie podmienok tejto zmluvy.

11.6  Ustanovenie ods. 11.5 sa nevztahuje na obchodné a technické informécie, ktoré su bezne dostupné tretim
osobam a ktoré nie st chranené zodpovedajicim spdsobom.

11.7  Objednavatel’ aj zhotovitel mézu odstipit’ od zmluvy len z dévodu podstatného porusenia zmluvy druhou
stranou podla § 345, ods. 2 Obchodného zakonnika, alebo z dévodu vyssej moci, ktorym sa rozumeji
nepredvidané okolnosti, nezavislé od véle zmluvnych stran a ktoré zmluvné strany nemézu ovplyvnit'.

11.8  Pri odstupeni od zmluvy zo strany objednavatela je zhotovitel’ povinny okamzite zastavit' prace na predmete
zmluvy.

11.9  V pripade, ze dbjde k zastaveniu préc alebo k odstipeniu od zmluvy z dévodov na strane objednavatela,
zhotovitel' bude prace rozpracované ku diu zastavenia alebo odstipenia od zmluvy fakturovat vo vyske
vzajomne odsthlaseného rozsahu vykonanych préac a to prislusnym podielom z dohodnutej ceny podl'a ods.
6.1. V tomto pripade sa neuplatni ods. 6.3.1 a ods. 6.3.2. Faktiira bude splatna do 30 dni od datumu prijatia
do podatel'ne SSC IVSC Zilina.

11.10  Zhotovitel' vrati vychodiskové podklady objednavatelovi, original diela zostava objednavatel'ovi.

8. 12 ZAVERECNE USTANOVENIA

12.1  Zhotovitel je viazany tymto navrhom zmluvy o dielo po dobu viazanosti Ponuky, teda do 30.8.2009.

122 Zmluva vznika prejavenim suhlasu s celym jej obsahom. Suhlas musi byt pisomny, riadne potvrdeny a
podpisany opravnenymi zastupcami kazdej zo zmluvnych stran.

12.3

Zmluva nadobuda platnost’ a G¢innost’ diiom dorucenia podpisanej zmluvy podla ods. 11.2 druhej zmluvne;

91 q <wr 1

e
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predpismi, najmé zadkonom ¢&. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov a zakonom ¢&.
18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov.

12.7  Zmluva vratane priloh ¢.1,2,3,4,5,6,7,8,9 ma 16 stran. Je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z éoho st po
dva rovnopisy pre kazdu zmluvnu stranu.

Prilohy Zmluvy o dielo:

Objednavatel’:

V Ziline, dita L% .9 %QQ\

Doc. Ing. Ivan Hjay
riaditel’ IVS( Zilina

Priloha ¢.
Priloha ¢.
Priloha ¢&.
Priloha ¢&.
Priloha ¢.
Priloha ¢.
Priloha ¢.
Priloha ¢&.
Priloha &.

L-RE- RN R NV I SR P O R

Specifikacia ceny Prieskumné prace
§peciﬁkécia ceny Geodetické prace
Specifikacia ceny DSP

Specifikacia ceny DP

Specifikicia ceny DRS

Specifikicia ceny AD

Specifikacia ceny VP

Rekapitulacia nakladov

Cennik reprografickych prac

Zhotovitel’:

V Ziline, diia

©)

EROMA

architektura a projelgtovanie stavieb
BYTCICKA 16, 010 01 ZILINA, SLOVAKIA
TEL./FAX: +421 {41 /7078800-1, 7078840
1C0: 31621252, I& DPH: SK2020444239

Ing. Jan/Majersky, P
konatel






Priloha €. 1

Zmluve o dielo:
. uobjednavatela: .......................
. u zhotovitela:

O O X

pre stavbu:
,1165 Mosovce — most 086 «

SPECIFIKACIA CENY

Specifikacia ceny - Prieskumné prace

vykonova faza Prieskumné prace
Hodinové sadzba Pocet
Kategoria prace v € kalkulovanych Spolu €
hodin
- vysokokvalifikované konceptné prace 33,00
- veP'mi naro¢né a koncepiné prace 25,00 38 950,00
- naro¢né prace 20,00
- menej naro¢né prace 15,00
- pomocné prace 10,00 30 300,00
Cena bez DPH 980,00 €







Priloha ¢. 2

Zmluve o dielo:
. uobjednavatela: .......................
. uzhotovitefa:  .........................

O O X

pre stavbu:
,1/65 MoSovce — most 086 «

SPECIFIKACIA CENY

Specifikacia ceny - Geodetické price

vykonova faza Geodetické prace
Hodinova sadzba Pocet
Kategoria prace v € kalkulovanych Spolu €
hodin
- vysokokvalifikované koncepéné prace 33,00
- veI'mi naro¢né a koncepiné prace 25,00 60 1 500,00
- naro¢né price 20,00
- menej naro¢né prace 15,00
- pomocné prace 10,00 20 300,00
Cena bez DPH 1 800,00 €







Priloha ¢. 3

Zmluve o dielo:
. uobjednavatefla: .......................
. u zhotovitela:

Oc X

O

pre stavbu:
,1/65 MoSovce — most 086 «

SPECIFIKACIA CENY

§peciﬂkécia ceny - DSP

vykonova faza Dokumentacia pre stavebné povolenie

Hodinova sadzba Pocet
Kategoria prace v € kalkulovanych Spolu €

hodin

- vysokokvalifikované koncep&né prace 33,00 220 7260,00
- veI'mi naro¢né a koncepéné prace 25,00 50 1250,00
- naro¢né prace 20,00 70 1400,00
- menej ndro¢né prace 15,00
- pomocné prace 10,00 7 70,00
Cena bez DPH 9 980,00 €







Priloha ¢. 4

Zmiuve o dielo:
. uobjednavatefa: ......................
. u zhotovitefa:  ........................

QO O X

pre stavbu:
,1/65 MoSovce — most 086 «

SPECIFIKACIA CENY

Specifikacia ceny - DP

vykonova faza Dokumentécia na ponuku

Hodinova sadzba Pocet
Kategoria prace v € kalkulovanych Spolu €

hodin

- vysokokvalifikované koncep¢né price 33,00
- ve'mi naro¢né a koncepné prace 25,00 100 2 500,00
- naro¢né prace 20,00 100 2 000,00
- menej naro¢né prace 15,00
- pomocné prace 10,00 30 300,00
Cena bez DPH 4 800,00 €







Priloha €. 5

Zmluve o dielo:
. uobjednavatela: .......................
. uzhotovitefa:  .........................

O O X

pre stavbu:
,1/65 Mosovce — most 086

SPECIFIKACIA CENY

Specifikacia ceny - DRS

vykonova faza Dokumentacia na realizaciu

Hodinova sadzba Pocet
Kategoria prace v € kalkulovanych Spolu €

hodin

- vysokokvalifikované koncepcné prace 33,00 250 8 250,00
- veI'mi ndro¢né a koncepcné prace 25,00 100 2 500,00
- naroéné prace
- menej narocné price 15,00
- pomocné prace 10,00 62 620,00
Cena bez DPH 11 370,00 €







Prilocha ¢. 6

Zmluve o dielo:
. uobjednavatela: ......................
. u zhotovitefa:  ........................

Q¢ O X

pre stavbu:
»1/65 Mosovce — most 086 «

SPECIFIKACIA CENY

§peciﬁkécia ceny - AD

vykonova faza Autorsky dozor
Hodinova sadzba Pocet
Kategoria prace v € kalkulovanych Spolu €

hodin

- vysokokvalifikované koncepéné prace

- ve'mi naro¢né a koncepcné prace 25,00 100 2 500,00

- naro¢né prace

- menej naro¢né prace

- pomocné prace 10,00 10 100,00

Cena bez DPH 2 600,00 €







Priloha ¢&. 7

Zmluve o dielo:
. uobjednavatefa: ......................
. u zhotovitela:  ........................

O O X

pre stavbu:
» »1/65 MoSovce — most 086 «

SPECIFIKACIA CENY

Specifikacia ceny - VP

, - Vytyéenie obvodu staveniska
vykonové faza Yty

Hodinova sadzba Pocet
Kategoria prace v € kalkulovanych Spolu €
hodin

- vysokokvalifikované koncepéné prace

- vel'mi naro¢né a koncepcné prace 25,00 16 400,00

- naro¢né prace

- menej naro¢né prace

- pomocné€ prace

Cena bez DPH 400,00 €







Priloha ¢. 8

Zmluve o dielo:
. uobjednavatefa: .....................
.u zhotovitefa:  ........................

O X

O

pre stavbu:
,1/65 Mosovce — most 086

Rekapitulacia nakladov

Nazov Cena bez DPH v € DPH 19% v € Cenas DPHv €

Prieskumné prace 980,00 186,20 1 166,20
Geodetické prace 1800,00 342,00 2142,00
DSP: 9 980,00 1 896,20 11 876,20
DP: 4 800,00 912,00 5712,00
DRS 11 340,00 2 154,60 13 494,60
AD 2 600,00 494,00 3 094,00
VP 400,00 76,00 476,00
Spolu: 31 900,00 6 061,00 37 961,00
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PROMA

&iernobiela kopia

PLANOGRAFIA

cennik

Cennik kopirovania/tiace

P e EUR SKK _ EUR SKK
kopia A4 (akékolvek mnoZstvo) 0,05 (0,06 1.50 (1,80) kopia A3 (akékolvek mnoZstvo) 0,10 (0,11 2.90 (3,45)
[obojstranna kopia Ad i 0,09(0,11 2.70 (3,21) |obojstranna kopia A3 | 0,18 (0,21 5.40 (6,42)
Ciernobiele vytlaéky z PC
= EUR SKK EUR SKK
priprava &b tiage (5 min.) 0,13 (0,15) 3.80 (4,50) priprava &b tlade (5 min) 0,13 (0,15 3.80 (4,50)
od 1do 10 ks 0,06 (0,07) 1.70 (2,00) od 1do 10 ks 0,11 (0,13 3.40 (4,05)
od 11 do 100 ks 0,05 (0,06) 1.45 (1,70) od 11 do 100 ks 0,10 (0,11 2,90 (3,45)
od 101 do 500 ks 0,04 {0,05) 1.20 (1,40) od 101 do 500 ks 0.08 (0,09 2.35 (2,80)
od 501 do 1000 ks 0,03 (0,04) 1.00 (1,20) 0d 501 do 1000 ks 0,07 {0,08 2.00 (2,40)
od 1001 a viac ks 0,03 (0,03) 0.84 (1,00) od 501 a viac ks 0,06 (0,07 1.70 (2,00)
Farebné kopirovanie A4,A3 Tia¢ - Plote
s . EUR SKK . L e EUR SKK
prvy vytiaok 0,50 (0,59)  15.00 (17,85) farebna tla¢ 0-50% pokrytie 0,27 (0,32) 8.00 (9,52)
2410 0,46 (0,55) 14.00 (16,66) farebna tiat 50% a viac pokrytie 0,53 (0,63) 16.00 (19,04)
11 - viac 0,41 (0,48)  12.50 (14,88)
A3 Liernobiela tlag 0,18 (0,22) 5.50 (6,50)
prvy vytiatok 1,00 (1,19 30.00 (35,70)
2.-10. 0,93 (1,11 28.00 (33,32)
11. a viac 0,83 (0,99 25.00 (29,75) PC spracovanie dat / hod 9,96{11,85) 300.00 (357,00)
Velkoplosné digitalne kopie A4-A0
¢ EUR SKK
&ierncbiele a v odtiefioch §edej - Xerox 510cp papier 0,15 (0,18 4.50 (5,50
[pauzak | 0,22 (0,26 6.50 (7,70
Velkoplosna digitaina tia¢ A4-A0 &b
EUR SKK
Digit4lna tia¢ na papier 1:1 papier 0,18 (0,22 5.50 (6,50)
Digitalna tia¢ na pauzak 1:1 pauzak 0,23 (0,28 7.00 (8,30)
Digitaina tla¢ na papier zmens$ovanie/vstup papier 0,18 (0,22 5.50 (6,50)
Digitalna tla& na pauzak zmensovanie/vstup pauzak 0,23 (0,28 7.00 (8,30)
Digitaina tla¢ na papier zvatsovanie/vystup papier 0,25 (0,30) 7.50 (9,00)
Digitalna tla& na pauzék zvacsovanie/vystup pauzak 0,30 (0,37) 9.00 (11,00)
Iné siuzby
Skenovanie EUR SKK Napal'ovanie na CD EUR SKK
A4 Giernobiela 0,05 (0,06) 1.50 {1,80) 1CD 1,26 (1,49 38.00 (45,00)
A4 &b (s grafickou Upravou) 0,25 (0,30) 7.50 (9,00) zapis dat na CD-R,DVD-R 2,12 (2,53 64.00 (76,16)
A4 - farebne (velkoplosné) 0,53 (0,63) 16.00 (19,04)
Cennik viazacich prac
Hrebefiova vazba EUR SKK Ostatné EUR SKK
Plastovy hrebefi . rozoberanie hrebeflovej vazby 0,10 (0,12 3.00 (3,50)
6 (do 20 listov 80 g) 0,17 (0,20) 5.04 (6,00) vkladanie do hrebefiovej vazby 0,10 (0,12 3.00 (3,50)
8 (do 40 listov 80 g) 0,18 (0,22) 5.50 (6,50) spinkovanie 2-50 ks 0,01 (0,02 0.40 (0,50)
10 (do 55 listov 80 g) 0,21 (0,27 ©.20 (8,00) spinkovanie nad 50 ks 0,03 (0,03 0.80 (1,00)
12,5 (do 80 listov 80 g) 0,32 (0,38 9.60 (11,50) sortovanie vykresov 0,01 (0,02 0.30 (0,50)
14 (do 100 listov 80 g) 0,37 (0,43 11.10 (13,00)
16 (do 120 listov 80 g) 0,44 (0,53) 13.40 (16,00)
19 (do 150 listov 80 g) 0,54 (0,65) 16.40 (19,50) Obaly EUR SKK
22 (do 180 listov 80 g) 0,64 (0,76) 19.20 (23,00) $kolské dosky 0,50 (0,60 15.00 (18,00)
25 (do 210 listov 80 g) 0,78 (0,93) 23.60 (28,00) odkladacia mapa 0,12 (0,13 3,50 (4,00)
28,5 (do 245 listov 80 g) 0,99 (1,18) 29.80 (35,50) rychloviazal 0,12 (0,13) 3.50 (4,00)
32 (do 280 listov 80 g) 1,09 (1,29) 32.70 (39,00) rychloviazag plastovy, farebny 0,20 (0,23) 6.00 (7,00)

Ceny v zatvorkach su s DPH (19 %).
Tento cennik plati do vydania nového cennika.




