

**ZMLUVA O DIELO č. 6350/05/06**

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov  
na zhotovenie stavby: **I/74 - 016 DLHÉ NAD CIROCHOU MOST**

**ČI. 1. ZMLUVNÉ STRANY**

<b>1.1 Objednávateľ</b>	: <b>Slovenská správa ciest</b>
Adresa	: Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma	: rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplné znenie pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.02.2005
Štatutárny orgán	: <b>Ing. Peter Havrila</b> , generálny riaditeľ
Osoba oprávnená Podpísať zmluvu	: Ing. Jozef Fabian, riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest Košice
So sídlom	: Kasárenské námestie č. 4, 040 01 Košice
IČO	: 003 328
DIČ	: 2021067785
Bankové spojenie	: Štátna pokladnica
Číslo účtu	: 7000135433/8180 – Výdavkový účet ŠR Slovenská správa ciest zriadený v Štátnej pokladnici
Telefón / fax	: 02 / 502 55 111, 055 / 7277 200, 055 / 7277 225
e-mail	: jozef.fabian@ssc.sk

**Osoby oprávnené rokovať:**

- vo veciach zmluvných : Ing. Jozef Fabian
- vo veciach technických : Ing. Ľuboslav Adam
- vo veciach realizačných : Ing. Roman Šplíchal

(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

<b>1.2 Zhotoviteľ</b>	: <b>Skanska BS a.s.</b>
Adresa	: Za skupinu Skanska-Dlhé nad Cirochou Košovská cesta 16, 971 74 Prievidza
Právna forma	: Akciová spoločnosť
Štatutárny orgán	: Predstavenstvo
Zastúpený	: Ing. Miroslav Beka, predseda predstavenstva Ing. Ivan Magdolen, podpredseda predstavenstva
IČO	: 31 611 788
DIČ	: 202 0478 955
IČ DPH	: SK 202 0478 955
Bankové spojenie	: Citibank (Slovakia) a.s.
Číslo účtu	: 2005730001/8130
Telefón / fax	: 046/5190111 / 046/5424494
e-mail	: <u>skanska@skanska.sk</u>

### Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných : Ing.Miroslav Potoč
- vo veciach technických : Ing.Pavol Abrhan
- vo veciach realizačných : Ing.Ivan Gajdoš
- stavbyvedúci : Ing.Ivan Gajdoš

(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)

## ČI.2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

### 2.1 Predmetom zmluvy je zhotovenie stavby: **I/74 - 016 Dlhé nad Cirochou most**

- 2.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo na základe výsledku verejného obstarávania v rozsahu súťažných podkladov a projektovej dokumentácie podľa predloženej ponuky a bez akýchkoľvek väd a nedostatkov diela.

### 2.2 Čas plnenia:

2.2.1 Začatie realizácie diela : **09/2006**

2.2.2 Dokončenie realizácie diela : **08/2009**

2.2.3 Stavenisko bude odovzdané po častiach.

Termín prvého odovzdania staveniska: do 10 dní od podpísania zmluvy o dielo oboma zmluvnými stranami. Ďalšie časti po vzájomnej dohode.

### 2.3 Cena diela:

- 2.3.1 Cena diela je stanovená podľa zameraných množstiev pre celú stavbu na základe pevných jednotkových cien a predstavuje:

Cena diela bez DPH	:	83 947 402,98 Sk
DPH 19%	:	15 950 006,70 Sk
<b>Cena prác celkom s DPH</b>	:	<b>99 897 409,68 Sk</b>

*Slovom: deväťdesiatdeväť miliónov osemstodeväťdesiatsedem tisíc štyristodeväť slovenských korún a 68 halierov .*

- 2.3.2 Zhotoviteľ bude mať nárok na uvedenú čiastku v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo a to v čase a spôsobom uvedeným v zmluve. DPH bude uhradená v súlade s právnymi predpismi.

- 2.3.3 Cena zrealizovaných prác sa určí po zameraní množstiev podľa skutočného vyhotovenia diela tak, ako to bude zaznamenané v stavebnom denníku – a ich vynásobením pevnými jednotkovými cenami vyznačenými zhotoviteľom v jeho ponuke.

- 2.3.4 Naviac práce nad rámec podkladov pre ponuku požadované objednávatelom zhotoviteľ môže čerpať len po schválení objednávatelom na základe písomne uzatvoreného dodatku k zmluve o dielo.

- 2.3.5 Objednávatel zabezpečí financovanie stavby podľa výšky pridelených finančných prostriedkov a zhotoviteľ zrealizuje práce podľa časového programu prác predloženého zhotoviteľom a odsúhlaseného objednávatelom.

### ČI. 3. OSOBITNÉ UJEDNANIA

- 3.1** Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú nasledovné dokumenty uvedené v poradí záväznosti :
- a) Zmluva o dielo
  - b) Ponuka s Prílohou k ponuke, Ponukový list
  - c) Zmluvné podmienky zvláštne
  - d) Zmluvné podmienky všeobecné
  - e) Technicko – kvalitatívne podmienky zvláštne
  - f) Technicko – kvalitatívne podmienky všeobecné
  - g) Dokumentácia na realizáciu stavby
  - h) Cena prác / ocenený súpis položiek (po oprave počítačských chýb)
  - i) Plány, rozpisy a všetky ostatné dokumenty tvoriace zmluvu o dielo
- 3.2** Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo ako aj odstrániť všetky nedostatky diela v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo a to v čase a spôsobom uvedeným v zmluve.
- 3.3** Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.
- 3.4** Odovzdanie prác k zhotoveniu inému subjektu ako je uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy (zoznam podzhotoviteľov pri realizácii stavby) bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa alebo nad rámec výšky percentuálneho podielu subdodávok uvedených v ponuke zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré je dôvodom na odstúpenie objednávateľa od zmluvy bez nároku zhotoviteľa na odškodnenie.

### ČI. 4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


- 4.1** Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je zoznam podzhotoviteľov uvedený v prílohe č.1 tejto zmluvy.
- 4.2** Všetky spory, ktoré sa týkajú realizácie alebo slovného výkladu tejto zmluvy o dielo budú predmetom rokovania medzi zmluvnými stranami na návrh niektorej zo zmluvných strán a to tak, aby zmluvné strany dospeli k dohode.
- 4.3** Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu o dielo je možné len písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami po ich vzájomnej dohode, stanú nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.
- 4.4** Táto zmluva o dielo nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 4.5** Zmluva je vyhotovená v počte šiestich výtlačkov, každá zmluvná strana obdrží po tri výtlačky.

**4.6** Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy, že nebola uzavretá v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.

Dátum: 25.09.2006

Dátum: 28. 07. 2006

Za objednávateľa:



Ing. Jozef Fabian  
riaditeľ IVSC Košice


Za zhotoviteľa:

Skanska BS a.s.



Ing. Miroslav Beka  
predseda predstavenstva

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Košické námestie 4  
040 01 KOŠICE  
-6-



Ing. Ivan Magdolen  
podpredseda predstavenstva

**SKANSKA** Skanska BS a.s.  
Košovská cesta 16  
971 74 Prievidza  
8916

**k Zmluve o dielo č. 6350 / 05 / 06**

Zoznam podzhotoviteľov pri realizácii stavby


**Názov stavby: I/74 - 016 Dlhé nad Cirochou most**

- |   |                                |
|---|--------------------------------|
| 1. Inžinierske stavby, a.s., Priemyselná 7, 042 45 Košice ..... | 9,5 % podielu prác na projekte |
| 2. MONTRÚR s.r.o. Košice, Medená 21, 040 17 Košice.....         | 4,1% podielu prác na projekte  |
| 3. TUBAU, a.s., Hradská 3/G, 821 07 Bratislava.....             | 3,4% podielu prác na projekte  |
| 4. Spojstav s.r.o. Južná trieda 117, 040 01 Košice.....         | 1,7 % podielu prác na projekte |
| 5. JV INTERSAD, s. r.o., Na pažití 6/D, 900 21 Svätý Jur .....  | 0,4% podielu prác na projekte  |
| 6. TRIS s.r.o. Južná trieda 117, 040 01 Košice.....             | 0,3 % podielu prác na projekte |
| 7. ISPO spol. s r.o., Slovenská 86, 080 01 Prešov.....          | 0,1% podielu prác na projekte  |
| 8. HOFEX s.r.o., Popradská 58, 040 11 Košice.....               | 0,1 % podielu prác na projekte |

Dátum: 25.09.2006

Dátum: 28. 07. 2006

Za objednávateľa:



Ing. Jozef Fabian  
riaditeľ IVSC Košice


Za zhotoviteľa:

Skanska BS a.s.



Ing. Miroslav Beka  
predseda predstavenstva

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Kastrenské námestie 4  
040 01 KOŠICE  
-6-



Ing. Ivan Magdolen  
podpredseda predstavenstva

**SKANSKA** Skanska BS a.s.  
Košovská cesta 16  
971 74 Prievidza  
8916