ZMLUVA O DIELO ¢. 562/6350/2009/T-4/09

uzavretd podl'a ustanovenia § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika
v zneni neskorich predpisov na vypracovanie a dodanie dokumentacie na stavebné povolenie
(DSP) a dokumentacie na ponuku (DP) pre stavbu

1/68 Plavnica prelozka cesty

¢l. 1. Zmluvné strany

1.1 Objednavatel’ : Slovenska sprava ciest
Adresa : Mileti¢ova 19, 826 19 Bratislava
Pravna forma : rozpoCtova organizdcia zriadenda MDPT SR

zriad’ovacou listinou ¢. 5854/M-95 zo dna
7.12.1995, Gplne znenie pod ¢. 316/M-2005 zo dia
14.2.2005, zmenené rozhodnutim MDPT SR ¢&. 100
zo dna 11.5.2006 a ¢. 86 zo dria 22.5.2008

Statutarny organ : Ing. Roman Zembera, generalny riaditel’

Osoba opravnena podpisat’ zmluvu: : Ing. Jozef Fabian, riaditel’ Investi¢nej vystavby
a spravy ciest Kosice

so sidlom : Kasarenské nam. 4, 040 01 KoSice

ICO : 003 328

DIC : 2021067785

IC - DPH : nie je platcom DPH

Bankové spojenie : Statna pokladnica ¢. ugtu 7000135433/8180

Telefén / fax :055/7277200 / 055/7277 225

e-mail : jozef.fabian@ssc.sk

koreSponden¢na adresa : Slovenska sprava ciest, Investi¢na vystavba

a sprava ciest, Kasarenské nam. 4, 040 01 Kosice

Osoby opravnené rokovat’ za objednavatela:
- vo veciach zmluvnych : Ing. Jozef Fabian, riaditel [IVSC Kogice
- vo veciach technickych : Ing. Cuboslav Adam
Ing. Gabriela Marekova, Ing. Jan Stastny

(dalej oznacovany ako ,,objedniavatel™)

1.2 Zhotovitel : InZinierske zdruzenie AMBERG & PROMA
zastupené : Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Adresa : Somolického 1/B, 811 05 Bratislava,
Slovenska republika
Pravna forma : spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym
Statutarny orgéan : Ing. Martin Bako$, PhD., konatel’ spolo¢nosti
ICO : 35 860 073
IC-DPH : SK2020289953
DIC : 2020289953
Bankové spojenie : Tatra Banka, a.s.

Cislo ucétu 1 2626740907/1100



Telefon/fax : 02/5930 8261 / 02/5930 8260

e-mail : info@amberg.sk

Osoby opravnené rokovat’ za objednavatel’a:
- vo veciach zmluvnych : Ing. Martin Bakos$, PhD., konatel’ spolo¢nosti
- vo veciach technickych : Ing. Marek Kozusko, riaditel’ divizie vychod

(d’alej oznaCovany ako ,,zhotovitel)

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 3 zakona ¢&.
25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zékonov (d’alej len
»Zakon o verejnom obstaravani v uplnom zneni*). Objednéavatel’ na obstaranie predmetu tejto
zmluvy pouZil postup verejného obstardvania — verejni sutaz — nadlimitna zakazka.

¢l. 2. Predmet zmluvy o dielo

2.1 Predmetom tejto zmluvy o dielo je zavdzok zhotovitel'a vykonat’ dielo v rozsahu a za
podmienok dohodnutych v tejto zmluvy a zavidzok objednavatela zaplatit’ zhotovitel'ovi
za jeho bezchybné vykonanie dohodnutt cenu.

2.2 Dielom sa pre ucely tejto zmluvy rozumie vypracovanie a dodanie dokumentécie na
stavebné povolenie (DSP) a dokumentacie na ponuku (DP) pre stavbu
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2.3 Zhotovitel je povinny vykonat’ dielov vo vlastnom mene na svoje ndklady a na svoje
nebezpecenstvo v dohodnutom Case a v stanovenej kvalite.

2.4 Zhotovitel je uzrozumeny so skutocnost'ou, Ze kvalitou diela sa pre ucely tejto zmluvy
rozumie dielo vyhotovené podla €l. 3 tejto zmluvy so zretel'om na ustanovenie § 46
zakona €. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (Stavebny zakon)
v zneni neskorsich predpisov, v zmysle ktorého zhotovitel' zodpoveda za spravnost’

a tplnost’ vypracovania dokumentacie podl'a § 45 ods. 2 citovaného zakona a za
realizovatelnost’ stavby podl'a nim vypracovanej dokumentacie.

¢l. 3. Rozsah a obsah diela

3.1 Rozsah a obsah diela podla ¢1.2 tejto zmluvy je definovany v sitaznych podkladoch
objednavatel’a a ich prilohach. Dielo bude vypracované v stlade s Technickymi
podmienkami MDPT SR ,,Dokumentécia stavieb ciest TP 03/2006, v sulade
s prisluSnymi technickymi a pravnymi predpismi a normami platnymi na Gzemi
Slovenskej republiky.

3.1.1 Digitalne spracovanie dokumentacie musi zodpovedat’ TP 07/2004 vydanym MDPT
SR.

3.2 Pri vypracovani predmetu zmluvy sa zhotovitel’ zavdzuje zohl'adnit’ poZiadavky
objednavatel’a definované v sutaznych podkladoch a ich prilohach a opravnené
poziadavky dotknutych subjektov.

3.3 Zhotovitel’ dod4 objednavatelovi dielo v nasledujucom pocte vyhotoveni:

3.3.1 Dokumentacia na stavebné povolenie (DSP)
v listinnej podobe: 10 vyhotoveni

v



v digitalnej podobe (CD): 2 vyhotovenia
3.3.2 Dokumenticia pre ZSR v stupni DSP
v listinnej podobe: 4 vyhotovenia

3.3.3 Dokumenticia na ponuku (DP) — bude pozostavat’:
zo zvizku 4 — Cenova Cast’
zo zvizku 5 — Dokumenticia na realizaciu stavby (DRS)

v listinnej podobe: 20 vyhotoveni

v digitalnej podobe (CD): 2 vyhotovenia
3.3.4 Reklamny bulletin 50 vyhotoveni
3.3.5 Naviac vytlacky jednotlivych priloh alebo ¢asti DSP:

sprievodna sprava 5 vyhotoveni

koordina¢na situacia S vyhotoveni

prehl'adna situacia M 1:50 000 S vyhotoveni

ortofotomapa (10 km2) M 1:10 000 5 vyhotoveni

¢l.4. Termin plnenia

4.1

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze vypracuje a doda predmet zmluvy v rozsahu a obsahu
dohodnutom v ¢l. 2 a €l. 3 tejto zmluvy nasledovne :

4.1.1 Koncept kazdého stupnia projektovej dokumentacie na pripomienkovanie:
Styri tyZdne pred zmluvnym terminom dodania po dobu 14 dni v dvoch

vyhotoveniach

4.1.2 Zaveretné prerokovanie dokumentacie minimalne 30 dni pred terminom dodania
dokumentécie

4.1.3 Kompletna dokumentacia na stavebné povolenie (DSP)  :do 31.03.2010

4.1.4 Kompletna dokumentécia na ponuku (DP) : do 31.05.2010

4.2 Predmet podrla tejto zmluvy je splneny riadnym vypracovanim a odovzdanim diela

objednavatel'ovi, s potvrdenim o prevzati formou preberacieho protokolu.

¢l. 5. Cena diela a platobné podmienky

5.1

Cena predmetu zmluvy podl'a €l. 2, €l. 3 tejto zmluvy, je zmluvna cena stanovena

v sulade so zakonom NR SR o cenach ¢. 18/1996 Z.z. v zneni neskor$ich zmien

a doplneni, jeho vykonavacou vyhlaskou ¢. 87/1996 Z.z. v zneni neskorSich zmien

a doplneni a zdkonom ¢&. 659/2007 Z.z.. o zavedeni meny euro v Slovenskej republike
a predstavuje:

5.1.1. Dokumentacia na stavebné povolenie (DSP)

Zmluvna cena bez DPH v EUR : 276 270,00
DPH 19 % v EUR : 52491,30
Zmluvna cena DSP celkom s DPH v EUR : 328 761,30

Slovom: tristodvadsat'osemtisicsedemstosest'desiatjeden 30 /100EUR
5.1.2 Dokumenticia na ponuku (DP)

Zmluvna cena bez DPH v EUR : 240 720,00
DPH 19 % v EUR 1 45 736,80




Zmluvna cena DSP celkom s DPH v EUR 1286 456,80
Slovom: dvestoosemdesiatSest’tisicstyristopé t'desiatSest’ 80/100 EUR

5.1.3 Reklamny bulletin (RB)

Zmluvna cena bez DPH v EUR : 2010,00
DPH 19 % v EUR : 381,90
Zmluvna cena DSP celkom s DPH v EUR 12 391,90

Slovom: dvetisictristodevitdesiatjeden 90/100EUR
5.1.4 Dokumentacia celkom (DSP, DP, RB)

Zmluvna cena bez DPH v EUR : 519 000,00
DPH 19 % v EUR : 98 610,00
Zmluvna cena DSP celkom s DPH v EUR 1617 610,00

Slovom: $est’stosedemnasttisic§est’stodesat’ EUR
5.2 Specifikacia ceny diela tvori prilohy tejto zmluvy o dielo.
5.3 Uhrada za vykonané a odovzdané dielo bude nasledovna:
5.3.1 Uhrada za dokumentaciu na stavebné povolenie (DSP)

90 % z ceny po dodani dokumentécie
10 % z ceny po nadobudnuti pravoplatnosti stavebného povolenia a v pripade
neuplatnenia reklamacie objednavatel'om

5.3.2 Uhrada za dokumentéciu (DP) — Zvizok &. 4, Zvizok &. 5

90 % z ceny (Zviazok €. 4, Zvazok ¢. 5) po dodani dokumentacie

10 % z ceny Zviazok €. 4 — Cenova Cast’ — po uskuto€neni prislu§ného verejného
obstaravania na vyber zhotovitel'a stavebnych prac

10 % z ceny Zvidzok €. 5 — DRS — po ukonceni stavebnych préac v pripade, Ze objem
naviac prac zapri¢ineny vyluéne z dévodu nezrovnalosti a nepresnosti
v projektovej dokumentacii, vykazoch vymer a $pecifikaciach nebude vacsi
ako 5 % zo zmluvnej ceny stavby bez DPH.

Naviac prace, zapri¢inené uvedenou nepresnostou projektovej dokumentacie, budu vzajomne
odsuhlasené a sumarizované na kontrolnych diioch stavby.

5.4 Podkladom pre thradu ceny podl'a €l. 5.1 a €l. 5.3 budu faktiry vyhotovené
zhotovitel'om, splatné do 30 dni od datumu prijatia do podatel'ne Slovenskej spravy
ciest, Investi¢na vystavba a sprava ciest Kosice, Kasarenské nam. 4. Fakturacia ceny
diela bude predlozena podl'a objektovej skladby.

Platby zhotovitel'ovi budi realizované v mene euro.

5.5 'V pripade, Ze sa zhotovitel’ dostane do omeskania s dodanim diela do stanoveného
terminu, je povinny objednavatel'ovi zaplatit' zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % za kazdy
den omeskania z dohodnutej ceny tej Casti projektovej dokumentacie, ktora je
v omeskani.

5.6 V pripade, Ze sa zhotovitel’ po uplatneni reklamécie dostane do omeskania
s odstranenim vady diela v stanovenej lehote, je povinny objednavatel'ovi zaplatit’
zmluvna pokutu vo vyske 33,0 EUR za kazdy deti omeskania.



5.7 Pre pripad ome$kania objednavatela s Ghradou faktiry, zhotovitel' mé pravo na tGrok
z omeskania vo vyske 0,05 % fakturovanej ceny za kazdy deri omeskania.

5.8 Pripadné naviac sluzby, ktoré vyplyni v priebehu spracovavania diela, odsuhlasené
objednavatel'om, budu ocenené rovnakou metodikou — podl'a kalkulovanych hodin
a hodinovych sadzieb a mézu byt uhradené len na zaklade pisomného dodatku k zmluve
o dielo.

¢l. 6 Zodpovednost’ zhotovitel’a

6.1 Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené a dodané objednéavatel'ovi podl'a
ustanoveni tejto zmluvy véas a riadne, t.j. v stanovenom termine a bez zavad
a nedostatkov v sulade s platnou legislativou SR, STN, TN a d’al$imi stivisiacimi
predpismi.

6.2 Zhotovitel je povinny pri plneni zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou,
dodrziavat’ v§eobecne zavidzné predpisy, technické normy a dohody podra tejto zmluvy.
Dalej sa bude riadit’ zaviiznymi podkladmi objednavatel’a, zapismi a pisomnymi
dohodami zmluvnych stran potvrdenymi ich opravnenymi osobami.

6.3 Zhotovitel’ zodpoveda za vady projektu v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zdkonnika.
Vadami a nedostatkami diela sa rozumeju aj také vady a nedostatky, ktoré sa prejavia na
stavbe postavenej podl'a projektu zhotovitel'a a budu sposobené nespravnym
naprojektovanim v pripade, ak vznikli zavinenim zhotovitel’a.

6.4 Zhotovitel’ sa zavidzuje pripadné vady diela odstranit’ bezodplatne a bez zbyto¢ného
odkladu, po uplatneni opravnenej reklamacie objednavatel'om a to v lehote, ktora
negativne neovplyvni uzemné konanie, stavebné konanie, realizaciu stavby, resp.
kolauda¢né konanie. Reklamaciu objednavatel’ uplatni bezodkladne po zisteni vady,
pisomnou formou a stanovi v nej lehotu na odstranenie vaddy diela.

6.5 Zhotovitel je uzrozumeny so skuto€nost'ou, Ze objednévatel’ je opravneny uplatnit’
u zhotovitel'a reklamaciu podl'a ¢lanku 7 tejto zmluvy aj pocas vykonu autorského
dozoru zhotovitel'om, respektive do ukon€enia zarucnej lehoty stavby, v €ase realizacie
stavby, v tom pripade, ak nasledkom vady diela nebude stavba alebo jej ¢ast’
realizovatel'na.

6.6 Zhotovitel nepouzije vysledky predmetu zmluvy bez suhlasu objednavatel’ na iné icely
ako su uréené v tejto zmluve.

6.7 Zhotovitel je povinny spdsobom beznym v jeho organizacii zabezpecit’ dodrZiavanie
mléanlivosti vetkymi jeho zamestnancami, ktori sa nejakym spdsobom zucastnili na
priprave a vyhotoveni dokumentacie o ich obsahu, a to az do dnia, v ktorom sa tieto ako
stcast’ sutaznych podkladov budi poskytovat’ uchadza¢om o zhotovenie stavby a o tejto
skuto¢nosti podat’ objednavatel'ovi (SSC, IVSC Kosice) vyhlasenie.

6.8 Zhotovitel sa zvizuje, Ze v zdujme dosiahnutia zodpovedajicej kvality diela navrhne
v zmysle Zéakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (Stavebny
zékon) v zneni neskorsich predpisov, na jeho realizaciu len vyrobky spiiiajuce
podmienky Zakona NR SR €. 264/1999 Z.z, o technickych poziadavkach na vyrobky
a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a Zakona NR SR &.
90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch, v uplnom zneni Zakona NR SR ¢&. 314/2004 Z.z.
o v zneni neskorsich predpisov.

6.9 Zhotovitel je povinny v spolupraci so zhotovitel'om stavby, na ktorti sa predmet zmluvy
vztahuje, spracovat’ plan uZivania verejnej prace tak, aby pocas jej uzivania nedoslo



6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

k ohrozeniu osdb, majetku alebo k jej poskodeniu, prip. pred¢asnému opotrebovaniu
v zmysle Zakona NR SR €. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach v zneni neskorsich
predpisov.

Zhotovitel je povinny spolupracovat’ so zhotovitel'om stavby pri vypracovani
skusobného planu verejnej prace (stavby) v zmysle Zakona NR SR ¢&. 254/1998 Z.z.
o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov.

Zhotovitel je povinny spolupracovat’ s objednavatel'om pri hodnoteni verejnej prace
(stanovisko projektanta k dodrZaniu projektovanych parametrov) v zmysle Zakona NR
SR &. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov.

Zhotovitel je povinny prejednat’ dokumentaciu s prislusnou Technickou inSpekciou
a predloZit’ jej zavdzné stanovisko objednavatelovi.

Zhotovitel’ sa bude zicastiiovat’ vetkych rokovani, stretnuti s verejnost’ou so
zainteresovanymi stranami a pod., ktoré suvisia s dielom a ktoré sa budu konat’ aj po
dodani diela, ak ho k tomu objednavatel’ vyzve a vykona ¢innost’, ktoré z nich vyplynu.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ak tieto boli sposobené pouzitim
objednavatel'om poskytnutych podkladov a zhotovitel ani pri vynaloZeni odborne;j
starostlivosti nemohol zistit’ nevhodnost’ tychto podkladov, alebo ak na nevhodnost’
podkladov zhotovitel’ objednavatel’a upozornil pisomnou formou a objednévatel’ na
upozornenie nereagoval alebo trval na ich pouZziti. Za vadu diela sa nepovaZuje zistenie
odchylok skutkového stavu uloZenia podzemnych inZinierskych sieti oproti podkladom,
ktoré zhotovitel’ ziskal na zéklade Ziadosti od ich spravcov a o ktorych nemohol byt
inak informovany. Zhotovitel' nezodpoveda na zmeny skutkového stavu na stavenisku,
ktoré nastali v ¢ase od spracovania a dodania projektovej dokumentacie do zacatia
stavby.

Zhotovitel’ zodpoveda za predmet zmluvy od jeho odovzdania a prevzatia
objednavatel'om do ukoncenia zarucnej lehoty stavby, na ktora sa predmet zmluvy
vztahuje.

Ak pocas realizacie stavby podl'a tohto diela ddjde k zvySeniu zmluvne dohodnutej ceny
za zhotovenie stavby preto, Ze zhotovitel’ projektovej dokumentécie porusil povinnost’
podl’a tejto zmluvy a dielo ma vady, je zhotovitel’ povinny zaplatit’ objednavatel'ovi
zmluvni pokutu 10% zo sumy navySenia. Zhotovitel’ je zarovei povinny odstranit’ vady
v lehote 10 dni od dorucenia pisomnej vyzvy objednavatel’a bezodplatne.

¢l. 7 Reklamaény poriadok

7.1

7.2

7.3

7.4

Zmluvné strany sa pre pripad zistenia vad diela dohodli na nasledujiicom spésobe
uplatnenia zodpovednosti zhotovitel' formou reklamacie diela.

V pripade, Ze objednavatel zisti vadu diela alebo jeho Casti, bez zbyto¢ného odkladu
pisomne oznami zhotovitel'ovi reklaméciu diela alebo jeho Casti a zarovei vyzve
zhotovitel'a na odstranenie vady.

Na odstranenie vady sa objednavatel’ zavdzuje poskytnit’ zhotovitel'ovi primeranu
lehotu.

Pripadné dopliiujice udaje k reklamécii je zhotovitel’ povinny poziadat’ od

objednavatel’a pisomne tak, aby bol schopny odstranit’ vadu v objednavatel'om
stanovenej lehote.



7.5 Reklamacia sa povazuje za vybavenu odstranenim vady diela alebo jeho Casti riadne
a véas, s potvrdenim zo strany objednavatel’a o prevzati prepracovaného diela alebo jeho
¢asti formou preberacieho protokolu.

¢l. 8 Poistenie

8.1 Zhotovitel’ uzavrie na svoje naklady poistenie zodpovednosti (poistenie rucenie)
s platnost'ou pre celé uzemie Slovenskej republiky za Skody sposobené inému
v suvislosti s jeho ¢innost'ou alebo s jeho poruSenim pravnej povinnosti.

8.2 Poistenie zodpovednosti za Skody bude udrzované v u¢innosti po celi dobu zmluvnych
povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy.

8.3 Zhotovitel musi mat’ dojednané poistenie profesnej zodpovednosti za $kody spdsobené
vadou projektu do vysky 500 000,- EUR.

8.4 Zhotovitel je povinny poistit’ svoje dielo (DSP, DP) vo¢i chybam, ktoré sa objavia vo
vystavbe vo vyske 10 ndsobku hodnoty zékazky (DSP, DP) bez DPH.

¢l. 9 Osobitné dojednania

9.1 Nedelite'nou stcast’'ou tejto zmluvy st sitazné podklady objednavatel’a, ich prilohy
a ponuka zhotovitel’a.

9.2 Zhotovitel’ bude objednévatela informovat’ o stave rozpracovanosti diela na pracovnych
rokovaniach, ktoré bude organizovat’ podla aktudlnej potreby rieSenia diel¢ich
problémov. Na poZiadanie objednéavatel'a prizve zhotovitel’ na pracovné rokovanie
zainteresovanych zastupcov Statnej spravy a samospravy. Rokovanie zvola pozvankou
minimélne 7 dni pred terminom jeho konania.

9.3 Zhotovitel nesmie bez predchadzajiceho suhlasu objednavatel’a previest’ zavizky zo
zmluvy na tretiu osobu.

9.4 Objednavatel’ pouZije dielo iba v suvislosti s pripravou a realizaciou predmetnej stavby.

9.5 Pripadné spory medzi objednavatel'om a zhotovitePom budu rieSené vzajomnou
dohodou. V pripade nedohody, spory budu rieSené sudnou cestou v zmysle pravneho
poriadku SR.

9.6 Objednavatel moze od zmluvy odstipit’ z dovodu preukazate'ného nesplnenia
ustanoveni tejto zmluvy, priCom vypovedna lehota je 5 pracovnych dni.

9.7 Pri odstipeni od zmluvy pre preukazatel'né nesplnenie ustanoveni tejto zmluvy v zmysle
bodu 9.6 zhotovitel’ nema narok na nahradu nakladov.

¢l. 10 Zavereéné ustanovenia

10.1 Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit’ a odovzdat’ bezchybné dielo v sulade s podkladmi
a podmienkami objednavatel’a.

10.2 Objednavatel sa zavizuje zaplatit’ zhotovitel'ovi za bezchybné dielo dohodnutu cenu.

10.3 Pre otazky touto zmluvou nerieSené sa bude postupovat’ podl'a Obchodného zikonnika
a ostatnych vSeobecne zaviznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

10.4 Menit a dopliiovat’ ustanovenia tejto zmluvy je mozné len pisomne, formou
o¢islovanych dodatkov, so suhlasom zmluvnych stran. Tieto dodatky budi nedelitenou
sicast’ou tejto zmluvy.

10.5 Zmluva kon¢i riadnym splnenim predmetu zmluvy, dohodou zmluvnych stran alebo
odstipenim od zmluvy.



10.6 Zmluvné strany sa mdzu dohodniit’ na ukonéeni zmluvného vzt'ahu aj pred riadnym
splnenim predmetu zmluvy. Na takuto dohodu v§ak nevznika Ziadnej zo zmluvnych
stran pravny narok.

10.7 Tato zmluva o dielo je vyhotovena v Siestich vytlackoch, z ktorych kazda zmluvna
strana po podpise obdrzZi tri vytlacky.

10.8 Zmluva nadobudne platnost’ a u¢innost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami.

10.9 Zmluvné strany vyhlasujd, Ze tito zmluvu uzavieraju slobodne a vazne, Ze je pre ne
dostato¢ne uréita a zrozumitelna a Ze nebola uzavreta v tiesni za ndpadne nevyhodnych

podmienok.
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