ZMLUVA O DIELO  č. zhotoviteľa : 790/06/2010
č. objednávateľa :        /6350/2010/ZNH-16/10
uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka     v znení neskorších predpisov na vypracovanie a dodanie dokumentácie na stavebné povolenie      ( DSP), ktorá vyhovuje požiadavkám dokumentácie na ponuku (DP) pre stavbu :
„ I/50 Hriadky – okresná hranica rekonštrukcia “
čl. 1.
Zmluvné strany
1.1. Objednávateľ
: Slovenská správa ciest 
So sídlom
: Miletičova 19, 826 19 Bratislava


  Slovenská republika 

Právna forma
: rozpočtová organizácia, zriadená MDPaT SR

  zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 7.12.1995,

  úplné znenie číslo 316/M-2005 zo dňa 14.2 2005,

  zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.5.2006

  a č. 86 zo dňa 22.5.2008

Štatutárny orgán
: Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ

Osoba oprávnená podpísať zmluvu
: Ing. Jozef Fabian, riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest
                                                            Košice              

So sídlom



: Kasárenské nám. č. 4, 040 01 Košice

IČO
: 00 33 28

DIČ
: 2021067785
IČ-DPH
: nie je platcom DPH
Bankové spojenie
: Štátna pokladnica
Číslo účtu
: 7000135433/8180


Telefón
: 055 / 7277 200

Fax
: 055 / 7277 225

e-mail 
: jozef.fabian@ssc.sk 
Korešpodenčná adresa
: Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest,

  Kasárenské nám. č. 4, 040 01 Košice
Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa :

- vo veciach zmluvných
: Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice 

- vo veciach technických
: Ing. Ľuboslav Adam, námestník úseku investičnej prípravy

  IVSC Košice


  Ing. Gabriela Mareková, Ing. Andrea Korimová
( ďalej označovaný ako „ objednávateľ “ )
1.2. Zhotoviteľ 
: Prodosing spol. s.r.o.
So sídlom
: Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice 

  Slovenská republika
Právna forma
: spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná

  v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, 

  oddiel Sro, vložka číslo 12107/P
Štatutárny orgán
: Mária Kušvarová, konateľka spoločnosti

  Janka Dreveňáková, konateľka spoločnosti 
IČO
: 36 465 992

DIČ
: 2020007715

IČ-DPH
: SK 2020007715

Bankové spojenie
: VÚB Prešov
Číslo účtu 
: 1387702959/0200

Telefón
: 051 / 74805 24, 74805 31

Fax
: 051 / 74805 25

e-mail
: kusvarova@prodosing.sk
Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa :

- vo veciach zmluvných
: Mária Kušvarová, konateľka spoločnosti

- vo veciach technických
: Janka Dreveňáková, konateľka spoločnosti
( ďalej označovaný ako „ zhotoviteľ “ )
čl. 2. 
Predmet zmluvy o dielo

2.1. Predmetom tejto zmluvy o  dielo  je záväzok zhotoviteľa vykonať dielo v rozsahu a za

podmienok dohodnutých v tejto zmluve a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi za jeho bezchybné vykonanie dohodnutú cenu.

2.2.
Dielom sa pre účely tejto zmluvy rozumie vypracovanie a dodanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP),  ktorá vyhovuje požiadavkám dokumentácii na ponuku (DP) pre stavbu : „I/50 Hriadky – okresná hranica rekonštrukcia“.

2.3. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo vo vlastnom mene na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dohodnutom čase a v stanovenej kvalite.
2.4. Zhotoviteľ je uzrozumený so skutočnosťou, že kvalitou diela sa pre účely tejto zmluvy rozumie dielo vyhotovené podľa čl.3 tejto zmluvy so zreteľom na ustanovenie § 46 Stavebného zákona, č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie podľa § 45 ods.2 citovaného zákona a za realizovateľnosť stavby podľa ním vypracovanej dokumentácie.
čl. 3.
  Rozsah a obsah diela

3.1.
Dokumentáciu na stavebné povolenie (DSP), ktorej súčasťou je dokumentácia na ponuku (DP) sa zhotoviteľ zaväzuje vypracovať v  zmysle Technických podmienok MDPT SR „Dokumentácia stavieb ciest“ TP 03/2006 a  v súlade s  príslušnými technickými a právnymi predpismi a normami platnými na území Slovenskej republiky. Digitálne spracovanie dokumentácie musí zodpovedať TP SSC 07/2004.

3.2. Pri vypracovaní predmetu zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje zohľadniť požiadavky objednávateľa definované v liste objednávateľa zn. VO-1748/6351/2010 zo dňa 1.6.2010 a v jeho v prílohách a  oprávnené požiadavky dotknutých správcov podzemných a nadzemných vedení.

3.3.
Pri vypracovaní dokumentácie sa zhotoviteľ zaväzuje rešpektovať podmienky územného rozhodnutia.

3.4. Požiadavky na zhotovenie dokumentácie:

        - druh reprografickej metódy sa neurčuje

        - všetky stupne projektovej dokumentácie budú zhotovené v zmysle prílohy č.2 TP 03/2006

          MDPaT SR
3.5. Ostatné požiadavky:

        - pre účely prieskumných, geodetických prác a  IGHP si vstupy na pozemky zabezpečí 
          zhotoviteľ.

3.6.
Zhotoviteľ dodá objednávateľovi dielo v nasledujúcom počte súprav :



3.6.1. Dokumentácia na stavebné povolenie DSP
                 časť  A, B1- B3, C1, C2, D, E, F, G, H, I, K, L  v pevných obaloch   -  10   vyhotovení   

3.6.2. Dokumentácia na ponuku DP
      

      Zväzok 4 – cenová časť
                                                    
 -  10   vyhotovení


      Zväzok 5 – DRS -  A, B1-B3, C1,C2, E, I, D  v pevných obaloch 
 -  10   vyhotovení 
3.6.3. Kompletná dokumentácia DSP, DP v digitálnej forme                 
 -   2  vyhotovenia

          v zmysle TP 07/2004 MDPaT SR (formát dgn.,alebo dwg.)


3.6.4. Navyše výtlačky jednotlivých príloh alebo častí dokumentácie


     - prehľadná situácia  M 1: 50 000

                                    -   5   vyhotovení



     - koordinačná situácia - zakreslená do katastrálnej mapy
             -  10  vyhotovení
     

     - celková situácia stavby M 1: 50 000 - sprievodná správa               -   5   vyhotovení


     - situácia so zakreslenými sieťami s overením správcov                 -   5   vyhotovení

3.6.5. ocenený súpis prác  - v digitálnej forme 
  

                
 -   1  vyhotovenie                         




    - v súprave č. 1 a 2



             -   2 vyhotovenia
čl.4.
Termín plnenia
4.1. Zhotoviteľ vypracuje a dodá dielo v termíne :                    do  28.2.2011                     

       Dokumentáciu na stavebné povolenie (DSP), ktorá vyhovuje požiadavkám  dokumentácie na               
       ponuku (DP).

4.2. Predmet podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním diela
       objednávateľovi, s potvrdením o prevzatí formou preberacieho protokolu.
čl.5. 
Cena diela a platobné podmienky
5.1. Cena diela uvedená v mene euro, je stanovená v súlade so Zákonom NR SR o cenách
       č.18/1996 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnení, jeho vykonávacou vyhláškou č.87/1996
       Z.z. v znení neskorších zmien a doplnení a predstavuje       
                Zmluvná cena diela bez DPH v eurách

   :                    11 125,20  €
                DPH 19% v eurách



   :                      2 113,79  €

                Zmluvná cena diela s   DPH v eurách

   :                    13 238,99  €
                slovom : Trinásťtisíc dvestotridsaťosem eur a 99 centov
5.2. Špecifikácia ceny diela tvorí prílohu tejto zmluvy o dielo.
5.3. Úhrada za vykonané a odovzdané dielo bude nasledovná :       
                a)  90%  z ceny diela po dodaní dokumentácie
                b)  10%  z ceny do 3 mesiacov, po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia 
                      a v prípade neuplatnenia reklamácie objednávateľom
5.4. Podkladom  pre  úhradu  ceny podľa čl. 5.1. a čl. 5.3. budú faktúry vyhotovené zhotoviteľom,
 splatné  do  30  dní  od  dátumu  prijatia  do  podateľne  Slovenskej  správy  ciest,    Investičná

 výstavba  a  správa  ciest  Košice, Kasárenské nám. č.4, 040 01 Košice. Fakturácia ceny diela

 bude predložená podľa objektovej skladby. Platby zhotoviteľovi budú realizované v mene euro.

5.5. V prípade, že  sa  zhotoviteľ  dostane do omeškania s dodaním diela do stanoveného termínu, 
       je povinný objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu  vo výške  0,05%  z ceny dokumentácie za 
       každý deň omeškania, a to na základe faktúry vystavenej objednávateľom  so  splatnosťou  do
       30 dní odo dňa doručenia faktúry zhotoviteľovi. Prílohou takejto faktúry bude preberací  

       protokol.

5.6. V prípade, že  sa  zhotoviteľ  po  uplatnení reklamácie objednávateľom dostane do omeškania            

       s  odstránením  vady  diela  v  stanovenej lehote,  je  povinný objednávateľovi zaplatiť zmluvnú
       pokutu  vo  výške  30  €  za  každý  deň  omeškania,  a  to  na  základe  faktúry  vystavenej
       objednávateľom  so  splatnosťou  do  30 dní odo dňa  doručenia faktúry zhotoviteľovi. Prílohou
       takejto faktúry bude preberací protokol.
5.7. Pre prípad omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, zhotoviteľ má právo na úrok z
       omeškania vo výške 0,05 % fakturovanej ceny za každý, aj začatý deň omeškania.
5.8. Cena  predmetu  zákazky  celkom neprekročí limit pre zákazku s nízkou hodnotou stanovenou
       Zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v úplnom znení. 
čl.6.

Zodpovednosť zhotoviteľa
6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené a dodané objednávateľovi podľa ustanovení tejto zmluvy včas a riadne, t.j. v stanovenom termíne a bez závad a nedostatkov v súlade s platnou legislatívou SR, STN, TN a ďalšími súvisiacimi predpismi.
6.2. Zhotoviteľ je povinný pri plnení zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, dodržiavať všeobecné záväzne predpisy, technické normy a dohody podľa tejto zmluvy. Ďalej sa bude riadiť záväznými podkladmi objednávateľa, zápismi a písomnými dohodami zmluvných strán potvrdenými ich oprávnenými osobami.
6.3. Zhotoviteľ za vady projektu v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zákonníka. Vadami a nedostatkami diela sa rozumejú aj také vady a nedostatky, ktoré sa prejavia na stavbe postavenej podľa projektu zhotoviteľa a budú spôsobené nesprávnym naprojektovaním.

6.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela odstrániť bezodplatne, bez zbytočného odkladu, po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom a to v lehote, ktorá negatívne neovplyvní stavebné konanie, realizáciu stavby, resp. kolaudačné konanie. Reklamáciu objednávateľ uplatní bezodkladne po zistení vady, písomnou formou a stanoví v nej lehotu na odstránenie vady diela.
6.5. Zhotoviteľ je uzrozumený so skutočnosťou, že objednávateľ je oprávnený uplatniť u zhotoviteľa reklamáciu podľa článku 7 tejto zmluvy aj počas výkonu autorského dozoru zhotoviteľom v čase realizácie stavby v tom prípade, ak následkom vady diela nebude stavba alebo jej časť realizovateľná.
6.6. Zhotoviteľ nepoužije výsledky predmetu zmluvy bez súhlasu objednávateľa na iné účely ako sú určené v tejto zmluve.
6.7. Zhotoviteľ je povinný spôsobom bežným v jeho organizácii zabezpečiť dodržiavanie mlčanlivosti všetkými jeho zamestnancami, ktorí sa nejakým spôsobom zúčastnili na príprave a vyhotovení dokumentácie o ich obsahu, a to až do dňa, v ktorom sa tieto ako súčasť súťažných podkladov budú poskytovať uchádzačom o zhotovenie stavby a o tejto skutočnosti podať SSC, IVSC Košice vyhlásenie.
6.8. Zhotoviteľ sa zväzuje, že v záujme dosiahnutia  zodpovedajúcej kvality diela navrhne v zmysle Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších  predpisov,  na  jeho  realizáciu  len  výrobky  spĺňajúce podmienky Zákona NR SR č. 264/1999 Z.z, o  technických požiadavkách na výrobky  a  o  posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zákona NR SR č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch, v úplnom znení Zákona NR SR č. 314/2004 Z.z. o v znení neskorších predpisov.
6.9. Zhotoviteľ sa bude zúčastňovať všetkých rokovaní, stretnutí s verejnosťou so zainteresovanými stranami a pod., ktoré súvisia  s  dielom a ktoré sa budú konať aj  po dodaní diela, ak ho k tomu objednávateľ vyzve a vykoná činnosti, ktoré z nich vyplynú.
6.10.Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ak tieto boli spôsobené použitím objednávateľom poskytnutých podkladov a zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť nevhodnosť týchto podkladov, alebo ak na nevhodnosť podkladov zhotoviteľ objednávateľa upozornil písomnou formou a objednávateľ na upozornenie nereagoval alebo trval na ich použití. Za vadu diela sa nepovažuje zistenie odchýlok  skutkového stavu uloženia podzemných inžinierskych sieti oproti podkladom, ktoré zhotoviteľ získal na základe žiadosti od ich správcov a o ktorých nemohol byť inak informovaný. Zhotoviteľ nezodpovedá na zmeny skutkového stavu na stavenisku, ktorí nastali v čase od spracovania a dodania projektovej dokumentácie  ( DSP, DP) od začatia stavby.
6.12.Zhotoviteľ je povinný spolupracovať so zhotoviteľom stavby pri vypracovaní kontrolného   a skúšobného plánu verejnej práce v zmysle zákona NR SR č.254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.
6.13.Zhotoviteľ je povinný spolupracovať s objednávateľom pri hodnotení verejnej práce (stanovisko projektanta k dodržaniu projektových parametrov) v zmysle zákona NR SR            č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.
6.14.Zhotoviteľ zodpovedá za predmet zmluvy od jeho odovzdania a prevzatia objednávateľom do ukončenia záručnej lehoty stavby, na ktorú sa predmet zmluvy vzťahuje.
čl.7.

Reklamačný poriadok
7.1. Zmluvné strany sa pre prípad zistenia vád diela dohodli na nasledujúcom spôsobe uplatnenia zodpovednosti zhotoviteľa formou reklamácie diela.
7.2. V prípade, že objednávateľ zistí vadu diela alebo jeho časti, bez zbytočného odkladu písomne oznámi zhotoviteľovi reklamáciu diela, alebo jeho časti a zároveň vyzve zhotoviteľa na odstránenie vady.
7.3. Na odstránenie vady sa objednávateľ zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi primeranú lehotu.
7.4. Prípadné doplňujúce údaje k reklamácií je zhotoviteľ povinný požiadať od objednávateľa písomne tak, aby bol schopný odstrániť vadu v objednávateľom stanovenej lehote.
7.5. Reklamácia sa považuje za vybavenú odstránením vady diela alebo jeho časti riadne a včas, s potvrdením zo strany objednávateľa o prevzatí prepracovaného diela alebo jeho časti formou preberacieho protokolu.
čl. 8.

Osobitné dojednania
8.1. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú prílohy :
č.3  –  Podklady a požiadavky na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie
                  (DSP), ktorá vyhovuje požiadavkám dokumentácie na ponuku (DP
č.4  –  Špecifikácia ceny predmetu zmluvy 

8.2. Zhotoviteľ bude objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela na pracovných
       rokovaniach, ktoré bude organizovať  podľa aktuálnej potreby riešenia dielčích problémov. Na
       požiadanie objednávateľa prizve zhotoviteľ na pracovné rokovanie zainteresovaných 

       zástupcov štátnej správy a miestnych úradov. Rokovanie zvolá pozvánkou minimálne 7 dní
       pred termínom jeho konania.
8.3. Zhotoviteľ uplatní požiadavky na návrh stavebných výrobkov, ktoré majú vyť zabudované a 
       použité pri realizácii stavby v súlade so zákonom č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch
       v znení neskorších predpisov.
8.4. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi úplnú pracovnú dokumentáciu v  2 vyhotoveniach na 
       pripomienkovanie minimálne 6 týždňov pred zmluvným termínom dodania.
8.5. Zhotoviteľ je povinný prejednať dokumentáciu s príslušnou Technickou inšpekciou a predložiť 
       jej záväzné stanovisko.
8.6. Zhotoviteľ je povinný v spolupráci  so zhotoviteľom stavby, na ktorú sa predmet zmluvy      

       vzťahuje, spracovať plán užívania verejnej práce tak, aby  počas jej užívania nedošlo k

       ohrozeniu  osôb,  majetku,  alebo  k  jej  poškodeniu, prípadne predčasnému opotrebovaniu  v 
       zmysle zákona NR SR č. 254/1998  Z.z. o  verejných prácach  v  znení neskorších predpisoch.

8.7. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa previesť záväzky zo zmluvy
       na tretiu osobu.
8.8. Objednávateľ sa zaväzuje použiť dielo  iba v súvislosti s prípravou a realizáciu predmetnej 
       stavby.
8.9. Prípadne spory medzi objednávateľom a zhotoviteľom budú riešené vzájomnou dohodou.
       V prípade nedohody, spory budú riešené súdnou cestou v zmysle právneho poriadku SR. 
8.10.Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť z dôvodu preukázateľného nesplnenia ustanovení 
        tejto zmluvy, pričom výpovedná lehota je 5 pracovných dní.
8.11.Pri odstúpení od zmluvy pre  preukázateľné nesplnenie ustanovení tejto zmluvy v zmysle
        bodu 8.10. zhotoviteľ nemá nárok na náhradu nákladov.
8.12.Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú zachovávať mlčanlivosť ako aj obchodné tajomstvo vyplývajúce zo zhotovovaného diela a nepoužijú tieto informácie na iné zmluvné účely.
8.13.Zmluvné strany sú povinné pri vzájomnom plnení povinností podľa tejto Zmluvy poskytovať si vzájomnú súčinnosť za účelom dosiahnutia riadneho a efektívneho plnenia zmluvných povinností druhej zmluvnej strany.
8.14.Zmluvné strany sa dohodli, berú na vedomie a súhlasia, že podstatné porušenie zmluvných povinností dohodnutých v tejto Zmluve zakladá oprávnenie odstúpiť od Zmluvy tej zmluvnej strane, ktorá je porušením povinnosti dotknutá. Spôsob a následky odstúpenia sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
čl. 9.

Záverečné ustanovenia
9.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať bezchybné dielo v súlade s podkladmi a podmienkami objednávateľa.
9.2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za bezchybné dielo dohodnutú cenu.
9.3. Pre otázky touto  zmluvou  neriešené  sa  bude  postupovať  podľa  Obchodného  zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov SR.
9.4. Meniť a  doplňovať  ustanovenia  tejto  zmluvy  o  dielo  je  možné  len  písomne,  formou očíslovaných dodatkov, so súhlasom zmluvných strán. Tieto dodatky budú nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
9.5. Zmluva končí riadnym splnením predmetu zmluvy, dohodou zmluvných strán, alebo odstúpením od zmluvy.
9.6. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na ukončení zmluvného vzťahu aj pred riadnym splnením                                   predmetu zmluvy. Na takúto dohodu však nevzniká žiadnej zo zmluvných strán právny nárok.
9.7. Táto zmluva o dielo je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých každá zmluvná strana po podpise obdrží dva výtlačky. 
9.8. Zmluva nadobudne platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
9.9. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavierajú slobodne a vážne, že je pre ne dostatočne určitá a zrozumiteľná, a že nebola uzavretá za nápadne nevýhodných podmienok.
 Dátum :





     Dátum : 

 Za objednávateľa :  Ing. Jozef Fabian

     Za zhotoviteľa : Mária Kušvarová
                                  riaditeľ IVSC Košice
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