

# Zmluva o dielo

číslo v evidencii zhotoviteľa : 98 / 2006 - 03

číslo v evidencii objednávateľa : 6370/18/06 - PPZ

uzavretá podľa ustanovení §§ 536 a nasl. Obchodného zákonníka na zhotovenie stavby :

**I/79 Lomnica priet'ah, oprava cesty I. etapa**

## Čl. 1. Zmluvné strany

### 1.1 O b j e d n á v a t e ľ

**Slovenská správa ciest**

**Miletičova 19, 826 19 Bratislava**

**Právna forma**

**Rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR  
zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995,  
úplné znenie pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005**

**Štatutárny orgán**

**Ing. Peter Havrila - generálny riaditeľ**

**Osoba oprávnená podpísať zmluvu**

**Ing. Jozef Fabian, riaditeľ Investičnej výstavby  
a správy ciest Košice**

**so sídlom**

**Kasárenské námestie č. 4, 040 01 Košice**

**IČO**

**003 328**

**DIČ**

**2021067785**

**IČ pre DPH**

**nie je platca DPH**

**Bankové spojenie**

**Štátna pokladnica**

**č. ú.: 7000135433 / 8180**

**Telefón**

**055 / 7277 200**

**Fax**

**055 / 7277 225**

**e-mail**

**jozef.fabian@ssc.sk**

**Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa**

**- vo veciach zmluvných**

**Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice**

**- vo veciach technických**

**a realizačných**

**Ing. Juraj Čorej, námestník úseku správy a prevádzky  
ciest**

(ďalej ako „objedávateľ“)

### 1.2 Z h o t o v i t e ľ

**Inžinierske stavby, a.s.**

**Sídlo**

**Priemyselná 7, 042 45 Košice**

**Právna forma**

**akciová spoločnosť**

**Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel Sa, vl. č. 240/V**

<b>Realizujúci závod</b>	<b>Závod 03</b> <b>Priemysel'ná 7, 042 45 Košice</b>
<b>IČO</b>	<b>31 651 402</b>
<b>DIČ</b>	<b>2020492111</b>
<b>IČ DPH</b>	<b>SK2020492111</b>
<b>Zastúpený</b>	<b>Ing. Jaroslav Jarábek – predseda predstavenstva a generálny riaditeľ</b>
<b>Osoby oprávnené na rokovanie</b>	
- vo veciach zmluvných	<b>Ing. Ladislav Krásnik, riaditeľ závodu 03</b>
- vo veciach technických	<b>Ing. Marek Kozlay, technický námestník závodu 03</b>
- vo veciach realizačných	<b>Ing. Miroslav Čorba, výrobný námestník závodu 03</b>
- stavbyvedúci	<b>Ing. Cyril Homza, vedúci hospodárskeho strediska 450 p. Adrián Zacharský</b>
<b>Bankové spojenie</b>	<b>VÚB Košice – mesto č. ú.: 1107 - 512 / 0200</b>
<b>Telefón</b>	<b>055 / 63 348 11 – 15</b>
<b>Fax</b>	<b>055 / 63 363 07</b>
<b>e-mail</b>	<b>oz03@inzienske-stavby.sk</b>

(ďalej ako "zhotoviteľ")

## **Čl. 2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY**

2.1 Predmetom zmluvy je zhotovenie stavby :

### **„I/79 Lomnica priet'ah, oprava cesty I. etapa“**

2.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo na základe výsledku verejného obstarávania rozsahu súťažných podkladov podľa predloženej ponuky a bez akýchkoľvek väd a nedostatkov diela.

2.2 Čas plnenia :

2.2.1 Začatie realizácie stavby : po odovzdaní staveniska zhotoviteľovi 07 /2006

2.2.2 Termín ukončenia stavby : do 30. 06. 2007

2.2.3 Odovzдание staveniska zhotoviteľovi : nasledujúci deň po podpísaní zmluvy

## 2.3 Cena diela:

- 2.3.1 Cena diela je stanovená podľa zameraných množstiev pre celú stavbu na základe pevných jednotkových cien a predstavuje :

<b>Cena diela bez DPH</b>	<b>9 989 456,00 Sk</b>
<b>DPH 19%</b>	<b><u>1 897 996,60 Sk</u></b>
<b>Cena spolu s DPH</b>	<b>11 887 452,60 Sk</b>

Cena s DPH slovom

Jedenásťmiliónovosemstoosemdesiatšedemtisícštyristopäťdesiatdvakorún slovenských a 60 halierov

- 2.3.2 Cena zrealizovaných prác sa určí po zameraní množstiev podľa skutočného vyhotovenia diela – tak, ako to bude zaznamenané v stavebnom denníku – a ich vynásobení pevnými jednotkovými cenami vyznačenými zhotoviteľom v jeho ponuke.
- 2.3.3 Navyše práce nad rámec podkladov pre ponuku, požadované objednávateľom, zhotoviteľ môže čerpať len po schválení objednávateľom na základe písomne uzatvoreného dodatku k zmluve o dielo.
- 2.3.4 Cena diela sa bude upravovať spôsobom uvedeným v čl. 43 a 45 Zmluvných podmienok.
- 2.3.5 Objávateľ zabezpečí financovanie stavby podľa výšky pridelených finančných prostriedkov a zhotoviteľ zrealizuje práce podľa časového programu prác predloženého zhotoviteľom a odsúhlaseného objednávateľom.
- 2.3.6 Cena diela celkom neprekročí limit pre podprahovú zákazku, stanovenú zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

## Čl. 3 OSOBITNÉ UJEDNANIA

- 3.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmeny v poverených osobách si budú písomne oznamovať do 5 dní.
- 3.2 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú nasledujúce dokumenty uvedené v poradí záväznosti :
- Zmluva o dielo
  - Zmluvné údaje
  - Zmluvné podmienky zvlášťne
  - Zmluvné podmienky všeobecné
  - Technicko-kvalitatívne podmienky (TKP)
  - Opis prác
  - Spôsob určenia ceny

- h) Obchodné podmienky
  - i) Ponuka zhotoviteľa
  - j) Všetky ostatné dokumenty tvoriace zmluvu o dielo
- 3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo, ako aj odstrániť všetky nedostatky diela v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo v čase a spôsobom uvedeným v zmluve.
- 3.4 Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za vykonané práce dohodnutú cenu v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo v čase a spôsobom uvedeným v zmluve.
- 3.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela používať dostupné materiály a výrobky slovenskej výroby.
- 3.6 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.

#### Čl. 4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je zoznam podzhotoviteľov, uvedený v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
- 4.2 Meniť a dopĺňovať túto zmluvu o dielo je možné len písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami po ich vzájomnej dohode, stanú nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.
- 4.3 Táto zmluva o dielo nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
- 4.4 Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každá strana po jej podpísaní obdrží po tri vyhotovenia.
- 4.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy, že nebola uzavretá v tiesni, ani za iných, jednostranne nevýhodných podmienok. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.

v Košiciach, 29. 6. 2006

v Košiciach, 07. 7. 2006

Zhotoviteľ

Ing. Jaroslav J a r á b e k  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

Objednávateľ

Ing. Jozef Fabian  
riaditeľ IVSC Košice

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Košické námestie 4  
040 01 KOŠICE

-6-

**Príloha č. 1 k ZoD č. 6370/18/06 – PPZ  
ZoD č. 98/2006-03**

Zoznam podzhotoviteľov pri realizácii stavebných prác:

**I/79 Lomnica priet'ah, oprava cesty I. etapa**


1. HOFEX spol. s r.o., Popradská 58, 040 11 Košice – vodorovné dopravné značenie

v Košiciach, 29. 6. 2006

v Košiciach, 07.7.2006

Zhotoviteľ

Objednávateľ

  
Ing. Jaroslav Jarábek  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

  
Ing. Jozef Fabian  
riaditeľ IVSC Košice

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Košické námestie 4  
040 01 KOŠICE  
-6-