

# Zmluva o dielo

číslo v evidencii zhotoviteľa : 94 / 2006 - 03

číslo v evidencii objednávateľa : 6370/15/06 - PPZ

uzavretá podľa ustanovení §§ 536 a nasl. Obchodného zákonníka na zhotovenie stavby :  
I/18 Čaklov – Vranov, oprava cesty III. etapa

## Čl. 1. Zmluvné strany

### 1.1 O b j e d n á v a t e ľ

Slovenská správa ciest

Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Právna forma

Rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR  
zriad'ovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995,  
úplné znenie pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005

Štatutárny orgán

Ing. Peter Havrila - generálny riaditeľ

Osoba oprávnená podpísať zmluvu

Ing. Jozef Fabian, riaditeľ Investičnej výstavby  
a správy ciest Košice

so sídlom

Kasárenské námestie č. 4, 040 01 Košice

IČO

003 328

DIČ

2021067785

IČ pre DPH

nie je platca DPH

Bankové spojenie

Štátna pokladnica

č. ú.: 7000135433 / 8180

Telefón

055 / 7277 200

Fax

055 / 7277 225

e-mail

[jozef.fabian@ssc.sk](mailto:jozef.fabian@ssc.sk)

Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa

- vo veciach zmluvných

Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice

- vo veciach technických

a realizačných

Ing. Juraj Čorej, námestník úseku správy a prevádzky  
ciest

(ďalej ako „objedávateľ“)

### 1.2 Z h o t o v i t e ľ

Inžinierske stavby, a.s.

Sídlo

Priemyselná 7, 042 45 Košice

Právna forma

akciová spoločnosť

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel Sa, vl. č. 240/V

<b>Realizujúci závod</b>	<b>Závod 03</b> <b>Priemyselná 7, 042 45 Košice</b>
<b>IČO</b>	<b>31 651 402</b>
<b>DIČ</b>	<b>2020492111</b>
<b>IČ DPH</b>	<b>SK2020492111</b>
<b>Zastúpený</b>	<b>Ing. Jaroslav Jarábek – predseda predstavenstva</b> <b>a generálny riaditeľ</b>
<b>Osoby oprávnené na rokovanie</b>	
- vo veciach zmluvných	<b>Ing. Ladislav Krásnik, riaditeľ závodu 03</b>
- vo veciach technických	<b>Ing. Marek Kozlay, technický námestník závodu 03</b>
- vo veciach realizačných	<b>Ing. Miroslav Čorba, výrobný námestník závodu 03</b> <b>Ing. Cyril Homza, vedúci hospodárskeho strediska 450</b>
<b>Bankové spojenie</b>	<b>VÚB Košice – mesto</b> <b>č. ú.: 1107 - 512 / 0200</b>
<b>Telefón</b>	<b>055 / 63 348 11 – 15</b>
<b>Fax</b>	<b>055 / 63 363 07</b>
<b>e-mail</b>	<b>oz03@inzinierske-stavby.sk</b>
	<b>(ďalej ako “zhotoviteľ”)</b>

## **Čl. 2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY**

2.1 Predmetom zmluvy je zhotovenie stavby :

### **„I/18 Čaklov – Vranov, oprava cesty III. etapa“**

2.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo na základe výsledku verejného obstarávania v rozsahu súťažných podkladov podľa predloženej ponuky a bez akýchkoľvek väd a nedostatkov diela.

#### **2.2 Čas plnenia :**

- 2.2.1 Začatie realizácie stavby : po odovzdaní staveniska zhotoviteľovi 07 /2006
- 2.2.2 Termín ukončenia stavby : do 30. 6. 2007
- 2.2.3 Odovzdanie staveniska zhotoviteľovi : nasledujúci deň po podpísaní zmluvy

### 2.3 Cena diela:

- 2.3.1 Cena diela je stanovená podľa zameraných množstiev pre celú stavbu na základe pevných jednotkových cien a predstavuje :

<b>Cena diela bez DPH</b>	<b>10 062 734,00 Sk</b>
<b><u>DPH 19%</u></b>	<b><u>1 911 919,50 Sk</u></b>
<b>Cena spolu s DPH</b>	<b>11 974 653,50 Sk</b>

Cena s DPH slovom :

Jedenásťmiliónovdeväťstosedemdesiatštyritisícšesťstopäťdesiattri korún slovenských a päťdesiat halierov

- 2.3.2 Cena zrealizovaných prác sa určí po zameraní množstiev podľa skutočného vyhotovenia diela – tak, ako to bude zaznamenané v stavebnom denníku – a ich vynásobení pevnými jednotkovými cenami vyznačenými zhotoviteľom v jeho ponuke.
- 2.3.3 Navyiac práce nad rámec podkladov pre ponuku, požadované objednávateľom, zhotoviteľ zrealizuje len po schválení objednávateľom na základe písomne uzatvoreného dodatku k zmluve o dielo.
- 2.3.4 Cena diela sa bude upravovať spôsobom uvedeným v čl. 43 a 45 Zmluvných podmienok.
- 2.3.5 Objednávateľ zabezpečí financovanie stavby podľa výšky pridelených finančných prostriedkov a zhotoviteľ zrealizuje práce podľa časového programu prác predloženého zhotoviteľom a odsúhlaseného objednávateľom.
- 2.3.6 Cena diela celkom neprekročí limit pre podprahovú zákazku, stanovenú zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

### ČI. 3 OSOBITNÉ UJEDNANIA


- 3.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmeny v poverených osobách si budú písomne oznamovať do 5 dní.
- 3.2 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú nasledujúce dokumenty uvedené v poradí záväznosti :
- Zmluva o dielo č. 6370/15/06 - PPZ
  - Zmluvné údaje
  - Zmluvné podmienky zvláštne
  - Zmluvné podmienky všeobecné

- e) Technicko-kvalitatívne podmienky (TKP)
  - f) Opis prác
  - g) Spôsob určenia ceny
  - h) Obchodné podmienky
  - i) Ponuka zhotoviteľa
  - j) Všetky ostatné dokumenty tvoriace zmluvu o dielo
- 3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo, ako aj odstrániť všetky nedostatky diela v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo v čase a spôsobom uvedeným v zmluve.
- 3.4 Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za vykonané práce dohodnutú cenu v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo v čase a spôsobom uvedeným v zmluve.
- 3.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela používať dostupné materiály a výrobky slovenskej výroby.
- 3.6 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.


#### ČI. 4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je zoznam podzhotoviteľov, uvedený v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
- 4.2 Meniť a doplňovať túto zmluvu o dielo je možné len písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami po ich vzájomnej dohode, stanú nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.
- 4.3 Táto zmluva o dielo nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
- 4.4 Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každá strana po jej podpísaní obdrží po tri vyhotovenia.
- 4.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy, že nebola uzavretá v tiesni, ani za iných, jednostranne nevýhodných podmienok. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.

v Košiciach, 22. 6. 2006

Zhotoviteľ  
  
Ing. Jaroslav Járábek  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

v Košiciach, 06. 7. 2006

Objednávateľ  
  
Ing. Jozef Fabian  
riaditeľ IVSC Košice

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Kastrenské námestie 4  
040 01 KOŠICE



**Príloha č. 1 k ZoD č. 6370/15/06 – PPZ  
ZoD č. 94/2006-03**

Zoznam podzhotoviteľov pri realizácii stavebných prác:

**I/18 Čaklov - Vranov, oprava cesty III. etapa**

1. HOFEX spol. s r.o., Popradská 58, 040 11 Košice – vodorovné dopravné značenie

v Košiciach, 22. 6. 2006

v Košiciach, 06.7.2006

Zhotoviteľ

Ing. Jaroslav Járábek  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

Objednávateľ

Ing. Jozef Fabian  
riaditeľ IVSC Košice

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Kastrenské námestie 4  
040 01 KOŠICE  
-6-