

Zmluva o dielo

číslo v evidencii zhotoviteľa : 91 / 2006 - 03

číslo v evidencii objednávateľa : 6370/12/06 - PPZ

uzavretá podľa ustanovení §§ 536 a nasl. Obchodného zákonníka na zhotovenie stavby :
I/67 Spišská Belá – Tatranské Matliare, oprava cesty

Čl. 1. Zmluvné strany

1.1 O b j e d n á v a t e ľ

Slovenská správa ciest

Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Právna forma

**Rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR
zriad'ovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995,
úplné znenie pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005**

Štatutárny orgán

Ing. Peter Havrila - generálny riaditeľ

Osoba oprávnená podpísať zmluvu

**Ing. Jozef Fabian, riaditeľ Investičnej výstavby
a správy ciest Košice**

so sídlom

Kasárenské námestie č. 4, 040 01 Košice

IČO

003 328

DIČ

2021067785

IČ pre DPH

nie je platca DPH

Bankové spojenie

Štátna pokladnica

č. ú.: 7000135433 / 8180

Telefón

055 / 7277 200

Fax

055 / 7277 225

e-mail

jozef.fabian@ssc.sk

Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa

- vo veciach zmluvných

Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice

- vo veciach technických

a realizačných

**Ing. Juraj Čorej, námestník úseku správy a prevádzky
ciest**

(ďalej ako „objedávateľ“)

1.2 Z h o t o v i t e ľ

Inžinierske stavby, a.s.

Sídlo

Priemyselná 7, 042 45 Košice

Právna forma

akciová spoločnosť

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel Sa, vl. č. 240/V

Realizujúci závod	Závod 03 Priemyselná 7, 042 45 Košice
IČO	31 651 402
DIČ	2020492111
IČ DPH	SK2020492111
Zastúpený	Ing. Jaroslav Jarábek – predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Osoby oprávnené na rokovanie	
- vo veciach zmluvných	Ing. Ladislav Krásnik, riaditeľ závodu 03
- vo veciach technických	Ing. Marek Kozlay, technický námestník závodu 03
- vo veciach realizačných	Ing. Miroslav Čorba, výrobný námestník závodu 03 Ing. Cyril Homza, vedúci hospodárskeho strediska 450
Bankové spojenie	VÚB Košice – mesto č. ú.: 1107 - 512 / 0200
Telefón	055 / 63 348 11 – 15
Fax	055 / 63 363 07
e-mail	oz03@inzinierske-stavby.sk
	(ďalej ako “zhotoviteľ”)

Čl. 2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.1 Predmetom zmluvy je zhotovenie stavby :

„I/67 Spišská Belá – Tatranské Matliare oprava cesty“

2.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo na základe výsledku verejného obstarávania
v rozsahu súťažných podkladov podľa predloženej ponuky a bez akýchkoľvek väd
a nedostatkov diela.

2.2 Čas plnenia :

2.2.1 Začatie realizácie stavby : po odovzdaní staveniska zhotoviteľovi 07 /2006

2.2.2 Termín ukončenia stavby : do 30. 6. 2007

2.2.3 Odovzdanie staveniska zhotoviteľovi : nasledujúci deň po podpísaní zmluvy

2.3 Cena diela:

- 2.3.1 Cena diela je stanovená podľa zameraných množstiev pre celú stavbu na základe pevných jednotkových cien a predstavuje :

Cena diela bez DPH	10 804 965,00 Sk
<u>DPH 19%</u>	<u>2 052 943,40 Sk</u>
Cena spolu s DPH	12 857 908,40 Sk

Cena s DPH slovom :

Slovom : Dvanásťmiliónovosemstopäťdesiatsedemtisícdeväťstoosem slovenských korún a 40 halierov

- 2.3.2 Cena zrealizovaných prác sa určí po zameraní množstiev podľa skutočného vyhotovenia diela – tak, ako to bude zaznamenané v stavebnom denníku – a ich vynásobení pevnými jednotkovými cenami vyznačenými zhotoviteľom v jeho ponuke.
- 2.3.3 Navyše práce nad rámec podkladov pre ponuku, požadované objednávateľom, zhotoviteľ zrealizuje len po schválení objednávateľom na základe písomne uzatvoreného dodatku k zmluve o dielo.
- 2.3.4 Cena diela sa bude upravovať spôsobom uvedeným v čl. 43 a 45 Zmluvných podmienok.
- 2.3.5 Objednávateľ zabezpečí financovanie stavby podľa výšky pridelených finančných prostriedkov a zhotoviteľ zrealizuje práce podľa časového programu prác predloženého zhotoviteľom a odsúhlaseného objednávateľom.
- 2.3.6 Cena diela celkom neprekročí limit pre podprahovú zákazku, stanovenú zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Čl. 3 OSOBITNÉ UJEDNANIA

- 3.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmeny v poverených osobách si budú písomne oznamovať do 5 dní.
- 3.2 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú nasledujúce dokumenty uvedené v poradí záväznosti :
- Zmluva o dielo č. 6370/12/06 - PPZ
 - Zmluvné údaje
 - Zmluvné podmienky zvláštne
 - Zmluvné podmienky všeobecné

- e) Technicko-kvalitatívne podmienky (TKP)
 - f) Opis prác
 - g) Spôsob určenia ceny
 - h) Obchodné podmienky
 - i) Ponuka zhotoviteľa
 - j) Všetky ostatné dokumenty tvoriace zmluvu o dielo
- 3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo, ako aj odstrániť všetky nedostatky diela v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo v čase a spôsobom uvedeným v zmluve.
- 3.4 Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za vykonané práce dohodnutú cenu v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo v čase a spôsobom uvedeným v zmluve.
- 3.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela používať dostupné materiály a výrobky slovenskej výroby.
- 3.6 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.

ČI. 4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je zoznam podzhotoviteľov, uvedený v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
- 4.2 Meniť a doplňovať túto zmluvu o dielo je možné len písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami po ich vzájomnej dohode, stanú nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.
- 4.3 Táto zmluva o dielo nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
- 4.4 Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každá strana po jej podpísaní obdrží po tri vyhotovenia.
- 4.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy, že nebola uzavretá v tiesni, ani za iných, jednostranne nevýhodných podmienok. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.

v Košiciach, 21. 6. 2006

v Košiciach, 4. 7. 2006

Zhotoviteľ

Ing. Jaroslav Jarábek
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Inžinierske stavby, a.s.
Správa spoločnosti
Priemyselná 7, 042 45 Košice
05 - 100 - 03

Objednávateľ

Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kasárňaké námestie 4
040 01 KOŠICE
-5-

**Príloha č. 1 k ZoD č. 6370/12/06 – PPZ
ZoD č. 91/2006-03**

Zoznam podzhotoviteľov pri realizácii stavebných prác:

I/67 Spišská Belá – Tatranské Matliare oprava cesty

1. HOFEX spol. s r.o., Popradská 58, 040 11 Košice – vodorovné dopravné značenie

v Košiciach, 21. 6. 2006

v Košiciach, 4. 7. 2006


Zhotoviteľ



Ing. Jaroslav Járábek
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Inžinierske stavby, a.s.
Sedeňová ul. 11
Prámyšľová 1, 040 15 Košice
91 - 100 - 03

Objednávateľ



Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kasárenské námestie 4
040 01 KOŠICE
-5-**