

## ZMLUVA O DIELO č. 6350/07/06 - PPZ

uzatvorená §§ 536-565 a násl. Obchodného zákonníka na zhotovenie stavby:

„I/77 Nižný Mirošov odvodnenie, chodníky“

---

### čl. I. ZMLUVNÝMI STRANAMI

#### 1.1. **OBJEDNÁVATEĽ:** **Slovenská správa ciest**

Miletičova 19, 826 19 Bratislava

*Právna forma:* rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 07.12.2005 úplné znenie pod č. 316/M - 2005 zo dňa 14. 02. 2005

*Štatutárny orgán:* Ing. Peter Havrila, generálny riaditeľ

*Osoba oprávnená*

*podpísať zmluvu:* Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice

*so sídlom:* Kasárenské nám. č. 4, 040 01 Košice

*IČO:* 00 33 28

*DIČ:* 2021067785

*Bankové spojenie:* Štátna pokladnica

*Číslo účtu:* 7000135433/8180 - Výdavkový účet ŠR Slovenská správa ciest

*Telefón:* 055/7277200

*Fax:* 055/7277225

*e-mail:* [jozef.fabian@ssc.sk](mailto:jozef.fabian@ssc.sk)

#### Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa:

- vo veciach zmluvných: Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
- vo veciach technických: Ing. Ľuboslav Adam
- vo veciach realizačných: Ing. Roman Šplíchal

(ďalej len objednávateľ)

a

1.2. **ZHOTOVITEĽ:**      **LK – ROTEX spol. s r. o. Svidník**  
Sov. hrdinov 627/37, 089 01 Svidník  
*Právna forma:* spoločnosť s ručením obmedzeným  
*Zastúpený:* Juraj Leško – konateľ spoločnosti, štatutárny orgán  
*IČO:* 31655645  
*IČ pre DPH:* SK 2020526772  
*DIČ:* 2020526772  
*Bankové spojenie:* SLSP Svidník  
*Číslo účtu:* 0104674085/0900  
*Telefón:* 054/7523757  
*Fax:* 054/723757  
*e-mail:* [lk-rotex@stonline.sk](mailto:lk-rotex@stonline.sk)

Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa:

- vo veciach zmluvných: Juraj Leško, konateľ spoločnosti
- vo veciach technických: Ing. Milan German
- vo veciach realizačných: Ing. Štefan Vrábek
- stavbyvedúci: Vladislav Vasilenko
- zodpovedný geodet: Ing. Peter Cvengroš

(ďalej len zhotoviteľ)

**čl. II.**

**PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY**

**2.1.** Predmetom zmluvy je zhotovenie diela v rozsahu súťažných podkladov, projektovej dokumentácie a oznámenia o prijatí ponuky pre stavbu:

***I/77 Nižný Mirošov odvodnenie, chodníky***

2.1.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo na základe výsledku verejného obstarávania v rozsahu súťažných podkladov a poskytnutej projektovej dokumentácie podľa predloženej ponuky a bez akýchkoľvek väd a nedostatkov diela.

## 2.2. Čas plnenia:

2.2.1. Začatie realizácie diela	08/2006
2.2.2. Dokončenie realizácie diela	06/2007
2.2.3. Odovzdanie staveniska zhotoviteľovi	08/2006

## 2.3. Cena diela:

2.3.1. Cena diela je stanovená podľa zameraných množstiev pre celú stavbu na základe pevných jednotkových cien a predstavuje:

Cena diela bez DPH .....	7 540 209,90 Sk
DPH 19 % .....	1 432 639,90 Sk

---

**Cena prác celkom s DPH ..... 8 972 849,80 Sk**

Slovom: Osemmiliónovdeväťstosedemdesiatdvatisícosemstoštyridsaťdeväť 80/100 Sk

2.3.2. Cena zrealizovaných prác sa určí po zameraní množstiev podľa skutočného vyhotovenia diela, tak ako to bude zaznamenané v stavebnom denníku, a ich vynásobení pevnými jednotkovými cenami vyznačenými zhotoviteľom v ponuke.

2.3.3. Naviac práce nad rámec podkladov pre ponuku požadované objednávateľom zhotoviteľ môže realizovať len po schválení objednávateľom na základe písomne uzatvoreného dodatku k zmluve o dielo.

2.3.4. Cena diela sa bude upravovať spôsobom uvedeným v čl. 43 a 45 Zmluvných podmienok.

2.3.5. Objednávateľ zabezpečí financovanie stavby podľa výšky pridelených finančných prostriedkov a zhotoviteľ zrealizuje práce podľa časového programu prác predloženého zhotoviteľom a odsúhlaseného objednávateľom.

2.3.6. Cena diela celkom neprekročí limit pre podprahovú zákazku stanovenú zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

## čl. III. OSOBITNÉ UJEDNANIA

3.1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmeny v poverených osobách si budú písomne oznamovať do 5 dní.

- 3.2. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné dokumenty uvedené v poradí náväznosti:
- a) Zmluva o dielo
  - b) C. Zmluvné údaje
  - c) B.2. Zmluvné podmienky zvláštne
  - d) B.1 Zmluvné podmienky všeobecné
  - e) Technicko-kvalitatívne podmienky ( TKP )
  - f) A.4 Opis predmetu zákazky a projektová dokumentácia
  - g) A.5 Spôsob určenia ceny a disketa „Cena stavebných prác“
  - h) A.6 Obchodné podmienky
  - i) Ponuka zhotoviteľa
  - j) Ostatné dokumenty tvoriace Zmluvu o dielo
- 3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo ako i odstrániť všetky nedostatky diela podľa v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo a to v čase a spôsobom uvedeným v zmluve.
- 3.4. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za vykonané práce dohodnutú cenu a ďalšie platby, na ktoré môže zhotoviteľovi vzniknúť nárok v zmysle tejto zmluvy v čase a spôsobom obsiahnutým v tejto zmluve.
- 3.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela používať dostupné materiály a výrobky slovenskej výroby.
- 3.6. Zhotoviteľ vypracuje kontrolno-skúšobný plán v zmysle zák. č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach do 30 dní od uzavretia zmluvy.
- 3.7. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.

#### **čl. IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 4.1. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je zoznam podzhotoviteľov uvedený v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
- 4.2. Meniť a dopĺňať túto zmluvu o dielo je možné len písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami po ich vzájomnej dohode stanú nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.
- 4.3. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

- 4.4. Zmluva je vyhotovená v šiestich výtlačkoch, každá zmluvná strana obdrží po tri výtlačky.
- 4.5. zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy, že nebola uzavretá v tiesni ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnené k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.

Dátum: 04. 07. 2 006

Dátum: 28. 8. 2006

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

**LK-ROTEX**  
spol. s r.o.  
089 01 SVIDNÍK



.....  
Juraj Leško  
štatutárny zástupca  
konateľ spoločnosti

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Kasárnické námestie 4  
040 01 KOŠICE  
-6-



.....  
Ing. Jozef Fabian  
riaditeľ IVSC Košice

# PRÍLOHA č. 1

## k Zmluve o dielo č. 6350/07/06 - PPZ

### ZOZNAM UVAŽOVANÝCH PODZHOTOVITEĽOV PRI REALIZÁCIÍ STAVBY

#### I/77 Nižný Mirošov odvodnenie, chodníky

*Uvažovaný podzhotoviteľ*

*Špecializované práce*

Geoprojekt Prešov, s.r.o.  
Konštantínova 6  
080 01 Prešov

Vytýčenie stavby a obvodu staveniska, predrealizačné zameranie stavby, vyhotovenie geometrického plánu na základe skutočného vyhotovenia stavby v šiestich vyhotoveniach

ASPRON spol. s r.o.  
Jantarová 30  
040 01 Košice

Odstránenie asfalt. podkladu, spojovací postrek, betón asfalt., spojovací postrek, betón asfalt., presun hmôt

HOFEX spol. s r.o.  
Popradská 58  
040 11 Košice

Vodorovné dopravné značenie

Dátum: 04. 07. 2006

Dátum: 04. 07. 2006

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

**LK-ROTEX**  
spol. s r.o.  
089 01 SVIDNÍK

.....  
Juraj Leško  
štatutárny zástupca  
konateľ spoločnosti

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Košické námestie 4  
040 01 KOŠICE

.....  
Ing. Jozef Fabian  
riaditeľ IVSC Košice

# DODATOK č. 1

k zmluve o dielo č. 6350/07/06 – PPZ zo dňa 28. 08. 2006  
na zhotovenie stavby: „I/77 Nižný Mirošov odvodnenie, chodníky“.

**OBJEDNÁVATEL:** Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
Právna forma: rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplne znenie pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.05.2006  
Štatutárny orgán: **Ing. Roman Žembera**, generálny riaditeľ  
DIČ: 2021067785

a

**ZHOTOVITEĽ:** LK-ROTEX spol. s r.o., Sov. hrdinov 627/37, 089 01 Svidník  
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel s.r.o., vložka č. 548/P  
Zastúpený: **Juraj Leško**, konateľ spoločnosti  
DIČ: 2020526772

Zmluvné strany po vzájomnej dohode v súvislosti s potrebou realizácie navyše prác a zmeny technického riešenia počas realizácie diela **menia a dopĺňajú** uzavretú Zmluvu o dielo č. 6350/07/06 – PPZ zo dňa 28.08.2006 na zhotovenie stavby: „I/77 Nižný Mirošov odvodnenie, chodníky“ **následovne:**

## čl. II. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

### 2.2. Čas plnenia:

bod 2.2.2. má nové znenie:

2.2.2. Dokončenie realizácie diela: 08/2007

## čl. III. OSOBITNÉ UJEDNANIA

sa dopĺňa:

3.8. Zhotoviteľ vystaví konečnú faktúru najneskôr do 60 dní od termínu dokončenia.

3.9. Zmena termínu dokončenia realizácie diela nebude mať vplyv na úpravu jednotkovej ceny položiek uvedených v ponuke zhotoviteľa.

## čl. IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

sa dopĺňa:

4.6. Ostatné ujednania pôvodnej Zmluvy o dielo nedotknuté týmto dodatkom ostávajú naďalej v platnosti.

4.7. Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 6350/07/06 – PPZ zo dňa 28.08.2006, je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží tri vyhotovenia.

Svidník, dňa: 25. 06. 2007

Košice, dňa: 27. 06. 2007

Za zhotoviteľa:

**LK-ROTEX**  
spol. s r.o.  
089 01 SVIDNÍK

Juraj Leško  
konateľ spoločnosti

Za objednávateľa:

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Košické námestie 4  
040 01 KOŠICE

Ing. Jozef Fabian  
riaditeľ IVSC Košice

## DODATOK č. 2

10a Z, TN, VN, (SSC)  
3x (K ROTEK)

k Zmluve o dielo č. 6350/07/06 – PPZ zo dňa 28. 08. 2006  
na zhotovenie stavby: „I/77 Nižný Mirošov odvodnenie, chodníky“.

**OBJEDNÁVATEL:** Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
Právna forma: rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č.5854/M- 95 zo dňa 07.12.1995, úplne znenie pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.05.2006  
Štatutárny orgán : **Ing. Roman Žembera**, generálny riaditeľ  
Osoba oprávnená podpísať : **Ing. Jozef Fabian**, riaditeľ SSC IVSC Košice  
dodatok k zmluve : **Ing. Jozef Fabian**, riaditeľ SSC IVSC Košice  
IČO : 003 328  
DIČ : 2021067785  
Bankové spojenie : Štátna pokladnica č.ú.7000135433/8180

a

**ZHOTOVITEĽ:** **LK-ROTEK spol. s r.o.**, Sov. hrdinov 627/37, 089 01 Svidník  
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel s.r.o., vložka č. 548/P  
Zastúpený: **Juraj Leško**, konateľ spoločnosti  
IČO: 31655645  
DIČ: 2020526772  
Bankové spojenie: SLSP č.ú.0104674085/0900

menia a dopĺňajú Zmluvu o dielo č.: 6350/07/06 – PPZ zo dňa 28. 08. 2006 na zhotovenie stavby: „I/77 Nižný Mirošov odvodnenie, chodníky“ nasledovne:

### ČL.II. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

#### 2.3. Cena diela:

Bod 2.3.1. sa dopĺňa : Cena diela sa v súlade s bodom 2.3.4 upravuje z dôvodu odsúhlasenej zmeny technického riešenia č.1 nasledovne :

Cena diela podľa ZoD bez DPH .....	7 540 209,90 Sk
Úprava ceny v zmysle ZTR č.1 bez DPH .....	706 098,20 Sk
<b>Upravená cena diela bez DPH .....</b>	<b>8 246 308,10 Sk</b>
DPH 19 % .....	1 566 798,50 Sk
<b>Upravená cena prác celkom s DPH .....</b>	<b>9 813 106,60 Sk</b>

Slovom: Deväťmiliónovosemstottrinásťtisícstošesť 60/100 Sk

Nedeliteľnou súčasťou dodatku č.2 k ZoD je príloha rekapitulácia ceny stavby po objektoch. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, nezmenené týmto dodatkom ostávajú v platnosti. Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 6350/07/06 – PPZ zo dňa 28.08.2006. Dodatok je vypracovaný v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana po podpísaní obdrží tri vyhotovenia.

Svidník, dňa: 10.08.2007

Košice, dňa:

4. 9. 2007

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

**LK-ROTEK**  
spol. s r.o.  
089 01 SVIDNÍK

.....  
Juraj Leško  
konateľ spoločnosti

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Kasárenské námestie 4  
040 01 KOŠICE  
-5-

.....  
Ing. Jozef Fabian  
riaditeľ IVSC Košice



### DODATOK č. 3

Vaš, Va, 7/2007  
3x / k Rofee

k Zmluve o dielo č. 6350/07/06 – PPZ zo dňa 28. 08. 2006  
na zhotovenie stavby: „I/77 Nižný Mirošov odvodnenie, chodníky“.

**OBJEDNÁVATEĽ:** Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
Právna forma: rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou  
č.5854/M- 95 zo dňa 07.12.1995, úplne znenie pod č. 316/M- 2005 zo dňa  
14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.05.2006  
Štatutárny orgán : **Ing. Roman Žembera**, generálny riaditeľ  
Osoba oprávnená podpísať  
dodatok k zmluve : **Ing. Jozef Fabian**, riaditeľ SSC IVSC Košice  
IČO : 003 328  
DIČ : 2021067785  
Bankové spojenie : Štátna pokladnica č.ú.7000135433/8180

a

**ZHOTOVITEĽ:** **LK-ROTEX spol. s r.o.**, Sov. hrdinov 627/37, 089 01 Svidník  
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu  
Prešov, oddiel s.r.o., vložka č. 548/P  
Zastúpený: **Juraj Leško**, konateľ spoločnosti  
IČO: 31655645  
DIČ: 2020526772  
Bankové spojenie: SLSP č.ú.0104674085/0900

**menia a dopĺňajú** Zmluvu o dielo č.: 6350/07/06 – PPZ zo dňa 28. 08. 2006 na zhotovenie stavby:  
„I/77 Nižný Mirošov odvodnenie, chodníky“ n a s l e d o v n e:

## ČL.II. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

### 2.2. Čas plnenia:

Bod 2.2.2 má nové znenie:

Zmluvné strany sa dohodli na zmene termínu dokončenia realizácie diela z dôvodu zmeny technického riešenia a odúhľasenia úpravy ceny práce.

Zmena termínu dokončenia realizácie diela nebude mať vplyv na úpravu jednotkovej ceny položiek uvedených v ponuke zhotoviteľa.

2.2.2.1. Termín vecného dokončenia diela: **08/2007**

2.2.2.2. Termín finančného odúčtovania diela : **09/2007**

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, nezmenené týmto dodatkom ostávajú v platnosti.

Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 6350/07/06 – PPZ zo dňa 28.08.2006.

Dodatok je vypracovaný v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana po podpísaní obdrží tri vyhotovenia.

Svidník, dňa: 15.08.2007

Za zhotoviteľa:

**LK-ROTEX**  
spol. s r.o.  
089 01 SVIDNÍK

Juraj Leško  
konateľ spoločnosti

Košice, dňa:

17.8.2007

Za objednávateľa:

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Kasárenské námestie 4  
040 01 KOŠICE

Ing. Jozef Fabian  
riaditeľ IVSC Košice