

## FORMULÁR ZMLUVY O DIELO

### ZMLUVA O DIELO č. 6350/04/06

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov  
na zhotovenie stavby: I/18 Lipníky chodníky

#### ČI. 1. ZMLUVNÉ STRANY

**1.1 Objednávateľ** : **Slovenská správa ciest**  
Adresa : Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika  
Právna forma : rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou  
listinou č.5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplné znenie  
pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.02.2005  
Štatutárny orgán : **Ing. Peter Havrila**, generálny riaditeľ  
Osoba oprávnená :  
Podpísať zmluvu : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ Investičnej výstavby a správy  
ciest Košice  
So sídlom : Kasárenské námestie č. 4, 040 01 Košice  
IČO : 003 328  
DIČ : 2021067785  
Bankové spojenie : Štátna pokladnica  
Číslo účtu : 7000135433/8180 – Výdavkový účet ŠR Slovenská správa  
ciest zriadený v Štátnej pokladnici  
Telefón / fax : 02 / 502 55 111, 055 / 7277 200, 055 / 7277 225  
e-mail : jozef.fabian@ssc.sk

#### Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných : Ing. Jozef Fabian  
- vo veciach technických : Ing. Ľuboslav Adam  
- vo veciach realizačných : Ing. Roman Šplíchal

(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

**1.2 Zhotoviteľ** : C.M.R. Slovakia, s.r.o.  
Adresa : Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice, Slovenská republika  
Právna forma : zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov,  
Odd. Sro vl. č. 2796/P  
Štatutárny orgán : **Ing. Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti**  
**Ing. Milan Dreveňák, konateľ spoločnosti**  
Zastúpený :  
IČO : 31721079  
DIČ : 2020524000  
IČ DPH : Sk2020524000  
Bankové spojenie : UniBanka a.s. Bratislava  
Číslo účtu : 7741290/1200  
Telefón / fax : 051/74801531, 051/7480525



e-mail : kusvara@cmr.sk, drevenak@cmr.sk

**Osoby oprávnené rokovať:**

- vo veciach zmluvných : Ing. Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti
- vo veciach technických : Ing. Milan Dreveňák, konateľ spoločnosti
- vo veciach realizačných : Ing. Milan Dreveňák, konateľ spoločnosti
- stavbyvedúci : p. Stanislav Groško

(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)

## ČI.2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

### 2.1 Predmetom zmluvy je zhotovenie stavby: **I/18 Lipníky, chodníky**

2.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo na základe výsledku verejného obstarávania v rozsahu súťažných podkladov a projektovej dokumentácie podľa predloženej ponuky a bez akýchkoľvek väd a nedostatkov diela.

### 2.2 Čas plnenia:

- 2.2.1 Začatie realizácie diela : 09/2006
- 2.2.2 Dokončenie realizácie diela : 06/2007
- 2.2.3 Stavenisko bude odovzdané po častiach.  
Termín prvého odovzdania staveniska : do 10 dní od podpísania zmluvy o dielo oboma zmluvnými stranami. Ďalšie časti po vzájomnej dohode.

### 2.3 Cena diela:

2.3.1 Cena diela je stanovená podľa zameraných množstiev pre celú stavbu na základe pevných jednotkových cien a predstavuje:

Cena diela bez DPH	:	13 812 311,10
DPH 19%	:	2 624 339,10
<b>Cena prác celkom s DPH</b>	:	<b>16 436 650,20 Sk</b>

Slovom : Šesnásťmiliónovštyristotridsaťšesťtisícšestopäťdesiat slovenských korún, dvadsať halierov

2.3.2 Zhotoviteľ bude mať nárok na uvedenú čiastku v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo a to v čase a spôsobom uvedeným v zmluve. DPH bude uhradená v súlade s právnymi predpismi.

2.3.3 Cena zrealizovaných prác sa určí po zameraní množstiev podľa skutočného vyhotovenia diela tak, ako to bude zaznamenané v stavebnom denníku – a ich vynásobením pevnými jednotkovými cenami vyznačenými zhotoviteľom v jeho ponuke.

2.3.4 Naviac práce nad rámec podkladov pre ponuku požadované objednávateľom zhotoviteľ môže čerpať len po schválení objednávateľom na základe písomne uzatvoreného dodatku k zmluve o dielo.

2.3.5 Objednávateľ zabezpečí financovanie stavby podľa výšky pridelených finančných prostriedkov a zhotoviteľ zrealizuje práce podľa časového programu prác predloženého zhotoviteľom a odsúhlaseného objednávateľom.



### ČI. 3. OSOBITNÉ UJEDNANIA

- 3.1** Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú nasledovné dokumenty uvedené v poradí záväznosti :
- a) Zmluva o dielo
  - b) Ponuka s Prílohou k ponuke, Ponukový list
  - c) Zmluvné podmienky zvláštne
  - d) Zmluvné podmienky všeobecné
  - e) Technicko – kvalitatívne podmienky zvláštne
  - f) Technicko – kvalitatívne podmienky všeobecné
  - g) Dokumentácia na realizáciu stavby
  - h) Cena prác / ocenený súpis položiek (po oprave počítačských chýb)
  - i) Plány, rozpisy a všetky ostatné dokumenty tvoriace zmluvu o dielo
- 3.2** Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo ako aj odstrániť všetky nedostatky diela v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo a to v čase a spôsobom uvedeným v zmluve.
- 3.3** Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.
- 3.4** Odovzdanie prác k zhotoveniu inému subjektu ako je uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy (zoznam podzhotoviteľov pri realizácii stavby) bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa alebo nad rámec výšky percentuálneho podielu subdodávok uvedených v ponuke zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré je dôvodom na odstúpenie objednávateľa od zmluvy bez nároku zhotoviteľa na odškodnenie.

### ČI. 4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1** Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je zoznam podzhotoviteľov uvedený v prílohe č.1 tejto zmluvy.
- 4.2** Všetky spory, ktoré sa týkajú realizácie alebo slovného výkladu tejto zmluvy o dielo budú predmetom rokovania medzi zmluvnými stranami na návrh niektorej zo zmluvných strán a to tak, aby zmluvné strany dospeli k dohode.
- 4.3** Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu o dielo je možné len písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami po ich vzájomnej dohode, stanú nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.
- 4.4** Táto zmluva o dielo nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 4.5** Zmluva je vyhotovená v počte šiestich výtlačkov, každá zmluvná strana obdrží po tri výtlačky.



4.3 Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy, že nebola uzavretá v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.

Dátum: ..... 12.09. 2006 .....

Dátum: 12.7. 2006

Za objednávateľa:  
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Kasárské námestie 4  
040 01 KOŠICE  
-6-

  
Ing. Jozef Fabian  
riaditeľ IVSC Košice

Za zhotoviteľa:  
C.M.R. Slovakia, s.r.o.  
Bardejovská 13  
080 06 LUBOTICE  
-5-

  
Ing. Bohdan Kušvara  
konateľ spoločnosti

k Zmluve o dielo č. 6350 / 04 / 06

Zoznam podzhotoviteľov pri realizácii stavby

**I/18 Lipníky chodníky**


1.	Spojstav s.r.o., Košice	8,687 % podielu prác na projekte
2.	Hofex s.r.o., Košice	0,753 % podielu prác na projekte
3.		..... % podielu prác na projekte
4.		..... % podielu prác na projekte
5.		..... % podielu prác na projekte

Dátum: *12.09.2006*

Dátum: 12.7. 2006

Za objednávateľa:


**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Kastrenské námestie 4  
040 01 KOŠICE  
-6-



Ing. Jozef Fabian  
riaditeľ IVSC Košice

**C.M.R. Slovakia, s.r.o.**  
Bardejovská 13  
080 06 LUBOTICE  
- 5 -

Za zhotoviteľa:



Ing. Bohdan Kušvara  
konateľ spoločnosti