

V. Z. Z. M. (SS)
3x C.M.R.

ZMLUVA O DIELO č. RK – 6350/06/06

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Čl. 1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ	: Slovenská správa ciest
Adresa	: Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma	: rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplné znenie pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.02.2005
Štatutárny orgán	: Ing. Peter Havrila , generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpísať zmluvu	: Ing. Jozef Fabian, riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest Košice
so sídlom	: Kasárenské námestie č. 4, 040 01 Košice
IČO	: 003 328
DIČ	: 2021067785
Bankové spojenie	: Štátna pokladnica
Číslo účtu	: 7000135433/8180 – Výdavkový účet ŠR Slovenská správa ciest zriadený v Štátnej pokladnici
tel. / fax	: 02 502 55 111, 055 7277 200 / 055 7277 225
e-mail	: jozef.fabian@ssc.sk

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných : Ing. Jozef Fabian
- vo veciach technických : Ing. Ľuboslav Adam
- vo veciach realizačných : Ing. Roman Šplíchal

(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ	: C.M.R. Slovakia, s.r.o.
Adresa	: Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice, Slovenská republika
Právna forma	: zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd. Sro vl. Č.2796/P
Štatutárny orgán	: Ing. Bohdan Kušvara , konateľ spoločnosti Ing. Milan Dreveňák , konateľ spoločnosti
IČO	: 31 721 079
DIČ	: 2020524000
IČ DPH	: Sk2020524000
Bankové spojenie	: UniBanka a.s. Bratislava
Číslo účtu	: 7741290/1200

tel. / fax : 051 7480 1531 / 051 7480 525
e-mail : kusvara@cmr.sk, drevenak@cmr.sk

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných : Ing. Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti
- vo veciach technických : Ing. Milan Drevenák, konateľ spoločnosti
- vo veciach realizačných : Ing. Milan Drevenák, konateľ spoločnosti

hlavný stavbyvedúci : Anton Seman
pracovník zodpovedný
za kontrolu kvality : Ing. Michal Kušvara
zodpovedný geodet : Ing. Ladislav Oško
pracovník zodpovedný
za bezpečnosť na pracovisku: Stanislav Groško

(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)

ČI.2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.1 Predmet zmluvy: **I/67 Tatranská Kotlina – Ždiar, zosuv**
uskutočnenie stavebných prác

2.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo na základe výsledku rokovania v rozsahu podkladov pre ponuku a projektovej dokumentácie a bez akýchkoľvek väd a nedostatkov diela.

2.2 Čas plnenia:

2.2.1 Začatie realizácie diela : **11 /2006**
2.2.2 Dokončenie realizácie diela : **10 /2007**
2.2.3 Stavenisko bude odovzdané : do 10 dní od podpísania zmluvy
o dielo oboma zmluvnými stranami

2.3 Cena diela:

2.3.1 Cena diela je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. Cenová agenda je realizovaná v režime EON vyjadrených v jednotkovej cene.

2.3.2 Cena diela je stanovená podľa zameraných množstiev pre celú stavbu na základe pevných, nemenných jednotkových cien a predstavuje:

Zmluvná cena (bez DPH) : 18 577 387,40 SKK
DPH 19 % : 3 529 703,60 SKK
Zmluvná cena diela celkom s DPH : 22 107 091,00 SKK

Slovom: dvadsaťdvamiliónovjednostosedemtisícdeväťdesiatjedenslovenskýchkorún

- 2.3.2 Zhotoviteľ bude mať nárok na uvedenú čiastku v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo a to v čase a spôsobom uvedeným v zmluve. DPH bude uhradená v súlade s právnymi predpismi a príslušnými medzinárodnými dohodami a nariadeniami.

Čl. 3. OSOBITNÉ UJEDNANIA

- 3.1 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú nasledovné dokumenty v ďalej uvedenom poradí záväznosti:
- a) Ponukový list, Príloha k ponuke
 - b) Zmluvné podmienky zvláštne
 - c) Zmluvné podmienky všeobecné
 - d) Technicko – kvalitatívne podmienky zvláštne
 - e) Technicko – kvalitatívne podmienky
 - f) Dokumentácia na realizáciu stavby
 - g) Cena prác / ocenený súpis položiek
 - h) Plány, rozpisy a všetky ostatné dokumenty tvoriace zmluvu o dielo
- 3.2 Dodatky k jednotlivým dokumentom budú mať rovnaké poradie záväznosti ako dokument, ktorý upravujú.
- 3.3 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.
- 3.4 Odovzdanie prác k zhotoveniu inému subjektu ako je uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy (zoznam podzhotoviteľov pri realizácii stavby) bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa alebo nad rámec výšky percentuálneho podielu subdodávok sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré je dôvodom na odstúpenie objednávateľa od zmluvy bez nároku zhotoviteľa na odškodnenie.

Čl. 4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


- 4.1 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je zoznam podzhotoviteľov uvedený v prílohe č.1 tejto zmluvy.
- 4.2 Všetky spory, ktoré sa týkajú realizácie alebo slovného výkladu tejto zmluvy o dielo budú predmetom rokovania medzi zmluvnými stranami na návrh niektorej zo zmluvných strán a to tak, aby zmluvné strany dospeli k dohode.
- 4.3 Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu o dielo je možné len písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami po ich vzájomnej dohode, stanú nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.
- 4.4 Táto zmluva o dielo nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

- 4.5 Zmluva je vyhotovená v počte šiestich výtlačkov, každá zmluvná strana obdrží po tri výtlačky.
- 4.6 Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy, že nebola uzavretá v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.

Dátum: 02.11.2006


Dátum: 02.11.2006

Za objednávateľa:



Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice

Za zhotoviteľa:



Ing. Bohdan Kušvara
konateľ spoločnosti

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEŤ
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEŤ
Kastrenské námestie 4
040 01 KOŠICE
-6-

C.M.R. Slovakia, s.r.o.
Bardejovská 13
080 06 LUBOTICE
- 1 -

Príloha č.1

k Zmluve o dielo č. RK – 6350/06/06

Zoznam podzhotoviteľov pri realizácii stavby

Názov stavby: **I/67 Tatranská Kotlina – Ždiar, zosuv**

<u>Podzhotoviteľ</u>	<u>Špecializované práce</u>	<u>Hodnota prác v % k zmluvnej cene</u>
1. I.S.I. s.r.o. Štefánikovo nám. 5 052 01 Spišská Nová Ves	- zriadenie mikropilót - vrty pre injektáž	20,12 %

Dátum: *02.11.2006*


Dátum: *02.11.2006*

Za objednávateľa:



Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice

Za zhotoviteľa:



Ing. Bohdan Kušvara
konateľ spoločnosti

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Košické námestie 4
040 01 KOŠICE
-6-

C.M.R. Slovakia, s.r.o.
Bardejovská 13
080 06 LUBOTICE
-1-

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. RK- 6350/06/06, zo dňa 2.11.2006 na zhotovenie stavby :

I/67 Tatranská Kotlina – Ždiar, zosuv

Objednávateľ : Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Právna forma : Rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR
Zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 07.12.1995,
úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005,
zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.05.2006

Štatutárny orgán : Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ

**Osoba oprávnená podpísať
dodatok k ZoD** : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ SSC IVSC Košice

IČO : 003328
DIČ : 2021067785
Bankové spojenie : Štátna pokladnica, č.ú.7000135433 / 8180

a

Zhotoviteľ : C.M.R. Slovakia spol. s r.o. , Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice

Právna forma : Spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v OR Okresného
súdu Prešov, Odd.Sro vl.č. 2796/P

Štatutárny orgán : Ing.Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti
: Ing.Milan Dreveňák, konateľ spoločnosti

Zastúpený : Ing.Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti
IČO : 31721079
DIČ : 2020524000
IČ DPH : Sk 2020524000
Bankové spojenie : UniCredit Bank a.s. Bratislava, č.ú. 6620753027 / 1111

menia a dopĺňajú

zmluvu o dielo č. RK- 6350/06/06 zo dňa 02.11.2006 na základe vzájomnej dohody z dôvodu zmeny identifikačných údajov zmluvných strán a z dôvodu odsúhlasenej zmeny technického riešenia č.1 a dodatočne požadovaných prác zo strany objednávateľa nasledovne :

ČI. 2 PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.2 Čas plnenia:

Bod 2.2.2 má nové znenie:

2.2.2 Dokončenie realizácie diela

12 / 2007

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. RK - 6350/06/06 zo dňa 2.11.2006, nezmenené týmto dodatkom č.1 , ostávajú v platnosti.

Tento dodatok č.1 tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. RK - 6350/06/06 zo dňa 2.11.2006.

Dodatok č.1 je vypracovaný v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každá strana po podpísaní obdrží tri vyhotovenia.

Dátum: *19.10.2007*


Dátum: *19.10.2007*

Objednávateľ:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kasárenské námestie 4
040 01 KOŠICE
-5-


Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice

Zhotoviteľ:


C.M.R. Slovakia, s.r.o.
Bardějovská 13
080 06 LUBOTICE
- 5 -

Ing. Bohdan Kušvara
konateľ spoločnosti

10aZ, TN, VN, (SSC)
3x CTR

DODATOK č. 2

k Zmluve o dielo č. RK- 6350/06/06, zo dňa 2.11.2006 na zhotovenie stavby :

I/67 Tatranská Kotlina – Ždiar, zosuv

Objednávateľ : Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Právna forma : Rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR
Zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 07.12.1995,
úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005,
zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.05.2006

Štatutárny orgán : **Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ**

**Osoba oprávnená podpísať
dodatok k ZoD** : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ SSC IVSC Košice

IČO : 003328

DIČ : 2021067785

Bankové spojenie : Štátna pokladnica, č.ú.7000135433 / 8180

a

Zhotoviteľ : **C.M.R. Slovakia spol. s r.o.** , Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice

Právna forma : Spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v OR Okresného
súdu Prešov, Odd.Sro vl.č. 2796/P

Štatutárny orgán : **Ing.Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti**
: **Ing.Milan Dreveňák, konateľ spoločnosti**

Zastúpený : **Ing.Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti**

IČO : 31721079

DIČ : 2020524000

IČ DPH : Sk 2020524000

Bankové spojenie : UniCredit Bank a.s. Bratislava, č.ú. 6620753027 / 1111

menia a dopĺňajú

**zmluvu o dielo č. RK- 6350/06/06 zo dňa 02.11.2006 na základe vzájomnej dohody
z dôvodu odsúhlasenej zmeny technického riešenia č.1 nasledovne :**

ČI. 2 PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.3 Cena diela :

Bod 2.3.2 sa dopĺňa : Cena diela sa upravuje z dôvodu odsúhlasenej zmeny technického riešenia č.1
nasledovne :

Zmluvná cena bez DPH	:	18 577 387,40 Sk
Úprava ceny v zmysle ZTR č.1	:	1 230 049,90 Sk
Upravená zmluvná cena bez DPH	:	19 807 437,30 Sk
DPH 19 %	:	3 763 413,10 Sk
Upravená zmluvná cena diela celkom s DPH	:	23 570 850,40 Sk

Slovom : dvadsaťtrimiliónovpäťstosedemdesiatštyriatštyriatštyri korún slovenských a 40
halierov.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. RK - 6350/06/06 zo dňa 02.11.2006, nezmenené týmto dodatkom č.2, ostávajú v platnosti.

Tento dodatok č.2 tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. RK - 6350/06/06 zo dňa 02.11.2006.

Nedeliteľnou súčasťou dodatku č.2 k ZoD je rekapitulácia ceny stavby po objektoch.

Dodatok č.2 je vypracovaný v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každá strana po podpísaní obdrží tri vyhotovenia.

Dátum: 12. 11. 2007

Dátum: 16. 10. 2007

Objednávateľ:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kasárňové námestie 4
040 01 KOŠICE
-5

Ing. Jozef Fabian
riaditeľ VSC Košice

Zhotoviteľ:

C.M.R. Slovakia, s.r.o.
Bardejovská 13
080 06 LUBOTICE
-5

Ing. Bohdan Kušvara
konateľ spoločnosti

Wax, M, T, (SSR)
3x C-M-R.

DODATOK č. 3

k Zmluve o dielo č. RK- 6350/06/06, zo dňa 2.11.2006 na zhotovenie stavby :

I/67 Tatranská Kotlina – Ždiar, zosuv

Objednávateľ : Slovenská správa ciest Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Právna forma : Rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR
Zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 07.12.1995,
úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005,
zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.05.2006

Štatutárny orgán : **Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ**

Osoba oprávnená podpísať
dodatok k ZoD : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ SSC IVSC Košice

IČO : 003328
DIČ : 2021067785
Bankové spojenie : Štátna pokladnica, č.ú.7000135433/8180

a

Zhotoviteľ : **C.M.R. Slovakia spol. s r.o.** , Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice

Právna forma : Spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v OR Okresného
súdu Prešov, Odd.Sro vl.č. 2796/P

Štatutárny orgán : **Ing.Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti**
: **Ing.Milan Dreveňák , konateľ spoločnosti**

Zastúpený : **Ing.Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti**
IČO : 31721079
DIČ : 2020524000
IČ DPH : Sk 2020524000
Bankové spojenie : UniCredit Bank a.s. Bratislava, č.ú. 6620753027/1111

menia a dopĺňajú

**zmluvu o dielo č. RK - 6350/06/06 zo dňa 2.11.2006 na základe vzájomnej dohody z dôvodu
odsúhlasenej zmeny technického riešenia č. 2 nasledovne :**

ČI. 2 PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.3 Cena diela

Bod 2.3.2 sa dopĺňa : Cena diela sa upravuje z dôvodu odsúhlasenej zmeny technického riešenia
č. 2 nasledovne :

Zmluvná cena bez DPH	: 18 577 387,40 Sk
Úprava ceny v zmysle ZTR č. 1	: 1 230 049,90 Sk
Úprava ceny v zmysle ZTR č. 2	: 2 279 074,70 Sk
Upravená cena diela bez DPH	: 22 087 169,50 Sk
DPH 19 %	: 4 169 562,20 Sk

Upravená zmluvná cena diela celkom s DPH : 26 283 731,70 Sk

Slovom: dvadsaťšesťmiliónovdvestoosemdesiattritisíc sedemstotridsaťjeden slovenských korún 70/100.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. RK - 6350/06/06 zo dňa 02.11.2006, nezmenené týmto dodatkom č.3, ostávajú v platnosti.

Tento dodatok č.3 tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. RK - 6350/06/06 zo dňa 02.11.2006.

Nedeliteľnou súčasťou dodatku č.3 k ZoD je príloha č. 1 rekapitulácia ceny stavby po objektoch.

Dodatok č. 3 je vypracovaný v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každá strana po podpísaní obdrží tri vyhotovenia.

Dátum: 14. 11. 2007

Dátum: 14. 11. 2007

Objednávateľ:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kupčárské námestie 4
040 01 KOŠICE
-5

Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice

Zhotoviteľ:

C.M.R. Slovakia, s.r.o.
Bardejovská 13
080 06 LUBOTICE
-5

Ing. Bohdan Kušvara
konateľ spoločnosti

DODATOK č. 4

k Zmluve o dielo č. RK- 6350/06/06, zo dňa 2.11.2006 na zhotovenie stavby :

I/67 Tatranská Kotlina – Ždiar, zosuv

Objednávateľ : Slovenská správa ciest Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Právna forma : Rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR
Zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 07.12.1995,
úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005,
zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.05.2006

Štatutárny orgán : **Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ**

**Osoba oprávnená podpísať
dodatok k ZoD** : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ SSC IVSC Košice

IČO : 003328
DIČ : 2021067785
Bankové spojenie : Štátna pokladnica, č.ú.7000135433/8180

a

Zhotoviteľ : **C.M.R. Slovakia spol. s r.o.** , Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice

Právna forma : Spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v OR Okresného
súdu Prešov, Odd.Sro vl.č. 2796/P

Štatutárny orgán : **Ing.Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti**
: **Ing.Milan Dreveňák , konateľ spoločnosti**

Zastúpený : **Ing.Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti**
IČO : 31721079
DIČ : 2020524000
IČ DPH : Sk 2020524000
Bankové spojenie : UniCredit Bank a.s. Bratislava, č.ú. 6620753027/1111

menia a dopĺňajú

zmluvu o dielo č. RK - 6350/06/06 zo dňa 2.11.2006 na základe vzájomnej dohody z dôvodu
dodatočne požadovaných prác objednávateľom nasledovne :

ČI. 2 PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.2 Čas plnenia :

Bod 2.2.2 má nové znenie:

2.2.2 Dokončenie realizácie diela

06 / 2008



Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. RK - 6350/06/06 zo dňa 02.11.2006, nezmenené týmto dodatkom č.4, ostávajú v platnosti.

Tento dodatok č.4 tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. RK - 6350/06/06 zo dňa 02.11.2006.

Dodatok č.4 je vypracovaný v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každá strana po podpísaní obdrží tri vyhotovenia.

Dátum: 10. 12. 2007

Dátum: 10. 12. 2007

Objednávateľ:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kassárenské námestie 4
040 01 KOŠICE
-5-

Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice

Zhotoviteľ:

C.M.R. Slovakia, s.r.o.
Bardějovská 13
080 06 LUBOTICE
-5-

Ing. Bohdan Kušvara
konateľ spoločnosti