

1/1  
d. evidencií číslo 28/2007  
n

## ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Číslo objednávateľa : 7/6431/2007

Číslo zhotoviteľa : 66/07

na zhotovenie stavby :

### „ I/12 Čierne – bodová závrata „

#### Článok I.

#### Zmluvné strany

**1.1 Objednávateľ :** Slovenská správa ciest  
Sídlo: Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
Štatutárny orgán : Ing. Roman Žembera. – generálny riaditeľ  
Právna forma : rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995 v úplnom znení č. 316/M – 2005 zo dňa 14.02.2005.

Osoba poverená podpísať zmluvu :

**Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.**  
Investičná výstavba a správa ciest  
ul. Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina  
podľa listu číslo 0001/13045/2006 zo dňa 8. novembra 2006

**IČO:** 003328  
**DIČ:** 2021067785  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava  
Číslo účtu: 7000135433/8180

Osoby oprávnené na rokovanie :

- vo veciach zmluvných : JUDr. Radoslav Jandzík - právnik
- vo veciach technických : Ing. Stanislav Palúch - námestník pre úsek inv. prípravy  
Ing. Matúš Salát - ved. odd. prípravy stavieb  
Ing. Zuzana Vojteková - predinv. a inv. príprava stavieb
- vo veciach výrobných : Ing. Ján Mikula - námestník pre úsek inv. výstavby
- vo veciach cenových : p. Jolana Merjadová - cenový referát
- vo veciach kontroly kvality : Ing. Ružena Moravčíková, PhD. - ved. odd. kon., kvality a skúšobníctva
- vo veciach ekonomických : p. Katarína Staneková - ved. odd. ekonomiky a vnút. vzťahov

Spojenie : tel.: 041/507 46 24, fax.: 041/507 46 26, 15

( ďalej len objednávateľ )

4

a

**1.2 Zhotoviteľ :****ALPINE 70**

Sídlo: Prievozská 26, 821 09 Bratislava  
 Zastúpený vedúcim účastníkom:

**ALPINE SLOVAKIA, spol.s.r o.**

Právna forma: Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.  
 Oddiel : Sro, Vložka č. : 13112 / V

Sídlo: Prievozská 26, 821 09 Bratislava

Štatutárny orgán : Ing. Peter Roth – konateľ  
 Josef Husar – konateľ  
 Dipl.Ing. Gunter Spitzhütl

Osoby oprávnené na rokovanie :

- vo veciach zmluvných : Ing. Peter Roth - konateľ
- vo veciach výrobných : Ing. Juraj Pojezdál – vedúci cestných a železničných stavieb
- vo veciach kontroly a kvality : Ing. Štefan Hozzán – kontrola, kvalita
- vo veciach technických : Ing. Ján Kodaj – vedúci technického úseku
- vo veciach ekonomických : Ing. Boris Masloviec

Bankové spojenie : Tatra Banka, a.s.

Číslo účtu : 2629521208/1100

IČO : 42053447

DIČ : SK 2020358021

Spojenie : tel.: 02/5810 1517, fax.: 02/5810 1523,24

( ďalej len zhotoviteľ )

**Článok II.****Predmet zmluvy**

1. Predmetom zmluvy o dielo je zhotovenie stavby :

**„ I/12 Čierne – bodová závada „**

pozostávajúce z objektov:

	<b>Objekt</b>	<b>Názov objektu</b>	<b>JKSO</b>	<b>KS</b>
1	010	Náhradná výsadba	823 27	2420
2	020	Príprava pozemkov zariadenia staveniska	823 29	2420
3	030	Biologická rekultivácia dočasne zabratých pozemkov	823 25	2420
4	101	Preložka cesty I/12	822 22	2111
5	102	Chodník pri ceste I/12	822 27	2112
6	201	Most nad potokom Ondrašov a MK	821 11	2141
7	221	Oporný múr gabiónový v km 0,00113-0,09053 vľavo	815 41	2111
8	222	Oporný múr gabiónový v km 0,20083-0,30388 vľavo	815 41	2111
9	501	Cestná kanalizácia a ORL	827 29	2223
10	511	Preložka vodovodu svetlosti 2 1/2"	827 19	2222
11	512	Preložka vodovodu svetlosti 2"	827 19	2222
12	601	Preložka vzdušného 0,4 KV NN vedenia	828 73	2224
13	801	Staveništná komunikácia k obj. 221	822 29	2112

Projektant:

Dopravoprojekt a.s., Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava

2. Objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať a zaplatiť za zhotovenie diela zmluvnú cenu podľa článku III. tejto zmluvy.

**Súčasťou predmetu** plnenia je aj dodávka dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby, dodávka dokumentácie pre vykonanie prác, povodňový plán, vykonanie a dokladovanie všetkých predpísaných kvalitatívnych skúšok.

Podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach je súčasťou dodania diela aj skúšobný plán verejnej práce, ktorý zabezpečuje zhotoviteľ stavby.

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

### Článok III. Zmluvná cena

3.1 Zhotoviteľ zhotoví celú stavbu v rozsahu, kvalite a lehote podľa tejto zmluvy za zmluvnú cenu :

Zmluvná cena ( bez DPH ) : 59 987 667 .- Sk  
 DPH : 11 397 657 .- Sk  
 Zmluvná cena (vrátane DPH) : **71 385 323** .- Sk

Slovom : sedemdesiatjedenmiliónovtristoosemdesiatpäťtisícristodvadsaťtri Sk

3.1.1 Cena diela je stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenie vlády č. 871/2005.

3.1.2 Úprava ceny bude možná len v prípade predĺženia lehoty výstavby z viny objednávateľa a bude sa týkať len prác vykonaných v predĺženej lehote výstavby z viny objednávateľa. Úprava ceny sa bude robiť metódou „FIDIC 1999“ tak, že presná metodika úpravy ceny metódou „FIDIC“ bude riešená dodatkom k ZoD.

3.2. **Cena po objektoch + všeobecné položky**

KS :	Názov objektu :	bez DPH :	DPH :	vrátane DPH :
000-00	Všeobecné položky	2 986 253	567388	3 553 641
2420	Náhradná výsadba	355 390	67 524	422 914
2420	Príprava pozemkov zariadenia staveniska	202 520	38 479	240 999
2420	Biologická rekultivácia dočasne zabratých pozemkov	115 946	22 030	137 976
2111	Preložka cesty I/12	8 691 390	1651364	10 342 754
2112	Chodník pri ceste I/12	584 671	111087	695 758
2141	Most nad potokom Ondrašov a MK	32 495 672	6174178	38 669 850
2111	Oporný múr gabiónový v km 0,00113-0,09053 vľavo	2 943 634	559290	3 502 924



2111	Oporný múr gabiónový v km 0,20083-0,30388 vľavo	7 976 064	1515452	9 491 516
2223	Cestná kanalizácia a ORL	1 718 406	326497	2 044 903
2222	Preložka vodovodu svetlosti 2 1/2"	270 316	51 360	321 676
2222	Preložka vodovodu svetlosti 2"	24 678	4 689	29 367
2224	Preložka vzdušného 0,4 KV NN vedenia	397 573	75 539	473 112
2112	Staveništná komunikácia k obj. 221	564 379	107232	671 611
2112	Staveništná komunikácia k obj. 222	660 775	125547	786 322
	<b>C e l k o m :</b>	<b>59 987 667</b>	<b>11397656</b>	<b>71 385 323</b>

### 3. Platobné podmienky

#### 3.1

Faktúry sa budú uhrádzať po ukončení každého mesiaca na základe odsúhlaseného súpisu vykonaných prác.

#### 3.2

Odovzdanie a prevzatie sa uskutoční po vykonaní celého resp. časti diela. Dielo bude odovzdané a prevzaté podpísaním zápisu o odovzdaní a prevzatí všetkými oprávnenými účastníkmi výstavby.

#### 3.3

Úhrada finančných prostriedkov sa uskutoční prevodom finančných prostriedkov z účtu objednávateľa na účet zhotoviteľa na základe predloženej faktúry.

#### 3.4

Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.

#### 3.5

Zhotoviteľ súhlasí s tým, aby objednávateľ zadržal z každej mesačnej faktúry z celkovej fakturovanej sumy s DPH (aj zo zariadenia staveniska) počas celej doby výstavby v zmysle § 12 zák. č. 254/98 Z.z. a § 429 až 431 a § 563 Obch. zákona – 5%.

## Článok IV.

### Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v dohodnutom čase :

Začatie prác :

**dňom odovzdania staveniska**

Ukončenie prác :

**31.03.2009**

Odovzdanie a prevzatie staveniska :

**do 14 dní po podpise ZoD**

2. V prípade omeškania odovzdania staveniska z viny objednávateľa nie je zhotoviteľ v omeškani s plnením svojho záväzku o toľko dní, o koľko dôjde k omeškaniu.

## Článok V. Miesto zhotovenia diela

Miestom zhotovenia diela, kraj, okres : Žilinský, Čadca

Katastrálne územie : Čierne

## Článok VI. Ostatní zodpovední zástupcovia zmluvných strán

Zo strany objednávateľa : stavebný dozorca : Ing. Marek Fusko, Ing. Filipek Dušan  
zodpovedný geodet : Ing. Jana Štoderová  
koordinátor bezpečnosti práce: p. Branislav Rička

Zo strany zhotoviteľa : stavbyvedúci : Ing. Juraj Pojezdál  
zodpovedný geodet : Ing. Erik Debrecký  
koordinátor bezpečnosti práce: Ing. Jozef Kysucký

## Článok VII. Zmluvne dohodnutí podzhotoviteľa

<i>Podzhotoviteľ:</i>	<i>Predmet plnenia:</i>	<i>Cena za predmet plnenia vrátane DPH:</i>	<i>% plnenia z celkového objemu prác:</i>
➤ ISTOS s.r.o	- prekládka el. Vedenia	397 573,- Sk	0,66%
➤ DOPRAVOPROJEKT,a.s.	- projekt skutočného vyhotovenia	924 441,- Sk	1,54%
➤ EBA, s.r.o	- zabezpečenie uskladnenia neb. odpadov, skládka vyburaných hmôt skládka prebytočnej zeminy	1 339 174,- Sk	2,23%
➤ Technický a skúšobný ústav stavebný,n.o.	-skúšobníctvo a kontrola kvality - zaťažovacia skúška mosta	202 555,- Sk	0,33%

## Článok VIII. Osobitné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom :

1. Táto zmluva vzniká dohodou v celom jej obsahu. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy okrem zmluvných údajov sú, v zmysle bodu 5.2 zmluvných podmienok všeobecných :

- oznámenie o prijatí ponuky zo dňa 6.3.2007, č. j.: 26/16a/6431/2007
  - zmluvné podmienky zvláštne
  - zmluvné podmienky všeobecné
  - pokyny pre uchádzačov ( súťažné podklady )
  - technicko-kvalitatívne podmienky (TKP) + smernica SSC pre dokumentáciu stavieb, ciest a diaľnic
  - projektová dokumentácia
  - ponuka zhotoviteľa
2. S ohľadom na platby, ktoré má zrealizovať objednávateľ v prospech zhotoviteľa, ako je ďalej uvedené, zhotoviteľ sa týmto zaväzuje objednávateľovi vykonať a zhotoviť stavbu a odstrániť prípadné vady v súlade so zmluvnými podmienkami.
  3. Objednávateľ sa týmto zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi v súlade s realizáciou a ukončením prác a odstránením akýchkoľvek väd, zmluvnú cenu v termínoch a spôsobom určeným zmluvou.

### Článok IX. Záverečné ustanovenia

1. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov dohodnutých v celom rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
2. V ostatných otázkach neupravených touto zmluvou platia predovšetkým ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatné záväzné právne predpisy platné v Slovenskej republike.
3. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, po dve vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu.
4. Na dôkaz toho uzatvárajú zmluvné strany zmluvu, ktorá sa bude realizovať odo dňa podpisu oboma zmluvnými stranami a potvrdzujú to svojim podpisom.

**Za zhotoviteľa :**

V Bratislave, dňa 8.3.2007

Ing. Peter Roth  
konateľ



**Za objednávateľa :**

V ŽILINE, dňa 30.3.2007

DOC. ING. IVAN HLANOŇ, CSc.  
konateľ

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
 INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
 Martina Rázusa 104/A  
 010 01 ŽILINA

## Príloha č. 1 k ZoD:

Číslo objednávateľa : 7/6431/2007

Číslo zhotoviteľa : 66/07

stavba :

„ I/12 Čierne – bodová závada „

## Zásady BOZP na stavenisku

KOORDINÁTOR BOZP : M. BRANISLAV RÍČKA



## Oddiel I.

### BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

#### 1. Vykonávanie stavebných prác zhotoviteľom.

##### 1.1 Zhotoviteľ bude na stavbe vykonávať práce a činnosti :

- 1.1.1 kvalifikovanými a odbornými zamestnancami,
- 1.1.2 zdravotne spôsobilými zamestnancami na vykonávanie práce a činností,
- 1.1.3 školenými zamestnancami v zmysle § 9 Vyhlášky č. 374/1990 Zb. SÚBP a SBÚ o bezpečnosti práce a TZ pri stavebných prácach, prípadne podľa výkonu práce (zvárači, viazači, lešenári, strojníci a pod.),
- 1.1.4 vybavenými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami (OOPP) v rozsahu vykonávaných prác a činností v zmysle NV SR č. 395/2006 Z.z. o podmienkach poskytovania osobných ochranných pracovných prostriedkov, ako aj zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (ďalej len zákon o BOZP“) v znení neskorších predpisov.

#### 2. Zaistenie „bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ na stavenisku.

##### 2.1 Zhotoviteľ zodpovedá :

- 2.1.1 za kvalifikáciu svojich zamestnancov,
- 2.1.2 za zdravotnú spôsobilosť svojich zamestnancov,
- 2.1.3 za preškolenie zamestnancov z predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
- 2.1.4 za ochranu pred požiarmi, ako aj zabezpečenie úloh v zmysle ustanovení Vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii, ktorou sa vykonávajú ustanovenia zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov,
- 2.1.5 za vybavenie svojich zamestnancov potrebnou dokumentáciou a platnými predpismi BOZP a OOPP,
- 2.1.6 za inú spôsobilosť potrebnú pre výkon zmluvných činností na výkon plnenia predmetu zmluvy.

##### 2.2 Zhotoviteľ je povinný :

- 2.2.1 V prípade, že menný zoznam vedúcich zamestnancov a zamestnancov zodpovedných za plnenie zmluvy je identický so zoznamom, ktorá tvorí súčasť ponuky uchádzača, je prijatie ponuky obstarávateľom, zároveň súhlasom objednávateľa na vstup týchto zamestnancov na stavenisko.  
V prípade akýchkoľvek zmien vedúcich zamestnancov a zamestnancov zodpovedných za plnenie zmluvy v procese realizácie stavby je zhotoviteľ povinný predložiť aktualizovaný menný zoznam vedúcich zamestnancov a zamestnancov zodpovedných za plnenie zmluvy spolu s podpisom týchto zamestnancov.



- 2.2.2 Označiť všetky dopravné vozidlá a mechanizmy na viditeľnom mieste firemným logom zhotoviteľa (jedná sa o dopravné vozidlá a stavebné mechanizmy, ktoré sa pohybujú na stavenisku, alebo na stavenisku vykonávajú stavebnú, prípadne inú činnosť súvisiacu s plnením predmetu zmluvy).
- 2.2.3 Dodržiavať nasledovné príkazy :
- riadiť sa plánom BOZP, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie,
  - dodržiavať čistotu a poriadok na stavenisku,
  - v objektoch v celom areáli objednávateľa – stavebníka okrem vyhradených miest je zákaz fajčenia,
  - v plnom rozsahu používať ochranné prilby a ochranné prostriedky v celom areáli stavby (na stavenisku),
  - zdržiavať sa iba na určenom pracovisku a pohybovať sa len v určených priestoroch,
  - zabezpečiť jednotné oblečenie a viditeľné označenie svojich zamestnancov, ako aj označenie zamestnancov svojich poddodávateľov,
  - triediť odpady vznikajúce pri výkone stavebnej činnosti a dodržiavať Zákon č. 733/2004 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  - predkladať objednávateľovi – stavebníkovi stavebný denník na vykonanie záznamu z kontrolnej činnosti a zápis prípadných zistených nedostatkov, respektíve písomné vyjadrenie stanoviska poverenému zamestnancovi objednávateľa – stavebníka priebežne počas výkonu zmluvných činností,
  - umožniť koordinátorovi BOZP objednávateľa – stavebníka vykonať zápis o zistených nedostatkoch počas vykonávania zmluvných činností.
- 2.2.4 V oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj ochrany pred požiarimi dodržiavať okrem zákonných ustanovení i ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia osobitných interných predpisov vydaných objednávateľom, s ktorým bol oboznámený.
- 2.2.5 Dodržiavať podmienky vykonávania prác uvedené v povolení na vykonávanie špeciálnych prác (zváranie, pálenie a rezanie, práce s horľavinami, výbušninou a pod.) vydaných v zmysle príslušných platných predpisov, vyhlášok a nariadení.
- 2.2.6 Na prevzatom pracovisku – stavenisku dodržiavať predpisy BOZP a ochrany pred požiarimi pri prácach, ktoré bude v zmysle „**Zásad BOZP na stavenisku**“ vykonávať a v plnom rozsahu zodpovedať za oblasť BOZP a ochranu pred požiarimi. Sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečnej práce, ochrany zdravia pri práci a bezpečného správania na pracovisku. Sústavne kontrolovať dodržiavanie bezpečných pracovných postupov.
- 2.2.7 Plniť ohlasovaciu povinnosť v zmysle ustanovenia Zákona č. 124/2006 Z.z , Vyhlášky č. 500/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze a Narodenia vlády 504/2006 Z.z.o spôsobe hlásenia ,registrácie a evidencie, ako aj v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, havárie a pod.) príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť neodkladne aj koordinátorovi bezpečnosti objednávateľa – stavebníka s cieľom zabezpečiť objektívne vyšetrovanie a vedenie evidencie.
- 2.2.8 Nahlásiť včas pred začatím prác objednávateľovi – stavebníkovi predpokladaný počet právnických alebo fyzických osôb na vykonávanie prác na stavenisku. (v prípade že sa nezhoduje so zoznamom podzhotoviteľov, ktorý je prílohou k ZoD)



- 2.2.9 V prípade zmeny u svojich zamestnancov a zamestnancov svojich poddodávateľov (zvýšenie počtu, výmena zamestnancov a pod.) poučiť týchto zamestnancov v rozsahu, v ktorom bol pri preberaní pracoviska poučený objednávateľom – stavebníkom a túto povinnosť je povinný vykonať aj u svojich poddodávateľov. Za dodržiavanie BOZP a ochranu pred požiarimi pri činnosti týchto zamestnancov taktiež v plnom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.
- 2.2.10 Vlastné mechanizmy a mechanizmy svojich poddodávateľov prevádzkovať a udržiavať v takom technickom stave, aby nedochádzalo k úniku ropných látok. V prípade zistenia porušenia záväzku má právo objednávateľ – stavebník (koordinátor bezpečnosti) pozastaviť prevádzku týchto mechanizmov a vykázať ich z priestorov staveniska. V prípade vzniku škôd na životnom prostredí objednávateľ – stavebník uplatní voči zhotoviteľovi sankcie.
- 2.2.11 V plnom rozsahu plniť ustanovenia v zmysle § 4 až § 10 zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP.
- 2.2.12 Plniť ustanovenia Vyhlášky č. 374/1990 Zb. SÚBP a SBÚ o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach v znení § 1 až 105, časť I. až XIII.
- 2.2.13 Plniť nariadenia, usmernenia a doporučená koordinátora bezpečnosti objednávateľa – stavebníka a prijímať opatrenia pri plnení všeobecných zásad podľa § 6 a § 7 v zmysle nariadenia.
- 2.2.14 Dodržiavanie ustanovení uvedených v bodoch 2.2.1 až 2.2.13 nezbuje zhotoviteľa zodpovednosti za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.
- 2.2.15 Pre umožnenie vykonania kontroly :
- a) objednávateľ v dostatočnom predstihu oznámi zhotoviteľovi termín výkonu kontroly BOZP koordinátorom bezpečnosti na príslušnom stavenisku z dôvodu zabezpečenia prítomnosti zodpovedných zástupcov zhotoviteľa za dodržiavanie BOZP (technik BOZP, stavbyvedúci a pod.), prípadne ďalších vedúcich THZ,
  - b) zhotoviteľ umožní koordinátorovi bezpečnosti objednávateľa vstup na stavenisko k vykonaniu aj námatkovej (neohlásenej) kontroly.

### **3. Všeobecné ustanovenia.**

#### **3.1 Doplnujúce podmienky :**

- 3.1.1 Koordinátor bezpečnosti objednávateľa upozorní zhotoviteľa na porušenie povinností vyplývajúcich z predchádzajúcich ustanovení prípadnou kontrolnou činnosťou počas doby výstavby diela záznamom do stavebného denníka, prípadne protokolárnym záznamom z vykonanej kontroly zabezpečovania úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na príslušnej stavbe.
- 3.1.2 Zodpovedný zamestnanec zhotoviteľa je povinný zistené nedostatky neodkladne odstrániť do stanoveného termínu. V prípade, že tak neurobí, je koordinátor bezpečnosti oprávnený nariadiť prerušenie stavebných prác. Dôsledky a škody vyplývajúce z prerušenia stavebných prác znáša v plnej miere zhotoviteľ.

## Oddiel II.

### 4. Porušenie povinností

#### 4.1 Sankcie :

4.1.1 Za každé jednotlivé porušenie povinností zhotoviteľa, ktoré vyplývajú zo „**Zásad BOZP na stavenisku**“ má objednávateľ – stavebník právo na návrh koordinátora bezpečnosti uplatniť a zhotoviteľ povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške  
**5.000,- Sk.**

4.1.2 Za opakované porušenie povinností rovnakého druhu, ktoré vyplývajú zo „Zásad BOZP na stavenisku“ bude zmluvná pokuta vo výške  
**10.000,- Sk.**

4.1.3 V zmysle zákona NR SR č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov v súlade s § 4 odst. 1, 2 a § 5 odst. 3, 4, 5 a v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov v súlade s § 9 odst. 1 písm. b) a § 12 odst. 2 písm. k), l) za požitie alkoholických nápojov a iných omamných látok, ktoré bude zistené u zamestnanca zhotoviteľa, sa zakáže zamestnancovi vstup na stavbu, respektíve bude vykázaný z pracoviska a zároveň sa uplatní zmluvná pokuta voči zhotoviteľovi vo výške  
**20.000,- Sk.**

4.1.3.1 V prípade odmietnutia zamestnanca podrobiť sa dychovej skúške alebo odberu krvi či lekárskeho vyšetreniu, je objednávateľ oprávnený prerušiť práce, resp. zmluvné činnosti zhotoviteľa do vyriešenia konkrétneho prípadu zodpovedným vedúcim zamestnancom zhotoviteľa. O takomto prerušení práce musí byť okamžite vykonaný záznam v stavebnom denníku. Dôsledky a škody vyplývajúce z prerušenia prác znáša zhotoviteľ.

4.1.4 Za nepoužívanie predpísaných OOPP (pracovná obuv, oblečenie, prilba a pod.) v zmysle NV SR č. 395/2006 o podmienkach poskytovania OOPP a zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov v súlade s § 6 odst. 2 písm. a), b), c) a odst. 3 písm. a) s § 9, odst. 1 písm. d) a s § 12 odst. 2 písm. f) bude uplatnená zmluvná pokuta vo výške minimálne  
**1.000,- Sk.**

4.1.5 Fajčenie v zakázaných priestoroch, zákaz fajčenia v celom areáli objednávateľa – stavebníka okrem vyhradených priestorov v zmysle zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov v súlade s § 6 odst. 5  
**5.000,- Sk.**

4.1.6 Porušenie zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania v zmysle § 3 zákona NR SR č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
**30.000,- Sk.**

#### 4.2 Spôsob uplatnenia sankcie :

4.2.1 Za každé porušenie povinností zhotoviteľa, ktoré vyplývajú zo „**Zásad BOZP na stavenisku**“, ako aj pri opakovaných zisteniach a nerešpektovaní predpisov BOZP, bude zhotoviteľovi z príslušnej mesačnej faktúry uplatnená zrážka vo výške uvedených v bodoch 4.1.1 až 4.1.6 a kópia vystavenej faktúry zaslaná koordinátorovi bezpečnosti objednávateľa – stavebníka.



### Oddiel III.

#### 5. Závěrečné ustanovenie.

- 5.1 Zmluvné strany vyhlasujú, že so „Zásadami BOZP na stavenisku“ sa dôkladne oboznámili, s obsahom súhlasia a podpisujú ich slobodne a nie za nevýhodných podmienok.
- 5.2 Zásady BOZP na stavenisku sú vypracované v troch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží objednávateľ – stavebník, jedno zhotoviteľ a jedno koordinátor bezpečnosti.

V Bratislave, dňa 8.3.2007

V Žiline, dňa 30.3.2007

Za zhotoviteľa :

Za objednávateľa :

.....  
**Ing. Peter Roth**  
**konateľ**

.....  
**Doc. Ing. Ivan Hlavň, CSc.**  
**riaditeľ**



SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Martina Rázusa 104/A  
010 01 ŽILINA  
-1-