

## ZMLUVA O DIELO č. RK – 6350/07/06

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

### Čl. 1. ZMLUVNÉ STRANY

**1.1 Objednávateľ** : **Slovenská správa ciest**  
Adresa : Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika

Právna forma : rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR  
zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 07.12.1995,  
úplné znenie pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.02.2005

Štatutárny orgán : **Ing. Roman Žembera**, generálny riaditeľ  
Osoba oprávnená podpísať zmluvu : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ Investičnej výstavby a správy  
ciest Košice  
so sídlom : Kasárenské námestie č. 4, 040 01 Košice

IČO : 003 328  
DIČ : 2021067785  
Bankové spojenie : Štátna pokladnica  
Číslo účtu : 7000135433/8180 – Výdavkový účet ŠR Slovenská správa  
ciest zriadený v Štátnej pokladnici

tel. / fax : 02 502 55 111, 055 7277 200 / 055 7277 225  
e-mail : jozef.fabian@ssc.sk

#### Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných : Ing. Jozef Fabian  
- vo veciach technických : Ing. Ľuboslav Adam  
- vo veciach realizačných : Ing. Roman Šplíchal

(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

**1.2 Zhotoviteľ** : **EKOTECHNIKA PLUS, s.r.o. Michalovce**  
Adresa : Priemyselná 12, 071 01 Michalovce

Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v OR OS  
Košice I, odd.: Sro, vložka č.: 11656/V

Štatutárny orgán : **Ing. Ján Ferko**, konateľ spoločnosti

IČO : 36 198 731  
DIČ : 22020040132  
IČ DPH : Sk22020040132  
Bankové spojenie : DEXIA banka Slovensko a.s.  
Číslo účtu : 4227509002/5600

tel. / fax : 056 68 724 11 / 056 68 724 12  
e-mail : ferko@ekotechnikaplus.sk

### Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných : Ing. Ján Ferko, konateľ spoločnosti  
- vo veciach technických : Ing. Ján Ferko, konateľ spoločnosti  
- vo veciach realizačných : Ing. Ján Ferko, konateľ spoločnosti

hlavný stavbyvedúci : p. Juraj Daňko  
pracovník zodpovedný  
za kontrolu kvality : p. Otakar Telgarský  
pracovník zodpovedný  
za bezpečnosť na pracovisku: p. Jozef Hreha

(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)

## Čl.2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

**2.1 Predmet zmluvy:** **I/73 Kuková – okresná hranica, zosuv**  
uskutočnenie stavebných prác

2.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo na základe výsledku rokovania v rozsahu podkladov pre ponuku a projektovej dokumentácie a bez akýchkoľvek väd a nedostatkov diela.

### 2.2 Čas plnenia:

2.2.1 Začatie realizácie diela : **11 /2006**  
2.2.2 Dokončenie realizácie diela : **09 /2007**  
2.2.3 Stavenisko bude odovzdané : do 10 dní od podpísania zmluvy  
o dielo oboma zmluvnými stranami

### 2.3 Cena diela:

2.3.1 Cena diela je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. Cenová agenda je realizovaná v režime EON vyjadrených v jednotkovej cene.

2.3.2 Cena diela je stanovená podľa zameraných množstiev pre celú stavbu na základe pevných, nemenných jednotkových cien a predstavuje:

Zmluvná cena (bez DPH)	:	15 415 332,01	SKK
DPH 19 %	:	2 928 913,00	SKK
<b>Zmluvná cena diela celkom s DPH</b>	:	<b>18 344 245,01</b>	<b>SKK</b>

Slovom: osemnásťmiliónovtristoštyridsaťštyritisícvestoštyridsaťpäťslovenskýchkorún

2.3.2 Zhotoviteľ bude mať nárok na uvedenú čiastku v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo a to v čase a spôsobom uvedeným v zmluve. DPH bude uhradená

v súlade s právnymi predpismi a príslušnými medzinárodnými dohodami a nariadeniami.

### Čl. 3. OSOBITNÉ UJEDNANIA

- 3.1 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú nasledovné dokumenty v ďalej uvedenom poradí záväznosti:
- a) Ponukový list, Príloha k ponuke
  - b) Zmluvné podmienky zvláštne
  - c) Zmluvné podmienky všeobecné
  - d) Technicko – kvalitatívne podmienky zvláštne
  - e) Technicko – kvalitatívne podmienky
  - f) Dokumentácia na realizáciu stavby
  - g) Cena prác / ocenený súpis položiek
  - h) Plány, rozpis a všetky ostatné dokumenty tvoriace zmluvu o dielo
- 3.2 Dodatky k jednotlivým dokumentom budú mať rovnaké poradie záväznosti ako dokument, ktorý upravujú.
- 3.3 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.
- 3.4 Odovzdanie prác k zhotoveniu inému subjektu ako je uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy ( zoznam podzhotoviteľov pri realizácii stavby) bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa alebo nad rámec výšky percentuálneho podielu subdodávok sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré je dôvodom na odstúpenie objednávateľa od zmluvy bez nároku zhotoviteľa na odškodnenie.

### Čl. 4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


- 4.1 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je zoznam podzhotoviteľov uvedený v prílohe č.1 tejto zmluvy.
- 4.2 Všetky spory, ktoré sa týkajú realizácie alebo slovného výkladu tejto zmluvy o dielo budú predmetom rokovania medzi zmluvnými stranami na návrh niektorej zo zmluvných strán a to tak, aby zmluvné strany dospeli k dohode.
- 4.3 Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu o dielo je možné len písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami po ich vzájomnej dohode, stanú nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.
- 4.4 Táto zmluva o dielo nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 4.5 Zmluva je vyhotovená v počte šiestich výtlačkov, každá zmluvná strana obdrží po tri výtlačky.

4.6 Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy, že nebola uzavretá v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.

Dátum: 16. 11. 2006

Dátum: 16. 11. 2006

Za objednávateľa:



Ing. Jozef Fabian  
riaditeľ IVSC Košice

Za zhotoviteľa:



Ing. Ján Ferko  
konateľ spoločnosti

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEŤ  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEŤ  
Košické námestie 4  
040 01 KOŠICE  
6

**ING. JÁN FERKO - konateľ**  
**EKOTECHNIKA PLUS, s.r.o.**  
**MICHALOVCE**  
IČO: 38198731, DIČ: 2020040132

Príloha č.1

k Zmluve o dielo č. RK - 6350/07/06

Zoznam podzhotoviteľov pri realizácii stavby


Názov stavby: **I/73 Kuková – okresná hranica, zosuv**

<u>Podzhotoviteľ</u>	<u>Špecializované práce</u>	<u>Hodnota prác v % k zmluvnej cene</u>
1. ISPO s.r.o. Prešov Slovenská 86 080 01 Prešov	DSRS ( dokumentácia skutočného realizovania stavby )	1,3 %
2. HOFEX spol. s r.o. Popradská 58 040 11 Košice	Vodorovné dopravné značenie	0,3 %

Dátum : 16. 11. 2006

Dátum : 16. 11. 2006

Za objednávateľa :



Ing. Jozef Fabian  
riaditeľ IVSC Košice

Za zhotoviteľa :



Ing. Ján Ferko  
konateľ spoločnosti

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Košické námestie 4  
040 01 KOŠICE

-6-

**EKOTECHNIKA PLUS,**  
**S.R.O. MICHALOVCE**

## **DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO č. RK – 6350/07/06**

uzavretý podľa ustanovenia § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov  
na zhotovenie stavby : I/73 Kuková - okresná hranica, zosuv

---

**Objednávateľ** : Slovenská správa ciest  
**Adresa** : Miletičova 19, 826 19 Bratislava

**Právna forma** : rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č.5854/M-95  
zo dňa 07.12.1995, úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005

**Štatutárny orgán** : Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ  
**Osoba oprávnená**  
**Podpísať zmluvu** : Ing. Jozef Fabian , riaditeľ IVSC Košice  
**so sídlom** : Kasárenské námestie 4, 041 01 Košice

**IČO** : 003 328  
**DIČ** : 2021067785  
**Bankové spojenie** : Štátna pokladnica  
**Číslo účtu** : 7000135433/8180 – Výdavkový účet ŠR Slovenská správa ciest  
zriadený v Štátnej pokladnici

**Telefón** : 02 502 55 111, 055 / 7277 200  
**Fax** : 055 / 7277 225  
**e-mail** : jozef.fabian@ssc.sk

a

**Zhotoviteľ** : EKOTECHNIKA PLUS, s.r.o. Michalovce  
**Adresa** : Priemyselná 12, 071 01 Michalovce

**Právna forma** : Spoločnosť s ručením obmedzeným  
**Štatutárny orgán** : Ing. Ján Ferko, konateľ

**IČO** : 36 198 731  
**IČ pre DPH** : SK 2020040132  
**DIČ** : 2020040132  
**Bankové spojenie** : DEXIA banka Slovensko a.s.  
**Číslo účtu** : 4227506004/5600

**Telefón** : 056 / 68 724 11  
**Fax** : 056 / 68 724 12  
**e-mail** : ekotechnikaplus@ekotechnikaplus.sk

Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na predmetnom dodatku č. 1, ktorým sa menia a dopĺňajú ustanovenia ZoD č. RK – 6350/07/06 zo dňa 16.11.2006 nasledovne :

### **ČI. 1 ZMLUVNÉ STRANY .**

#### **1.2 Zhotoviteľ**

- Vypúšťa sa : číslo účtu 4227509002/5600
- Dopĺňa sa : číslo účtu 4227506004/5600


Všetky ostatné články a ustanovenia ZoD č. RK – 6350/07/06 zo dňa 16.11.2006 na zhotovenie diela nedotknuté predmetným dodatkom č.1 platia v pôvodnom znení v plnom rozsahu.

Dodatok č.1, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. RK – 6350/07/06 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každá strana po podpísaní obdrží tri vyhotovenia.

Dátum: 23.01.2007

Dátum: 18 -01- 2007

Za objednávateľa :



Ing. Jozef Fabian  
riaditeľ IVSC Košice

Za zhotoviteľa :



Ing. Ján Ferko  
konateľ spoločnosti

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Kastrenské námestie 4  
040 01 KOŠICE

**EKOTECHNIKA PLUS,  
S.R.O. MICHALOVCE**

**DODATOK č. 2**  
**K ZMLUVE O DIELO č. RK – 6350/07/06 zo dňa 16.11.2006**  
na zhotovenie stavby

**I/73 Kuková – okresná hranica, zosuv**

**Objednávateľ** : Slovenská správa ciest  
Adresa : Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
Právna forma : rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou  
č.5854/M-95 zo dňa 07.decembra 1995, úplné znenie pod  
č.316/M-2005 zo dňa 14.februára 2005, zmenené rozhodnutím  
MDPT SR č.100 zo dňa 11.mája 2006  
Štatutárny orgán : **Ing. Roman Žembera**, generálny riaditeľ  
Osoba oprávnená podpísať  
dodatok k Zmluve o dielo : **Ing. Jozef Fabian**, riaditeľ IVSC Košice

a

**Zhotoviteľ** : **Ekotechnika Plus s.r.o. Michalovce**  
Adresa : Priemyselná 12, 071 01 Michalovce  
Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v OR OS Košice I,  
odd.: Sro, vložka č.: 11656/V  
Štatutárny orgán : **Ing. Ján Ferko**, konateľ

Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na predmetnom dodatku č. 2, ktorým sa menia a dopĺňajú ustanovenia Zmluvy o dielo č. RK – 6350/07/06 zo dňa 16.11.2006 nasledovne:

**ČI.2 PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY**

**2.3 Cena diela**

Bod 2.3.2 sa dopĺňa:

Cena diela sa upravuje z dôvodu zmeny technického riešenia č. 1 nasledovne :

Zmluvná cena (bez DPH) podľa Zmluvy o dielo : 15 415 332,10 Sk  
Zmena technického riešenia č.1 : - 162 158,30 Sk

Upravená zmluvná cena diela bez DPH : 15 253 173,80 Sk  
DPH 19 % : 2 898 103,00 Sk  
Upravená zmluvná cena diela celkom s DPH : 18 151 276,80 Sk

Slovom : Osemnásť miliónov stopäťdesiatjeden tisíc dvestosedemdesiatšesť slovenských korún,  
osemdesiat halierov.



Ostatné články a ustanovenia Zmluvy o dielo č. RK- 6350/07/06 zo dňa 16.11.2006 nedotknuté predmetným dodatkom č. 2 platia v pôvodnom znení v plnom rozsahu.


Dodatok č. 2, ktorý tvorí nedeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. RK – 6350/07/06, je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každá strana po podpísaní obdrží tri vyhotovenia. Nedeliteľnou súčasťou tohto dodatku č. 2 je príloha Rekapitulácie ceny stavby po objektoch.

Dátum : 30.7.2007

Dátum : 30.7.2007

Za objednávateľa :


SPRÁVA CIEST  
VE STAVBE A SPRÁVA CIEST  
Prízemné námestie 4  
001 KOŠICE  
-5-



.....  
Ing. Jozef Fabian  
riaditeľ IVSC Košice

Za zhotoviteľa :

TECHNIKA PLUS,  
S.R.O. MICHALOVCE  
Priemyselná 12  
071 01 MICHALOVCE



.....  
Ing. Ján Ferko  
konateľ spoločnosti