

ZMLUVA O DIELO
č. objednávateľa 6350/24/06 – PPZ
č. zhotoviteľa 171/2006-03

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Čl. 1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ	: Slovenská správa ciest
Adresa	: Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma	: rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriadovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplné znenie pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.02.2005
Štatutárny orgán	: Ing. Roman Žembera , generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpísať zmluvu	: Ing. Jozef Fabian, riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest Košice
So sídlom	: Kasárenské námestie č. 4, 040 01 Košice
IČO	: 003 328
DIČ	: 2021067785
Bankové spojenie	: Štátna pokladnica
Číslo účtu	: 7000135433/8180 – Výdavkový účet ŠR Slovenská správa ciest zriadený v Štátnej pokladnici
tel. / fax	: 02 / 502 55 111, 055 / 7277 200, 055 / 7277 225
e-mail	: jozef.fabian@ssc.sk

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných : Ing. Jozef Fabian
- vo veciach technických : Ing. Ľuboslav Adam
- vo veciach realizačných : Ing. Roman Šplíchal

(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ	: Inžinierske stavby, a.s.
Adresa	: Priemyselná 7, 042 45 Košice
Právna forma	: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel Sa, vl. č. 240/V
Štatutárny orgán	: Ing. Jaroslav Jarábek, MBA , predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
IČO	: 31 651 402
DIČ	: 2020492111
IČ DPH	: SK 2020492111

Bankové spojenie : VÚB Košice - mesto
Číslo účtu : 1107 – 512 / 0200

tel. / fax : 055 / 63 348 11-15, 055/ 633 6307
e-mail : oz03@inzinierske-stavby.sk

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných : Ing. Ladislav Krásnik, riaditeľ závodu 03
- vo veciach technických : Ing. Marek Kozlay, technický námestník závodu 03
- vo veciach realizačných : Ing. Miroslav Čorba, výrobný námestník
Ing. Cyril Homza, vedúci strediska HS 450 I
- zodpovedný stavbyvedúci : p. Adrián Zacharský, stavbyvedúci

(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)

ČI.2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.1 Predmet zmluvy : I/74 Humenné okružná križovatka
zhotovenie stavebných prác

2.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo na základe výsledku verejného obstarávania v rozsahu súťažných podkladov a projektovej dokumentácie podľa predloženej ponuky a bez akýchkoľvek väd a nedostatkov diela.

2.2 Čas plnenia:

2.2.1 Začatie realizácie diela : **02 /2007**
2.2.2 Dokončenie realizácie diela : **07 /2007**
2.2.3 Stavenisko bude odovzdané : do 10 dní od podpísania zmluvy
o dielo oboma zmluvnými stranami

2.3 Cena diela:

2.3.1 Zmluvná cena (bez DPH)	:	8 799 673,21	SKK
<u>DPH 19 %</u>	:	<u>1 671 937,90</u>	<u>SKK</u>
Zmluvná cena diela celkom s DPH	:	10 471 611,11	SKK

Slovom s DPH:

Desaťmiliónovštyristosedemdesiatjedentisícšesťstojedenašťkorún slovenských a 11 halierov

2.3.2 Zhotoviteľ bude mať nárok na uvedenú čiastku v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo a to v čase a spôsobom uvedeným v zmluve. DPH bude uhradená v súlade s právnymi predpismi a príslušnými medzinárodnými dohodami a nariadeniami.

ČI. 3. OSOBITNÉ UJEDNANIA

- 3.1 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú nasledovné dokumenty v ďalej uvedenom poradí záväznosti:
- a) Ponuka, Príloha k ponuke, Ponukový list
 - b) Zmluvné podmienky zvláštne
 - c) Zmluvné podmienky všeobecné
 - d) Technicko – kvalitatívne podmienky zvláštne
 - e) Technicko – kvalitatívne podmienky
 - f) Projektová dokumentácia na realizáciu stavby
 - g) Cena prác / ocenený súpis položiek
 - h) Plány, rozpis a všetky ostatné dokumenty, tvoriace zmluvu o dielo
- 3.2 Dodatky k jednotlivým dokumentom budú mať rovnaké poradie záväznosti ako dokument, ktorý upravujú.
- 3.3 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.
- 3.4 Odovzdanie prác k zhotoveniu inému subjektu ako je uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy (zoznam podzhotoviteľov pri realizácii stavby) bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa alebo nad rámec výšky percentuálneho podielu subdodávok uvedených v ponuke zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré je dôvodom na odstúpenie objednávateľa od zmluvy bez nároku zhotoviteľa na odškodnenie.

ČI. 4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


- 4.1 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je zoznam podzhotoviteľov uvedený v prílohe č.1 tejto zmluvy.
- 4.2 Všetky spory, ktoré sa týkajú realizácie alebo slovného výkladu tejto zmluvy o dielo budú predmetom rokovania medzi zmluvnými stranami na návrh niektorej zo zmluvných strán a to tak, aby zmluvné strany dospeli k dohode.
- 4.3 Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu o dielo je možné len písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami po ich vzájomnej dohode, stanú nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.
- 4.4 Táto zmluva o dielo nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 4.5 Zmluva je vyhotovená v počte šiestich výtlačkov, každá zmluvná strana obdrží po tri výtlačky.

4.6 Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy, že nebola uzavretá v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.

Dátum: 26. 02 2007

Dátum: 18.12.2006

Za objednávateľa:



SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Košické námestie 4
040 01 KOŠICE


Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice

Za zhotoviteľa:



Ing. Jaroslav Jarábek, MBA
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Inžinierske stredisko, a.s.
Správa spoločnosti
Priemyselná 7, 040 08 Košice
91 - 100 08



Príloha č.1

k Zmluve o dielo č. **6350/24/06 - PPZ**
č. zhotoviteľa ZoD 171/2006-03
Zoznam podzhotoviteľov pri realizácii stavby


Názov stavby: **I/74 Humenné okružná križovatka**

1. SPOJSTAV, spol. s r.o. Spišská Nová Ves Sadová 9, 052 01 Spišská Nová Ves	8,31 % podielu prác
2. HOFEX, spol. s r.o. Popradská 58, 040 11 Košice	1,73 % podielu prác
3. TRIS, spol. s r.o. Južná trieda 117, 040 01 Košice	1,52 % podielu prác
4. Ingres, s.r.o. Železničiarska 34, 080 01 Prešov	0,36 % podielu prác
5. GEODETICCA 3D WORKS, s.r.o. Partizánska 1, 040 01 Košice	0,44 % podielu prác
6. Archeologický ústav SAV, Akademická 2,	1,36 % podielu prác
7. ZÁHRADNÍCTVO K&K, spol. s r.o. Školská 2, 044 42 Rozhanovce	1,30 % podielu prác


Dátum: 26.02.2007

Dátum: 18.12.2006

Za objednávateľa:


Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice

Za zhotoviteľa:


Ing. Jaroslav Jarábek, MBA
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kasárenskú námestie 4
040 01 KOŠICE

Inžinierske stavby, s.s.
Správa spoločnosti
Priemyselná 7, 040 45 Košice
91 - 100 - 00

