Kdapna zmluva 53/2100/70
&. predavajiiceho: 281106/107, &. kupujiiceho: .‘f’.:%..ff.‘?/‘wé
uzavreta podla § 409 a nasl. Obchodného zakonnika (dalej len »Zmiuva®)

medzi zmluvnymi stranami

Slovenska sprava ciest

Sidlo: MiletiCova 19, 826 19 Bratislava, Slovenska republika

Statutarny organ: Ing. Roman Zembera, generalny riaditel

Osoby opravnené na rokovanie

- vo veciach zmiuvnych:  JUDr. Jaroslav Hambalek, oddelenie pravne a versjného
obstaravania

- vo veciach technickych: Ing. Alica Szebényiova, CSc., vedtica odboru cestnej

databanky
ICO: 003328
DIC: 2021067785
Bankove spojenie: Statna pokladnica, &. (. 7000135433/8180
Pravna forma: rozpoctova organizacia zriadend Ministerstvom dopravy,

pdst a telekomunikacii SR zriadovacou listinou &. 5854/M -
95 zo dha 07.12.1995 v jej Gplnom zneni &. 316/M-2005
zo dna 14.02.2005

(dalej len kupujtci®)

a

ArcGEO Information Systems spol. s r.o.

Sidlo: Nevéadzova 5, 821 01 Bratislava, Slovenska republika
Prevadzkareri: Kutuzovova 13, 831 03 Bratislava, Slovenska republika
Statutarny organ: Ing. arch. Adolf Priesol, riaditel

Osoby opravnené na rokovanie
- vo veciach zmluvnych:  Ing. arch. Adolf Priesol
- vo veciach technickych: Ing. Peter Nemec

ICO: 31 354 882

DIC: 2020317761

IC DPH: S$K2020317761

Bankove spojenie: VUB, a.s., Bratislava - RuZinov

Cislo astu: 936 141-062/0200

Pravna forma: spoloénost s ruenim  obmedzenim  zapisana

v obchodnom registri Okresného stdu Bratislava I, oddiel:
Sro, vloZka &. 5454/B

(dalej len ,predavajlici®)




Cl. 1
Predmet zmluvy

(1) Predmetom tejto zmluvy je odplatné poskytnutie prav k softvérovym aplikaciam
Specifikovanych v prilohe €. 1 tejto zmluvy (dalej len ,licencie”).

(2) Predavajuci sa zavdzuje odovzdat licencie kupujucemu a kupujici sa ich
zavazuje prevziat a zaplatit za ne dohodnutd kipnu cenu uvedent v ¢lanku 4 tejto
zmluvy.

(3) Predavajici vyhlasuje, Ze je opravneny poskytnut ficencie kupujlcemu podfa
§ 18 ods. 2 pism. b) zakona &. 618/2003 Z.z. o autorskom prave a pravach
slvisiacich s autorskym pravom (autorsky zakon) na zaklade Zmluvy o zdruZeni
€. ZAG210404 zo dna 21.04.2004 uzatvorenej medzi spoloénostami SOFTEC, spol.
s r.0. so sidlom Kutuzovova 23, 831 03 Bratislava a ArcGEQO Information Systems

spol. s r.o. so sidlom Nevadzova 5, 821 01 Bratislava.

(4) Priloha ¢. 1 uvedena v bode (1) tohio &lanku je neoddelitelnou sucastou tejto
zmluvy.

_ Cl. 2
Cas a miesto plnenia

(1) Predavajlci sa zavazuje odovzdaf kupujucemu licencie do Styroch tyzdiov odo
dfia nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy v sidle kupujiceho, ak nebude dohodnuté
inak.

(2) Licencia sa povazZuje za odovzdant a prevzatd podpisanim zapisu o odovzdani
a prevzati licencie (dodaci list) poverenymi zastupcami zmluvnych stran v mieste
plnenia.

(3) Licencie sa povaZzuju za odovzdané a prevzaté podpisanim zapisu o odovzdani
a prevzati licencie (dodaci list).

(4) Na ugely tohto ¢lanku je poverenym zastupcom SSC na prevzatie licencii
a podpis zapisu o odovzdani a prevzati licencii (dodaci list) Ing. Alica Szebényiova,
CSe.

Cl. 3
Licenéné podmienky

(1) Kupujuci je opravneny pouZivat licencie len v stlade s podmienkami uvedenymi
v Licenénej zmiuve ZSS8270404, &. objed. 223-75/04 zo dnia 20.8.2004 uzatvorenej
medzi Slovenskou spravou ciest so sidlom MiletiCova 19, 826 19 Bratislava
a ArcGEO Information Systems spol. sr.o. so sidlom Nevadzovd 5, 821 01
Bratislava.




Cl. 4
Cena za predmet zmluvy

(1) Predavajaci a kupujaci sa dohodli podla ustanoveni zakona &. 18/1996 Z. z.
o cenach vzneni neskorsich predpisov nacene za realizaciu predmetu zmluvy
vo vyske 4 046 714,00 Sk vratane DPH, slovom &tyri miliony Styridsat$esttisic-
sedemstostrnast slovenskych kordn, kde je:

Cena bez DPH: 3 400 600,00 Sk
DPH v sadzbe 19%: 646 114,00 Sk

(2) Cena dohodnuta v bode (1) tohto &lanku je stanovena vratane dane z pridanej
hodnoty. Vyska dane z pridanej hodnoty bola stanovena v zmysle platnych pravnych
predpisov k datumu podpisu tejto zmluvy. V pripade zmeny sadzby DPH budu
dohodnuté ceny upravené dodatkom tejto zmluvy.

(3) Predavajici sa zavazuje vyfakturovat kupujicemu cenu uvedenu v bode (1)
tohto Clanku do troch dni od odovzdania a prevzatia licencii poverenymi zastupcami
zmluvnych stran v mieste plnenia.

(4) Splatnost faktir sa stanovuje na 30 dni od datumu dorudenia faktiry
kupujicemu.

(5) Faktira bude obsahovat naleZitosti podla zakona &.222/2004 Z.z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

(6) Povinnost kupujuceho splatit faktaru v lehote podla bodu (4) tohto &lanku sa
povazuje za splnent, ak bude suma uvedena v bode (1) tohto &lanku pripisana
v prospech Gctu poskytovatela v posledny defi lehoty splatnosti faktary podla bodu
(4) tohto ¢lanku.

CL5
Sankcie za nedodrzanie zmiuvnych podmienok
(1) Ak predavajuci nedodrzi ¢as plnenia podla &lanku 2 tejto zmluvy, kupuijtci je
opravneny fakturovat predavajicemu zmluvnd pokutu vo vyske 0,05% zo
sumy uvedenej v Clanku 4 bod (1) tejto zmluvy za kaZdy defi omeskania.
(2) Ak sa kupujici omeska s uhradenim faktary podla &lanku 4 bod (4) tejto zmiuvy,
predavajuci je opravneny fakturovat kupujlicemu zmiuvnu pokutu vo vyske 0,05% zo
sumy uvedenej v &lanku 4 bod (1) tejto zmluvy za kazdy deti omeskania.

Cl.6
Zaverecné ustanovenia

(1) Tato zmluva nadoblda platnost jej podpisanim obidvoma zmluvnymi stranami.

(2) Tato zmluva nadobuda uginnost ditom jej platnosti.




(3) Zmluvné strany sa zavazuju neposkytovat informacie o zmluvnych stranach % 1

v ramci plnenia zmluvy inym subjektom a nezneuzivat ich na akukolvek &innost.

(4) Zmluvné strany sa zavazuji zachovat ob

chodné tajomstvo vo veciach

tykajucich sa vSetkych skutoCnosti obchodnej, vyrobnej a technickej povahy 1

stvisiacich s predmetom tejto zmluvy.

(6) Zmluvné strany sa zavazuju pisomne si oznamovat vSetky skuto€nosti

ovplyviiujice plnenie predmetu zmluvy po stranke obsahovej a terminovej. '

(7) Akékolvek zmeny a doplnenia zmluvy mozno urobit len pisomne, gislovanymi
dodatkami k zmluve, podpisanymi Statutdrnym organom kupujuceho a konatefom

predavajuceho.

(8) Vztahy v tejto zmluve neupravené sa spravuju prislusnymi ustanoveniami

Obchodného zakonnika a Obcianskeho zakonnika.

(9) Tato zmluva je vyhotovena v &tyroch (4) vyhotoveniach, z ktorych kazdé ma
pravoplatnost originalu, pricom kupujici aj predavajuci obdrzia po dve (2)

vyhotovenia zmluvy.

(10) Zmluvné strany prehlasuijd, e sa s obsahom zmluvy oboznamili, Ze ju uzavreli

slobodne a vazne, ze zmluva nebola uzavreta
podmienok, Ze sa zhoduje s prejavom ic

potvrdzujd svojim vlastnoruénym podpisom.

Pocet priloh: 1

V Bratislave dia 112 2006

Za kupujuceho

Ing.
generalny riaditef

SLOVENSFEA SPRAVA CIEST
Milestcova 19
82619 BRA1TISLAVA
_96

v tiesni za inak napadne nevyhodnych
h véle asvoj sthlas sjej obsahom

V Bratislave diia .04:12.94.... |

Za predavajuceho

Ing. arch. Adolf Priesol
riaditel
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01 Bratislava, SR

03 Bralislava, SR



Priloha ¢.1

ku Kapnej zmluve
¢. predavajiceho: 281106/107, ¢. kupujticeho: ...............

Aplikécia IPoéet" Cena za jednu licenciu Cena spolu

icencii bez DPH | DPH 19% s DPH bez DPH | DPH 19% s DPH
GME-GIS 1 441 000,0 83790,0 | 524790,0 441 000,0 83790,0 524 790,0
GME-UTECK 4 205 800,0 39102,0 | 2449020 823 200,0 | 156 408,0 979 608,0
GME-UDV 3 637 000,0 | 121030,0 | 758 030,0 | 1911 000,0 | 363 090,0 | 2274 090,0
TRASY_VYH-GIS 1 88 200,0 16 758,0 | 104 958,0 88 200,0 16 758,0 104 958,0
PUBL-UISD 2 68 600 0 13 034,0 81634,0 137 200,0 26 068,0 163 268,0
SPOLU 3 400 600,0 | 646 114,0 | 4 046 714,0

Ing. an Zembera
generalny riaditel

V Bratislave difa .0 4.3 2.52..

Za predavajlceho

Ing. arch. Adolf Priesol

riaditel

sia

13, 831 03 Brallslava, SR




“‘@SLOVENSM SPRAVA CIEST

Vyjadrenie - stanovisko k materialu predkladanému na podpis GR

Cislo materialu:
Nazov materialu:
Doslo od:
Predkladater:

Doévod predlozenia:

Stanoviska vyziadané od:

2100/ /2005

Zmluva o dielo €. ZSS210404 j dodatok €. 1,__g_pdatok 02]
skupina ArcGEO - SOFTEC pre rieSenie IS MCS

odbor 2100, Ing. Alica Szebényiova, CSc.

pripomienkovanie dodatkov pred podpisom GR
1140, 1170, 2130, 2100, 2000, 3310, 3000, 5100, 5000

" Usek Odbor/utvar/ Datum Meno Vyjadrenie, podpis, datum’
oddelenie dorucenia
1140 tng=tglareva
1000 1170 Ing. Mistrikova
070 - B S g, B
2130 7 A iesT  Mgr. Miskeje A ) ; 2P. 770
2000 2100 L Ing. Szebényiova,CSc. JJIZ,A,;;? //_.W.z_a 8.2y
--/)/)
Riaditel Useku 2000 /j// L0/ Ing. Herceg //57 ;g/g f¥4’7/§7//,&’f
3310 /. 4 Ao/~ Ing. Brodianova .f}fééM j% 1 AN
3000 - [ 12, Zeef . I&ﬁ»&lj’ 8o sl ELE TV e
f 7
Riaditel Useku 3000 /.77 zossr Ing. Ligka /’rﬂwﬂﬂ__}_{,g——//{ Q-
5100 Ing. lvanova /4’& Lo ¥ /] a4 R n~
5000
Riaditel Useku 5000 7 12 40/~  Ing. Janotova ' ey e, /W f.72. er”
: ar A D (S s
L, M/o/,wm/ y Lokl fBspiv (Zﬂf&//i"g éf (oo cacte L% 282
- %r‘)/zf'—r /7./4@/:4,-":':2 fadff ’D/W”{é‘“ 4 %
03¢ // 2005 2
"V pripade nedostatku treba miesta uviest vyjadrenie —stanovisko na nasledujlcej strane, pripadne
v osobitnej prilohe.
* A M-f'lvﬁci-(/'\/l /L:Q .lm prsdk. (kv
M kit 7 d( / (
Avda b Al 1 Z
wlt v W fww . WE 2oy
Vasl X o /«wfmw aaml/ bod . pq ad 2oo€.



“@SLOVENSKA SPRAVA CIEST

Vyjadrenie - stanovisko k materialu predkladanému na podpis GR

Cislo materialu:

Nazov materialu: Zmluva o dielo €. ZSS210404 - prepracovanie dodatku ¢. 1 a dodatku ¢. 2
- spojenie do jedného dodatku podla pokynov lng. Buriana

Doslo od: skupina ArcGEQ - SOFTEC pre rieSenie IS MCS
Predkladatel” odbor 2100, Ing. Alica Szebényiova, CSc.
Doévod predloZenia: pripomienkovanie dodatkov pred podpisom GR

Stanoviska vyziadané od: 1140, 1170, 2130, 2100, 2000, 3310, 3000, 5100, 5000

Usek Odbor/itvar/  Datum Meno Vyjadrenie, podpis, datum’
oddelenie doruéenia
1140 9. 2. 200 -tag- Burian : T T M/@y@.&eﬂ‘

1000 /C?/O 09 -12- 2005 7%/%; (ﬂﬁcgﬂﬁ;}/fﬂf/// 09 -12- 2005
2130 )

2000 2100

Riaditel useku 2000
3310

3000

" Riaditel Useku 3000
5100

5000

Riaditefl useku 5000

"V pripade nedostatku treba miesta uviest vyjadrenie —stanovisko na nasledujicej strane, pripadne
v osobitnej prilohe,



SLOVENSKA SPRAVA CIEST

Vyjadrenie - stanovisko k materialu predkladanému na podpis GR

Cislo materialu:

Nazov materialu: Zmiuva o dielo €. 255210404 - prepracovanie dodatku ¢&. 1 a dodatku &. 2
- spojenie do jednéhoe dodatku podla pokynov Ing. Buriana

Dosio od: skupina ArcGEO - SOFTEC pre rieSenie IS MCS
Predkladatel” odbor 2100, Ing. Alica Szebényiova, CSc.
Dévod predloZenia: pripomienkovanie dodatkov pred podpisom GR

Stanoviska vyZiadaneé od: 1140, 1170, 2130, 2100, 2000, 3310, 3000, 5100, 5000

Usek Odbor/itvar! Datum Meno Vyjadrenie, podpis, datum’
oddelenie doruéenia
1140 9. 2,200 g Burian mi{,mmmw gmf} ﬁ;-KE e
1000 For o 09 -12- 200 27 c’/?’f'f?ﬁi?/ff"’?@ff"zv;/ 7 14 =12- 2005
j
2130
2000 2100

Riaditel dseku 2000
3310

3000

Riaditel Gseku 3000
5100C

5000

Riaditel iseku 5006

"V pripade nedostatku treba miesta uviest' vyjadrenie —stanovisko na nasledujucej strane, pripadne
v osobitnej prilohe.
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Dodatok &.1 k Zmluve o dielo &. Z255210404

Dodatok ¢&. 1 k Zmluve o dielo ¢. Z85210404, €. objed. 223-75/04
uzavretej dna 20. 08. 2004

Clanok 1
Zmluvneé strany

1. Slovenska sprava ciest

Sidio: Mileticova 19, 826 19 Bratislava
Pravna forma: rozpo&tova organizacia, zriadena MDPT SR zriadovacou
listinou &islo 5854/M-95 zo 7.12.1995 v jgj Uplnom zneni
&islo 316/M-2005 zo 14. 2. 2005
Statutarny organ: Ing. Peter Havrila, generainy riadite/
Osoby opravnené na rokovanie
- vo veciach zmluvnych:  JUDr. Jan Tkag, zamestnanec pre pravne sluzby a
verejné obstaravanie
- vo veciach technickych: Ing. Alica Szebényiova, CSc.,
Mgr. Henrich Migkeje, zamestnanci Useku dopravného
planovania a technického rozvoja, kaZdy samostatne
v rozsahu svojich pravomoci
- vo veciach cenovych:  Ing. Miriam Tekelova, vedlca odboru cien a investicneého

planu
Bankové spojenie: Statna pokladnica, VU SR SSC
Cislo uétu: 7000135433/8180
ICO: 003328
Tel./Fax: 50255 111/5556 7974

(dalej ako ,Objednavatel”)

2. Skupina ArcGEO- SOFTEC pre IS MCS

Pravna forma: ZdruZenie bez pravnej subjektivity podla zmluvy
o zdruzeni &. ZAG210404 zo diia 21.04.2004

za ktord zmluvu uzatvara:

ArcGEO Information Systems spol. sr. 0.

Sidlo: Nevadzova 5, 821 01 Bratislava, SR
Prevadzka: Kutuzovova 13, 831 03 Bratislava, SR
Oznacenie registra: Obchodny register Okresného stidu Bratislava |
Oddiel: Sro

Vlozka gislo: 5454/8

Statutarny organ: Ing. arch. Adolf Priesol, konate!

Osoby opravnené na rokovanie
- vo veciach zmluvnych: Ing. arch. Adoif Priesol
- vo veciach technickych: Ing. Peter Nemec
- vo veciach cenovych:  Ing. arch. Adolf Priesol

Bankové spojenie: VUB, a.s., pobocka Bratislava - RuZinov
Gislo Gétu: 936141-062/0200

ICO: 31354882

DIC: 2020317761

IC DPH: 8K2020317761

Tel./Fax: 4920 3701-04/4920 3705

(dalej ako ,Zhotovitel™)
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Dodatok &.1 k Zmluve o dielo &, 285210404

Clanok 2
Preambula

2.1V désledku rozhodnutia objednavatela prevadzkovat vysledné riesenie 1S MCS
s databazovym serverom MS SQL Server namiesto pdvodne dohodnutého
databazového servera Oracle je potrebné zabezpedit Upravu uz vyvinutého modulu
GME-GIS a zabezpelit automatizovan podporu  presunu  datovych Udajov
z databazového servera Oracle na databazovy server MS SQL Server.

2.2V zmysle schvaleného Realizaéného projektu IS MCS - nadstavby (dalej len
.Realizalny projekt) je potrebné pri vyvoji modulov IS MCS - nadstavby realizovat
poziadavky, ktoré sG nad ramec povodnej ponuky (v kapitole =3 Poziadavky*
realizatného projektu oznadené ako NRP}).

2.3Z vy8sie uvedenych dévodov sa zmluvné strany dohodli na tomto Dodatku &. 1
k Zmiuve o dielo &. 2885210404, &.objed. 223-75/04 uzavretej dia 20. 08. 2004 (dalej
len ,Dodatok &. 1°).

Clanok 3
Predmet dodatku é&. 1

3.1 Predmetom dodatku &. 1 Je na strane zhotovitel'a zavazok:

3.1.1  upravit modul GME-GIS tak, aby bol prevadzkovatelny s databazovym serverom
MS SQL Server a zapracovat do moduly GME-GIS daisie poZiadavky nad ramec
schvaleného Realizaéného projektu IS MCS - CDB podra Prilohy &. 3, ktora tvori
neoddelitelnt stéast dodatkuy & 1,

3.1.2  pripravit automatizovant podporu prenosu Udajov migrovanych z pévodnych
databaz cestnej databanky z databazového servera Oracle na databazovy server
MS SQL Server,

3.1.3 realizovat pri vyvoji modulov IS MCS - nadstavby poZiadavky oznadené v kapitole
.3 PoZiadavky" realizagného projektu ako poziadavky, ktoré st nad ramec
pdvodnej ponuky (NRP).

Cianok 4
Spbésob vytvorenia diela

4.1 Predmet dodatku &. 1 bude realizovany ako rozsirenie predmetu zmluvy podla jej
bodov 4.2 a 4.8, konkrétne:

4.1.1  ¢&ast predmetu dodatkuy &, 1, bod 3.1.1 ako rozéirenie bodu 4.2.2 zmluvy,

4.1.2 Cast predmetu dodatku &. 1, bod 3.1.2 ako rozsirenie bodu 4.2.3 zmiuvy,

4.1.3 Cast predmetu dodatku &. 1, bod 3.1.3 ako rozsirenie bodu 4.6 zmluvy.

Clanok 5
Forma odovzdania predmetu dodatku &. 1 a spdsob jeho odovzdania a prevzatia

5.1 Zhotovitel' doda &ast predmetu dodatku &. 1, body 3.1.1 a 3.1.2 podla &léanku 5
zmluvy spolu s ostatnymi vysledkami etapy podlia bodu 4.2 zmiuvy.

9.2 Prebranie &asti predmetu dodatku &. 1, body 3.1.1 a 3.1.2 sa uskuto&n] podla &lanku
6 zmluvy spolu s ostatnymi vysledkami etapy podfa bodu 4.2 zmluvy.

5.3 Zhotovitel' doda &ast' predmetu dodatky &. 1, bod 3.1.3 podla élanku 5 Zmluvy spolu
8 ostatnymi vysledkami etapy podla bodu 4.6 zmluvy.

strana 2/4
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Dodatok €.1 k Zmluve o dielo &. 755210404

5.4 Prebranie éasti predmetu dodatku €. 1, bod 3.1.3 sa uskutoCni podlia ¢lanku 6 zmluvy
spolu s ostatnymi vysledkami etapy podla bodu 4.6 zmluvy.

_ Clanok 6
Cas a miesto dodania

6.1 V dosledku realizacie predmetu dodatku ¢. 1 ako rozéirenia rozsahu etapy riesenia
podfa bodov 4.2 a 4.6 zmluvy, ako aj v dosledku Casového posunu pri priprave
technickej infrastruktliry na nasadenie IS MCS - CDB doda zhotovitel;

6.1.1 c&ast diela podla bodu 4.2 zmluvy najneskdr do 13 tyzdiov od prebratia ¢asti
podla bodu 4.1 zmluvy,

6.1.2 dast diela podla bodu 4.4 zmluvy najneskér do 16 tyzdiov od prebratia Casti
podia bodu 4.2 zmiuvy.

Clanok 7
Cena a platcbné podmienky

7.1 Cena za predmet dodatku €. 1 je stanovena dohodou zmluvnych stran, v silade so
zakonom NR SR ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskordich predpisov. Cena
predmetu dodatku &. 1 je 1224 660,- Sk (slovom jeden milién dvestodvadsat$tyri-
tisicSest'stosestdesiat Sk) bez DPH, sadzba DPH je 19%, DPH je 232 285,40 Sk
a celkova cena predmetu dodatku €. 1 vratane DPH je 1457 345,40 Sk, slovom

jeden milion styristopatdesiatsedemtisictristostyridsatpat Sk a tyridsat’ halierov.

7.1.1 Cena za Cast predmetu dodatku &. 1, body 3.1.1 a 3.1.2 je 219 300,- Sk (slovom
dvestodevatnasttisictristo Sk) bez DPH, sadzba DPH je 19%, DPH je 41 667,- Sk
a celkova cena éasti predmetu dodatku €. 1, body 3.1.1 a 3.1.2 vratane DPH je
260 967,- Sk, slovom  dvestoSestdesiattisicdevatstoSestdesiatsedem  Sk.
Kalkulacia ceny je uvedena v Prilohe & 1, ktora tvori neoddelitelnt sucast
dodatku €. 1.

7.1.2 Cena za Cast predmetu dodatku &. 1, bod 3.1.3 je 1 005 360,- Sk (slovom jeden
milion pattisictristoSestdesiat Sk) bez DPH, sadzba DPH je 18%, DPH je
191 018,40 Sk a celkova cena &asti predmetu dodatku €. 1, bod 3.1.3 vratane
DPH je 1196 378,40 Sk, slovom jeden milién stodevatdesiatSesttisictristo-
sedemdesiatosem Sk a $tyridsat’ halierov. Kalkulacia ceny je uvedend v Prilohe
&. 2, ktora tvori neoddelitelnt stéast' dodatku &. 1.

7.2 Plnenie za ¢ast' predmetu dodatku ¢. 1, body 3.1.1 a 3.1.2 bude uhradené jednou
splatkou vo vyske podla bodu 7.1.1 dodatku €. 1 po prebrati Casti diela podlia bodu
4.4 zmiuvy v termine do 15.12.2005.

7.3 Plnenie za ¢ast predmetu dodatku ¢. 1, bod 3.1.3 bude uhradené jednou splatkou vo
vyske podla bodu 7.1.2 dodatku &. 1 do 5 dni po prebrati Casti diela podia bodu 4.7
zmluvy.

7.4 Splatky budd uhradené na zaklade doruéenych faktdr vyhotovenych zhotovitefom so
splatnostou 30 dni odo diia doruenia faktlr objednavatelovi. Vyska platby bude
vyéislena v slovenskych korunach, vratane prisluénej DPH.

7.5Vyssie uvedena faktira musi spifat nalezitosti v zmysle prislusnych pravnych
predpisov a dohodnutych zmiluvnych podmienok.

7.6V pripade, e faktira nebude spifat ndleZitosti v zmysle prislusnych pravnych
predpisov, pripadne bude obsahovat nespravne, alebo netpiné udaje, objednavatel
je opravneny faktlru v lehote splatnosti vratit zhotovitelovi na prepracovanie, ktory
vyhotovi novi faktiru, s novou lehotou splatnosti.
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Dodatok 6.1 k Zmluve o dielo & 255210404

7.7 Uhrada faktury sa realizuje prevodom na bankovy Ucet zhotovitela uvedeny v Clanku
1 bod 2 dodatku &. 1.

Cianok 8
Zavereéné ustanovenia

8.1 Zmluvné strany vyhlasujl, Ze dodatok ¢&. 1 jasne a zrozumitelne vyjadruje ich
slobodni a vaznu volu byt viazany jeho obsahom, Ze ho neuzavreli v tiesni, za
népadne nevyhodnych podmienok a ani v omyle. Dalej spoloCne vyhlasuju, Ze si
dodatok &. 1 pozorne preditali, porozumeli mu ana dbkaz suhlasu s nim ho
podpisuju.

8.2 Ustanovenia zmluvy, ktoré nie s menené dodatkom ¢.1, zostavaju nadale
v platnosti.

8.3 Dodatok & 1 nadobtda platnost a uginnost (je uzavrety) diiom podpisu oboch
zmluvnych stran.

8.4 Dodatok &. 1 je vyhotoveny v 4 prvopisoch, po dvoch pre kaZdt zmluvnu stranu.

V Bratislave, dha ................c \/ Bratislave, dfia ...l

Za zdruzenie Skupina ArcGEO-SOFTEC pre
IS MCS na zaklade plnej moci podla Zmluvy
o zdruzeni ¢. ZAG210404 zo dha 21.04.2004

Ing. Peter Havrila ing. arch. Adolf Priesol
generainy riaditel konatel spoloénosti ArcGEO
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Priloha ¢. 1 k Dodatku &. 1 k Zmluve o dielo 8. ZS8210404

Priloha ¢é. 1

k Dodatku €. 1 k Zmluve o dielo &. ZSS210404, &. objed. 223-75/04
uzavretej dia 20. 08. 2004

Tato Priloha €. 1 tvori neoddelite/n( sudast Dodatku & 1 k Zmluve o dielo &, 2385210404,
€. objed. 223-75/04 (dalej ,Dodatok &. 1). Obsahuje podrobnu kalkulaciu ceny podla
bodu 7.1.1 dodatku &. 1. Hodinové sadzby st uvedené v zmysle ZoD &, 2858210404,
priloha &. 1.

Cinnost’ Sadzba |Sadzba |Sadzba Cena sluzieb

Sk/hod. |[Sk/hod. |Sk/hod. Sk
2230 1790 1 380
Potrebny poéet hodin

1. | Uprava modulu GME-GIS tak, aby bol
prevadzkovatelny s databazovym
serverom MS SQL Server

a zapracovanie poZiadaviek nad ramec 0 30 100 191 700,00
schaleného Realizaéného projektu IS
MCS - CDB

podia bodu 3.1.1 dodatku &. 1

2. | Priprava automatizovanej podpory
prenasu Gdajov migrovanych z
pbévodnych databaz cestnej databanky z
databazového servera Oracle na 0 0 20 27 600,00
databazovy server MS SQL Server

podfa bodu 3.1.2 dodatku &. 1

Cena bez DPH 219 300,00

DPH 19% 41 667,00

Celkova cena 260 967,00
V Bratislave, dfia .................. V Bratislave, dfa .................cooo0

Za zdruzenie Skupina ArcGEQ-SOFTEC pre
IS MCS na zéklade pinej moci podlia Zmluvy
o zdruzeni €. ZAG210404 zo dha 21.04.2004

Ing. Peter Havrila Ing. arch. Adolf Priesol
generalny riaditel konatel spolocnosti ArcGEQ
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Priloha &. 2 k Dodatku &. 1 k Zmiuve o dielo & 253210404

Priloha ¢. 2

k Dodatku €. 1 k Zmluve o dielo ¢. ZSS5210404, . objed. 223-75/04
uzavretej dia 20. 08. 2004

Tato Priloha €. 2 tvori neoddeliteln sicast’ Dodatku &. 1 k Zmluve o dielo 8. Z$5210404,

¢. objed. 223-75/04 (dalej ,Dodatok ¢. 1%). Obsahuje podrobni kalkulaciu ceny podia

bodu 7.1.2 dodatku €. 1. Hodinové sadzby sU uvedené v zmysle ZoD & 755210404,

riloha €. 1.

Cinnost' Sadzba | Sadzba |Sadzba Cena sluzieb

Sk/hod. | Skihod. | Sk/hod. Sk
2230 1790 1380
Potrebny pocet hodin

1. | Umoznit evidovat zadania merani,

zahriujlce nasledovné Gdaje;

s Udaje o trase (zoznam Usekov, Gasti
usekov) 8 16 16 68 560,00

s zoznam sledovanych pasportov
{pasportov, ktoré sa mdzu merat)

» fextovy komentar

2. | UmozZnit preniest z geodatabazy
IS MCS do lokalnej databdzy aplikacie 8 16 16 68 560,00
ZUT-UTECK evidované zadania meran(

3. | Umoznit' v aplikacii ZUT-UTECK
prezerat’ a modifikovat' evidované

-1 zadania merani a vyuzivat ich pri 8 16 16 68 560,00
znacéeni nameranych javov

4. | Umoznit preniest z lokalnej aplikacie
ZUT-UTECK do geodatabdzy IS MCS 8 16 16 68 560,00
uskutoénené zadania merani

5. | Pre zvolené useky umoznit preniest
tdaje z geodatabazy 1S MCS, do
lokalnej databazy ZUT-UTECK.

V prostredi aplikacie ZUT-UTECK bude 40 120 120|  469600,00
mozne tieto tdaje prezeraf v textovej
forme a akiualizovat
6. | Umoznit veducemu UTECK vyhodnotit
tispesnost’ merani {analyzovat' vysledky 10 30 40 131 200,00

merania)

7. | Vytvorit statisticky prehlad obsahujuci:
o celkovy pocet preprav

o celkovi dizku tras

s prepravovana tonaz celkom

o pocef tras so stanovenymi

obchadzkami 4 8 20 50 840,00
e Udaje o tranzitnych prepravach
vykonavanych cez uzemie SR
+ celkovy potet preprav zo Statnych

hranic
« pocet nadmernych a nadrozmernych
preprav
8. | Evidovat uZ stanovené trasy
5 mczznost’ou lch. opatovngho vyuz'|t|a pri 4 20 16 66 800,00
vytyCovanl novej trasy (vyber a pripadna
modifikacia)
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Priloha &. 2 k Dodatku &. 1 k Zmluve o dielo &. 255210404

9. | Pri vyty€ovani trasy automaticky
preniest do aplikacie TRASY_VYH-GIS
vybrané Udaje z prislusnej Ziadosti: 0 4 4 12 680,00
e rozmery slpravy

¢ vybrang podmienky o trase

Cena bez DPH 1 005 360,00

DPH 19% 191 018,40

Celkova cena 1196 378,40
V Bratislave, dha ...l \ Bratislave, dha ...

Za zdruzenie Skupina ArcGEO-SOFTEC pre
IS MCS na zéaklade plnej moci podla Zmiuvy
o zdruzeni €. ZAG210404 zo dia 21.04.2004

Ing. Peter Havriia Ing. arch. Adolf Priesol
generalny riaditel konatel spoloénosti ArcGEO
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Priloha &. 3 k Dodatku & 1 k Zmluve o dielo ¢. 255210404

Priloha ¢. 3

k Dodatku &. 1 k Zmluve o dielo &. ZSS210404, €. objed. 223-75/04

uzavretej dia 20. 08, 2004

Tato Priloha &. 3 tvori neoddelitelnd sugast Dodatku &. 1 k Zmluve o dielo ¢. 285210404,
&. objed. 223-75/04 (dalej ,Dodatok ¢&. 1"). Obsahuje zoznam poZiadaviek nad ramec
schvaleného Realizaéného projektu IS MCS - CDB.

Poziadavka

Rozsirenie chybovych hlaseni pre mosty, priepusty, pasporty o dalsie informacie pre lepsiu
identifikaciu chybného zaznamu vo vstupnych stboroch.

Upravy v migraénych procedurach pre import zo stboru mossuma.dbf a Uprava V-databazy
z dévodu zmeny vstupnej datovej $truktury oproti pévodnej Specifikacii.

Upravy konzistenénych kontrol charakteristiky uzla vo IV.faze oproti povodnej Specifikacii.

e

Upravy migragnych procedlr pre migraciu pasportov v Il. faze a IV. faze, zohladfujlce
zmeny v &truktare vybavenia a okolia cesty oprofi povodne] Specifikacii.

Zohladnenie vynimky pre cestu M99999 v konzistentnej kontrole pre Useky, IV.faza.

Upravy konzisten&nych kontrol pre vstupny stbor Tahy_C, IV.faza.

Zohladnenie osobitych pripadov (vynimiek) pri migracii tdajov o krizovatkach v V.faze,

SR

Dopinenie novych konzistengnych kontrol pre mosty a priepusty, IV.faza, vytvorenie novych
typov chyb.

Dopinenie atribtov VolnaVyskat a VolnaVyska2 do entity ZeleznicnePriecestie, potrebné
Upravy migraénych proceddr.

V Bratislave, dfia ..o \ Bratislave, dfa .........oooeeeiee

Za zdruzenie Skupina ArcGEO-SOFTEC pre
IS MCS na zaklade plnej moci podla Zmiuvy
o zdruzeni ¢. ZAG210404 zo diha 21.04.2004

Ing. Peter Havrila Ing. arch. Adolf Priesol
generalny riaditel konatef spolo¢nosti ArcGEO
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Dodatok ¢.1 k Zmiluve o dielo &. 785210404

Dodatok €. 1 k Zmluve o dielo &. ZSS210404, &. objed. 223-75/04

uzavretej dia 20. 08. 2004 (ﬂ&gfﬁ /ﬁ% éf% ;é ;)
e'fy fw@ 5
Clanok 1
Zmluvné strany
1. Slovenska sprava ciest
Sidlo: MiletiCova 19, 826 19 Bratislava
Pravna forma: rozpoctova organizacia, zriadena MDPT SR zriadovacou
I:stmou Cislo 5854/M-95 zo 7.12.1995 v jej uplnom zneni
¢islo 316/M-2005 zo 14. 2. 2005
Statutarmy organ; ing. Peter Havrila, generalny riaditel
Osoby opré\{nené na rok'ovanie ' ey ﬂgfg’ﬁ) bt st ﬁfwg V’wﬁ P j: 5, &
- vo veciach zmluvnych:  JUDr. Jan Tkad, vedasi-itvaru=-pravneho / gf&ﬁ e ﬁ% |
- vo veciach technickych: Ing. Alica Szebényiova, CSc., RS
Mgr. Henrich MiSkeje, zamestnanci Gseku technickeho
rozvoja, kazdy samostatne v rozsahu svojich pravomoci
- vo veciach cenovych:  Ing. Viera Brodiianova, oddelenie pripravy a vystavby
Bankoveé spojenie: Statna pokladnica, VU SR SSC
Cislo ugtu; 7000135433/8180
ICO: 003328
Tel./Fax: 50255 111/5556 7974
{dalej ako ,Objednavatel™)
2. Skupina ArcGEO- SOFTEC pre IS MCS
Pravna forma; Zdruzenie bez pravnej subjektivity podla zmluvy
o0 zdruzeni &. ZAG210404 zo dia 21.04.2004
za ktora zmiuvu uzatvara:
ArcGEO Information Systems spol. s r. o.
Sidle: Nevédzova 5, 821 01 Bratislava, SR
Prevadzka: Kutuzovova 13, 831 03 Bratislava, SR ‘
Oznadenie registra: Obchodny register Okresného sudu Bratislava |
Oddiel: Sro
Viozka &islo: 5454/B
Statutarny organ: Ing. arch. Adolf Priesol, konatel
Osoby opravnené na rokovanie
- vo veciach zmluvnych: Ing. arch. Adolf Priesal
- vo veciach technickych: Ing. Peter Nemec
- vo veciach cenovych:  Ing. arch. Adolf Priesol
Bankové spojenie: VUB, a.s., pobocka Bratistava - RuZinov
Cislo Gétu: 936141-062/0200
ICO: 31354882
DIC: 2020317761
IC DPH: 8K2020317761
Tel./Fax: 4920 3701-04/4920 3705 i
(dalej ako ,Zhotovitel") ' v
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Dodatok &.1 k Zmluve o dielo &. 258210404

Clanok 2
Preambula

2.1V désledku rozhodnutia objednavatefa prevadzkovat vysiedné riesenie 1S MCS
s databazovym serverom MS SQL Server namiesto pévodne dohodnutého
databazového servera Oracle ie potrebné zabezpegit Upravir-uz vywvinutého modulu
GME-GIS a zabezpedit automatizovant podporu presunu\é%d‘géz]ﬁgg% databazového
servera Oracle na databazovy server MS SQL Server. Z.(ohto dbvodu sa zmluvné
strany dohodli na tomto Dodatku &. 1 k Zmluve o dielo &, Z£58210404, &.objed. 223-
75/04/uzavretej diha 20. 08. 2004 (dalej len ,Dodatok &, 1.

. , s S8 12 ¢ D)
Vaila s P 7Y e Elanok 3
@ 5 Q T Predmet dodatku &. 1

3.1 Predmetom dodatku &. 1 Je na strane zhotovitela zavazok:

3.1.1  upravit modul GME-GIS tak, aby bol prevadzkovatelny s databazovym serverom
MS SQL Server a zapracovat do modulu GME-GIS dalie poZiadavky nad ramec
schvaleného Realizacného projektu IS MCS - CDB podfa Prilohy &. 2, ktora tvori
neoddelitelnu sGéast dodatku &, 1,

3.1.2 pripravit automatizovanti podporu prenosu ldajov migrovanych z pévodnych
databaz cestnej databanky z databazového servera Oracle na databazovy server
MS SQL Server.

Clanok 4
Spbsob vytvorenia diela

4.1 Predmet dodatku &. 1 bude realizovany ako rozirenie predmetu zmluvy podla jej
bodu 4.2, konkrétne: '

4 B.1.2  Zast predmetu dodatky ¢. 1, bod 3.1.1 ako rozirenie bodu 4.2.2 zmiuvy,
h B.1.2  Cast predmetu dodatku & 1, bod 3.1.2 ako rozsirenie bodu 4.2.3 zmiuvy.

Clanok 5 .
Forma odovzdania predmetu dodatkuy &. 1 a sposob jeho odovzdania a prevzatia

'1
5.1 Zhotovitel' doda predmet dodatku & 1 podla Slanku 5 zmiuvy spolu s ostatnymi
vysledkami etapy podla bodu 4.2 zmiuvy.

5.2 Prebranie sa uskuto&ni podla &lanku 8 zmiuvy spolu s ostatnymi vysledkami etapy
podia bodu 4.2 zmluvy.

] Clanok 6
Cas a miesto dodania

6.1V dosledku realizacie predmetu dodatky & 1 ako rozsirenia rozsahu etapy riesenia
podla bodu 4.2 zmiuvy, ako aj v désledku casového posunu pri priprave technicke;
infrastruktiry na nasadenie IS MCS - CDB dod3 zhotovite!"

6.1.2 Cast diela podla boduy 4.2 zmluvy najneskér do 13 tyzdilov od prebratia dasti
podia bodu 4.1 zmluvy,

6.1.2 Cast diela podla bodu 4.4 zmluvy najneskér do 16 tyzdnov od prebratia &asti v
podla bodu 4.2 zmluvy.

U Cosds Aol A e S A S T SR

: / P / 7 p: A .
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Dodatek &.1 k Zmluve o dielo & 255210404

Clanok 7
Cena a platobné podmienky

7.1 Cena za predmet dodatky &. 1 je stanovenéa dohodou zmluvnych stran, v stlade so
zakonom NR SR &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov. Cena
predmetu dodatku &. 1 je 219 300,- Sk (slovom dvestodevéatnasttisictristo Sk) bez

' DPH, sadzba DPH je 19%, DPH je 41667,- Sk a celkova cena predmetu dodatku
¢. 1 vratane DPH je 260 967 - Sk, slovom dvestodestdesiattisicdevat'stosestdesiat-
sedem Sk. Kalkulacia ceny je uvedend v Prilohe & 1, ktora tvori neoddelitelnd
sucast dodatku &. 1.

7.2 Plnenie bude uhradené jednou splatkou vo vy$ke podla bodu 7.1 dodatku & 1 po
prebrati Casti diela podfa bodu 4.4 zmluvy v termine do 15.12.2005.

7.3 Splatka bude uhradena na zaklade doru¢enej faktiry vyhotovenej zhotovitelom so
splatnostou 30 dni odo dfia dorugenia faktlry objednavatelovi. Vyska platby bude
vyCislena v slovenskych korunach, vratane prisiusnej DPH.

7.4 Vy88ie uvedena faktdra musi spifat’ naleZitosti v zmysle prisiusnych pravnych
predpisov a dohodnutych zmluvnych podmienok.

7.5V pripade, Ze faktira nebude spifiat nalezitosti v zmysle prislusnych pravnych
predpisov, pripadne bude obsahovat nespravne, alebo nelpiné tdaje, objednavatel
le opravneny fakilru v lehote splatnosti vratit zhotovitelovi na prepracovanie, ktory
vyhotovi novil faktlru, s novou lehotou splatnosti.

7.6 Uhrada faktury sa realizuje prevodom na bankovy Uéet zhotovitefa uvedeny v ¢lanku
1 bod 2 dodatku &. 1.

Clanok 8
Zaverecné ustanovenia

8.1Zmluvné strany vyhlasuji, e dodatok ¢&. 1 Jasne a zrozumitelne vyjadruje ich
slobodnt a vaznu volu byt viazany jeho obsahom, Ze ho neuzavreli v tiesni, za
napadne nevyhodnych podmienok a ani vomyle. Dalej spoloéne vyhlasujii, Ze si
dodatok &.1 pozorne preéitali, porozumell mu ana dbkaz sthlasu snim ho
podpisuju.

8.2 Ustanovenia zmluvy, ktoré nie su menené dodatkom €. 1, zostavaju nadalej
v platnosti. Y

8.3 Dodatok ¢. 1 nadobida platnost a G&innost (je uzavrety) diiom podpisu oboch
zmiuvnych stran. ‘

8.4 Dodatok &. 1 je vyhotoveny v 4 prvopisoch, po dvoch pre kazdi zmluvnu stranu.

f/,,.’-ﬂ»‘z“—“%\\\ 4“r_',_,Qwv%?;:?f’?’{;wwmwwwﬁw.
V Bratislave, (d‘”é 25.2.2005 ) vV Bratislave,;\jgna 25.2.2005 ‘a}
S e Za zdruzenie Skupina AFEEME'"OiSOF'TECMB}e

IS MCS na zakiade plnej moci podfa Zmluvy
0 zdruZeni ¢. ZAG210404 zo dha 21.04.2004

Ing. Peter Havrila Ing. arch. Adolf Priesol
generalny riaditel konatel spoloénosti ArcGEQ
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Priloha €. 1 k Dodatku &. 1 k Zmiuve 0 dielo &. 283210404

Priloha &. 1

k Dodatku €. 1 k Zmluve o dielo &, £85210404, ¢, objed. 223-75/04
uzavretej dia 20. 08. 2004

Tato Priloha &. 1 tvori neoddeiite/n’ stGéast Dodatku &. 1 k Zmluve o dielo &. Z58210404,
C. objed. 223-75/04 (dalej ,Dodatok &. 1. Obsahuje podrobnu kalkuldciu ceny podla
bodu 7.1 dodatku & 1. Hodinové sadzby su uvedeng v Zmysle ZoD & ZSS210404,
priloha ¢&. 1.

Cinnost’ Sadzba [Sadzba |Sadzba Cena sluZieb 1
Skihod. |Skthod. |Ski/hod. Sk
2230 1790 1380

Potrebny poéet hodin

1. | Uprava modulu GME-GIS tak, aby bol
prevadzkovatelny s databazovym
serverom MS SQL Server

a zapracovanie poziadaviek nad ramec 0 30 100 191 700,00
schaleneho Realiza¢ného projektu IS
MCS - CDB

podia bodu 3.1.1 dodatky &. 1

2. | Priprava automatizovanej podpory
prenosu Udajov migrovanych z
poévodnych databaz cestnej databanky z
databazového servera Oracle na 0 0 20 27 600,00
databazovy server MS SQL Server

podia bodu 3.1.2 dodatku ¢. 1

Cena bez DPH 219 300,00
DPH 19% 41 667,00
Celkova cena 260 967,00
V Bratislave, dna25.02.2005 V Bratislave, dfia 25.02.2005
o Za zdruZenie Skupina ArcGEO-SOFTEC pre

IS MCS na zaklade-pinej moci podla Zmluvy
0 zdruzeni ¢. ZAG210404 zo diia 21.04.2004

r

ing. Peter Havrila Ing. arch. Adolf Priesol
generalny riaditel konate! spoloénosti ArcGEQ
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Priloha &. 2 k Dodatku &. 1 k Zmiuve o dielo &, 235210404

Priloha ¢. 2

k Dodatku €. 1 k Zmluve o dielo &. £35210404, ¢&. objed. 223-75/04
uzavretej dna 20. 08. 2004

Tato Ph’foha €. 2 tvori neoddeliteln sucast' Dadatku &. 1 k Zmiuve o dielo &, 258210404,
¢. objed. 223-75/04 (dalej ,Dodatok &, 1 ‘). Obsahuje zoznam poZiadaviek nad ramec
Realizadného projekiu IS MCS - CDB.

PozZiadavka

1. | Rozsfrenie chybovych hidaseni pre mosty, priepusty, pasporty o dalsie informacie pre lepsiu
identifikaciu chybného zaznamu vo vstupnych stboroch.

2. {Upravy v migragnych proceddrach pre import zo stiboru mossuma.dbf a Uprava V-databazy
z doévodu zmeny vstupnej datovej struktury oproti pévodnej $pecifikacii.

Upravy konzistenénych kontrol charakteristiky uzla vo IV faze oproti pdvodnej $pecifikacii.

P

Upravy migraénych proced(r pre migraciu pasportov v Il. faze a |V, faze, zohfadiujuce
Zmeny v strukttire vybavenia a okolia cesty oproti pdvodnej Specifikacii,

Zohladnenie vynimky pre cestu M99999 v konzistenénej kontrole pre Gseky, |V .faza,

Upravy konzistenénych kontrol pre vstupny stbor Tahy_C, IV.faza.

Zohladnenie osobitych pripadov (vynimiek) pri migracii tdajov o krizovatkach v V.faze. *’

BNl >

Dopinenie novych konzistenénych kontrol pre mosty a priepusty, IV.faza, vytvorenie navych
typov chyb.

9. | Dopinenie atribtitoy VolnaVyskat a VoinaVyska?2 do entity ZeleznicrePriecestie, potrebné
Upravy migraénych proceduir. .

V Bratislave, dar26.02.2008 V Bratislave, dia 25.02.2005
Za zdruZenie Skupina ArcGEQ-SOFTEC pre
IS MCS na zaklade pinej moci podra Zmluvy

0 zdruZeni &. ZAG210404 zo dna 21.04.2004

Ing. Peter Havrila Ing. arch. Adolf Priesol
generalny riaditel konatel spolo&nosti ArcGEQ
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Dodatok €.2 k Zmluve o dielo 6. 785210404

Dodatok €. 2 k Zmluve o dielo ¢. 288210404, ¢. objed. 223-75/04

1. Slovenska sprava ciest

Sidlo:
Pravna forma:

Statutarny organ:

uzavretej dfia 20. 08. 2004

Clanok 1
Zmluvné strany

MiletiGova 19, 826 18 Bratislava

rozpoctova organizacia, zriadena MDPT SR zriad'ovacou
listinou Cislo 5854/M-95 zo 7.12.1995 v jej Uplnom zneni
Cislo 316/M-2005 zo 14. 2. 2005

Ing. Peter Havrila, generalny riaditel

Osobhy opravneng na rokovanie —

- vo veciach zmluvnych:
- vo veciach technickych:

- vo veciach cenovych:
Bankové spojenie:
Cislo Gétu:
iICo:
Tel./Fax:
(dalej ako ,Objednavatel”)

JUDr. Jan Tkéé,@ci ttvaru prév;éﬁﬁz}

ing. Alica Szebényiova C8e.

Mgr. Henrich Miskeje, zamestnanci Useku technického
rozvoja, kazdy samostatne v rozsahu svojich pravomoci

Ing. Viera Brodhanova, oddelenie pripravy a vystavby
Statna pokladnica, VU SR SSC

7000135433/8180

003328

50255 111/5556 7974

2. Skupina ArcGEO- SOFTEC pre IS MCS

Pravna forma:

za ktort zmluvu uzatvara:

Zdruzenie bez pravnej subjektivity podia zmluvy
o zdruzeni €. ZAG210404 zo dha 21.04.2004

ArcGEOQO Information Systems spol. s r. 0.

Sidlo:

Prevadzka:
Oznacenie registra;
Oddiel:

Viozka &islo:
Statutarny organ:

Nevadzova 5, 821 01 Bratislava, SR
Kutuzovova 13, 831 03 Bratislava, SR
Obchodny register Okresneho sudu Bratislava |
Sro !

5454/B

Ing. arch. Adolf Priesol, konatef

Osoby opravnené na rokovanie

- vo veciach zmluvnych:

- vo veciach technickych:

- vo veciach cenovych:
Bankoveé spojenie:
Cislo t&tu:
ICO:
DIC:
IC DPH:
Tel./Fax;
{dalej ako ,Zhotovitel)

Ing. arch. Adolf Priesol

Ing. Peter Nemec

Ing. arch. Adolf Priesol

VUB, a.s., poboéka Bratislava - RuZinov
936141-062/0200

31354882

2020317761

SK2020317761

4920 3701-04/4920 3705
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Dodatok €.2 k Zmluve o dielo & ZSS210404

Clanok 2
Preambula

2.1V zmysle schvaleneho Realizaéného projektu IS MCS - nadstavby (dalej len
,Realizatny projekt) je potrebné pri vyvoji modulov IS MCS - nadstavby realizovaf
poZiadavky, ktoré su nad ramec pdvodnej ponuky (v kapitole ,3 PoZiadavky"
realizatného projekiu oznatené ako NRP). Z tohto dévodu sa zmluvné strany
dohodli/na tomto Dodatku €. 2 k Zmiuve o dielo & ZS5210404, ¢.objed. 223-75/04
uzavre ej dna 20. 08. 2004 (dalej len ,Dodatok &. 2).

?.«a A éwj A g }'@ﬂ

Clanok 3
Predmet dodatku ¢. 2

3.1 Predmetom dodatku €. 2 je na strane zhotovitela zavazok realizovat pri vyvoji
modulov IS MCS - nadstavby poziadavky oznatené v kapitole ,3 Poziadavky"
realizatného projektu ako poziadavky, ktoré st nad ramec pdvodnej ponuky (NRP).

Cianok 4
Spdsob vytvorenia diela

4.1 Predmet dodatku ¢. 2 bude realizovany ako rozsirenie predmetu zmiuvy podia jej
bodu 4.6.

Clanok 5
Forma odovzdania predmetu dodatku ¢. 2 a sp6sob jeho odovzdania a prevzatia

5.1 Zhotovitel doda predmet dodatku ¢. 2 podfa Elanku 5 zmluvy spolu s ostatnymi
vysledkami etapy podla bodu 4.6 zmluvy.

5.2 Prebranie sa uskutocni podfa &tanku 6 zmluvy spolu s ostatnymi vysledkami etapy
podia bodu 4.6 zmluvy.

_ Clanok 6
Cas a miesto dodania

6.1 Zhotovitel zrealizuje predmet dodatku €. 2 v terminoch pod'l’a ¢lanku 7 zmluvy spolu
s ostatnymi vysledkami etapy podla bodu 4.6 zmluvy.

Clanok 7
Cena a platobné podmienky

7.1 Cena za predmet dodatku &. 2 je stanovena dohodou zmluvnych stran, v stlade so
zakonom NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskordich predpisov. Cena
predmetu dodatku €. 2 je 1 005 360,- Sk (slovom jeden milidn pattisictristosestdesiat
Sk) bez DPH, sadzba DPH je 19%, DPH je 191 018,40 Sk a celkova cena predmetu
dodatku &. 2 vratane DPH je 1 196 378,40 Sk, slovom jeden milion stodevatdesiat-
sesttisictristosedemdesiatosem Sk a Styridsaf’ halierov. Kalkulacia ceny je uvedena
v Prilohe &. 1, ktora tvori neoddelitelnu sucast dodatku &. 2.

7.2 Pinenie bude uhradené jednou splatkou vo vyske podla bodu 7.1 dodatku &. 2 do
5 dni po prebrati ¢asti diela podla bodu 4.7 zmluvy.

7.3 Splatka bude uhradena na zaklade dorucenej faktury vyhotovenej zhotovitelom so
splatnostou 30 dni odo diia doruCenia faktury objednavatelovi. Vyska platby. bude
vycislena v slovenskych korunach, vratane prisludnej DPH.
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Dodatok £.2 k Zmluve o dielo &, 255210404
7.4 VysSie uvedena faktira musi spifat nalezitosti v zmysie prislusnych pravnych
predpisov a dohodnutych zmiuvnych podmienok.

7.5V pripade, Ze faktara nebude spifiat' nalesitosti v zmysle prisludnych pravnych
predpisov, pripadne bude obsahovat' nespravne, alebo netpiné ldaje, objednavatel
Je oprévneny faktdru v lehote splatnosti vratit zhotovitelovi na prepracovanie, ktory
vyhotovi novil faktiru, s novou lehotoy splatnosti.

. 7.6 Uhrada faktlry sa realizuje prevodom na bankovy Uéet zhotovitela uvedeny v &lankuy
1 bod 2 dodatku &. 2.

Clanok 8
Zavereéné ustanovenia

8.1Zmluvné strany vyhlasujti, Ze dodatok & 2 Jasne a zrozumitelne vyjadruje ich
slobodnt a vaznu vély byt viazany jeho obsahomv, Ze ho neuzavreli v tiesni, za
napadne nevyhodnych podmienck a anj vomyle. Dalej spologne vyhlasujl, ze si
dodatok & 2 pozome precitali, porozumeli mu ana ddkaz sahlasy s nim ho

podpisuju. Vigedanl dade 18n ) 4
8.2 Ustanovenia zmluvy,gktoré hie s menené dodatkom &, 2, zostavaju nadalej
v platnosti.

8.3 Dodatok &. 2 nadobtda platnost a Gd&innost (ie uzavrety) driom podpisu oboch
zmluvnych stran.,

8.4 Dodatok &. 2 je vyhotoveny v 4 prvopisoch, po dvoch pre kazdy zmluvng stranu,

V Bratislave, dfia ... V Bratislave, dfa ...

Za zdruzenie Skupina ArcGEO-SOFTEC pre
IS MCS na zaklade pingj moci podra Zmluvy
O zdruzeni &. ZAG210404 zo diia 21.04.2004

i
..................................................................... LR

Ing. Peter Havrila Ing. arch. Adoif Priesol
generalny riaditel konatel spolo&nosti ArcGEQ
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Priloha &. 1 k Dodatku &. 2 k Zmiuve o dielo & 7285210404

Priloha ¢. 1

k Dodatku €. 2 k Zmluve o dielo &. 255210404, ¢&. objed. 223-75/04
uzavretej dha 20. 08. 2004

Tato Priloha &. 1 tvorf neoddelitefnd sUcast Dodatku €. 2 k Zmluve o dielo €. ZSS210404,
¢. objed. 223-75/04 (dalej ,Dodatok &. 24). Obsahuje podrobnt kalkuléciy ceny podla
bodu 7.1 dodatku & 2. Hodinové sadzby st uvedené v zmysle ZoD ¢. ZSS5210404,
priloha ¢&. 1.

[ Cinnost’ Sadzba |[Sadzba |Sadzba Cena sluiieb—[

Skihod. |Sk/hod. | Sk/hod. Sk
2230 1790 1380
Potrebny pocet hodin

1. | Umoznit evidovat zadania merani,

zahrfiujiice nasledovné tdaje:

* Udaje o frase (zoznam Usekov, asti
Usekov) 8 16 16 68 560,00

° zoznam stedovanych pasportov
(pasportov, ktoré sa mézu merat’)

e textovy komentar

2. |Umoznit preniest z geodatabazy
IS MCS do lokéinej databazy aplikacie 8 16 16 68 560,00
ZUT-UTECK evidované zadania merani

3. | Umoznit v aplikacii ZUT-UTECK
prezerat a modifikovat evidované 8 16
zadania merani a vyuzivat ich pri
znaceni nameranych javov

R

16 68 560,00

7
.

4. | Umoznit preniest z lokalnej aplikacie
ZUT-UTECK do geodatabazy 1S MCS 8 18 16 68 560,00
uskutoéneneé zadania merani

5. | Pre zvolené useky umoznit prenjest
tdaje z geodatabazy IS MCS, do
lokalnej databazy ZUT-UTECK.

V prostredi aplikicie ZUT-UTECK bude 40 120/ 1200 469 600,00
mozZne tieto Udaje prezerat' v textovej Y
forme a aktualizovat'
6. | Umoznit' vedtcemu UTECK vyhodnotit
Uspesnost merani (analyzovat vysledky 10 30 40 131 200,00

merania)

7. } Vytvorit Statisticky prehlad obsahujuci:

* celkovy pocet preprav

s celkov dizku tras

= prepravovana tonaz celkom

¢ pocet tras so stanovenymi
obchadzkami 4 8 20 50 840,00

» Udgje o tranzitnych prepravach
vykonavanych cez tizemie SR

» celkovy potet preprav zo Statnych
hranic

e pocet nadmernych a nadrozmernych K
preprav

8. [ Evidovat uz stanovené trasy -
§ moznostou ich opatovného vyuzitia pri 4 20 16 66 800,00
vyty€ovani novej trasy (vyber a pripadna .
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Priloha €. 1 k Dodatku é. 2 k Zmiuve o dielo & 755210404

L , modifikacia)

]

9. | Pri vytycovani trasy automaticky
preniest’ do aplikacie TRASY_VYH-GIS
vybrané Udaje z pristudnej Ziadosti:

e rozmery supravy

* vybrané podmienky o trase

0 4 4 12 680,00

Cena bez DPH

DPH 19%

L Celkova cena

1005 360,00
191 018,40
1196 378,40

V Bratislave, dha ..............

Ing. Peter Havrila
generalny riaditel

V Bratislave, dfia ...

Za zdruzenie Skupina ArcGEO-SOFTEC pre
IS MCS na zaklade pinej moci podfa Zmiuvy
0 zdruZeni &. ZAG210404 zo dfia 21 .04.2004

Ing. arch, Adolf Priesol
konate! spolo¢nosti ArcGEO
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Dodatok &.1 k Zmluve o dielo &. 255210404

Dodatok €. 1 k Zmluve o dielo ¢. ZSS210404, ¢. objed. 223-75/04
uzavretej dna 20. 08. 2004

Clanok 1
Zmluvné strany

1. Slovenska sprava ciest

Sidlo: Mileticova 19, 826 19 Bratislava

Pravna forma: rozpoctova organizacia, zriadena MDPT SR zriadovacou
listinou &islo 5854/M-85 zo 7.12.1995 v jej Uplnom zneni
Cislo 316/M-2005 zo 14. 2. 2005

Statutarny organ: Ing. Peter Havrila, generalny riaditel
Osoby opravnené na rokovanie
- vo veciach zmluvnych: JUDr. Jan Tkag, veduci utvaru pravneho

- vo veciach technickych: Ing. Alica Szebényiova, CSc.,
Mgr. Henrich MiSkeje, zamestnanci Gseku technického
rozvoja, kazdy samostatne v rozsahu svojich pravomoci

- vo veciach cenovych:  Ing. Viera Brodhanova, oddelenie pripravy a vystavby

Bankové spojenie: Statna pokladnica, VU SR SSC
Cislo tdtu: 7000135433/8180

ICO: 003328

Tel./Fax: 50255 111/5556 7974

(dalej ako ,Objednavatel™)

2. Skupina ArcGEO- SOFTEC pre IS MCS

Pravna forma: Zdruzenie bez pravnej subjektivity podla zmluvy
o zdruZeni &. ZAG210404 zo dfia 21.04.2004

za ktord zmluvu uzatvara:

ArcGEO Information Systems spol.s r. o.

Sidlo: Nevadzova 5, 821 01 Bratislava, SR
Prevadzka: Kutuzovova 13, 831 03 Bratislava, SR
Oznacenie registra: Obchodny register Okresného sddu Bratislava |
Oddiel: Sro

Viozka Cislo: 5454/B

Statutarny organ: Ing. arch. Adolf Priesol, konatel

Osoby opravnené na rokovanie
- vo veciach zmluvnych: Ing. arch. Adolf Priesol
- vo veciach technickych: Ing. Peter Nemec
- vo veciach cenovych:  Ing. arch. Adolf Priesol

Bankové spojenie: VUB, a.s., pobotka Bratislava - RuZinov
Cislo Gétu: 936141-062/0200

1CO: 31354882

DIC: 2020317761

IC DPH: SK2020317761

Tel./Fax: 4920 3701-04/4920 3705

(dalej ako ,Zhotovitel")
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Dodatok &.1 k Zmiuve o dielo &. 755210404

Clanok 2
Preambula

2.1V dbésledku rozhodnutia objednavatela prevadzkovat vysledné rieSenie 1S MCS
s databazovym serverom MS SQL Server namiesto pdvodne dohodnutého
databazového servera Oracle je potrebné zabezpeéit' Upravu uz vyvinutého modulu
GME-GIS a zabezpedit automatizovanu podporu presunu Udajov z databazového
servera Oracle na databdzovy server MS SQL Server, Z tohto dbvodu sa zmluvné
strany dohodli na tomto Dodatku €. 1 kK Zmluve o dielo €. ZSS210404, &.objed. 223-
75/04 uzavretej dna 20. 08. 2004 (dalej len ,Dodatok &. 1%).

Clanok 3
Predmet dodatku €. 1

3.1 Predmetom dodatku €. 1 je na strane zhotovitela zavazok:

3.1.1  upravit modul GME-GIS tak, aby bol prevadzkovatelny s databazovym serverom
MS SQL Server a zapracovat’ do modulu GME-GIS daldie poZiadavky nad ramec
schvéaleného Realizatného projektu IS MCS - CDB podla Prilohy &. 2, ktora tvori
neoddelitefnu stdast dodatku &. 1,

3.1.2 pripravit automatizovana podporu prenosu GOdajov migrovanych z pdvodnych
databaz cestnej databanky z databazového servera Oracle na databazovy server
MS SQL Server.

Clanok 4
Spésob vytvorenia dieia

4.1 Predmet dodatku €. 1 bude realizovany ako rozsirenie predmetu zmluvy podla jej
bodu 4.2, konkrétne:

i B.1.2 &ast predmetu dodatku & 1, bod 3.1.1 ako roz§irenie bodu 4.2.2 zmluvy,

é"{‘

B.1.2 ¢ast predmetu dodatku ¢&. 1, bod 3.1.2 ako rozsirenie bodu 4.2.3 zmluvy.

Clanok 5
Forma odovzdania predmetu dodatku ¢. 1 a spésob jeho odovzdania a prevzatia

5.1 Zhotovitel doda predmet dodatku & 1 podla &lanku 5 zmluvy spolu s ostatnymi
vysledkami etapy podfa bodu 4.2 zmluvy.

5.2 Prebranie sa uskutoéni podla &lanku 6 zmluvy spolu s ostatnymi vysiedkami etapy
podla bodu 4.2 zmluvy.

) Clanok 6
Cas a miesto dodania

6.1V dbsledku realizacie predmetu dodatku &. 1 ako rozdirenia rozsahu etapy rieSenia
podla bodu 4.2 zmluvy, ako aj v désledku &asového posunu pri priprave technickej
infrastruktury na nasadenie IS MCS - CDB doda zhotovitel"

6.1.2 ¢&ast diela podla bodu 4.2 zmluvy najneskér do 13 tyZdfiov od prebratia Casti
podla bodu 4.1 zmluvy,

6.1.2 ¢&ast diela podla bodu 4.4 zmluvy najneskér do 16 tyZdhov od prebratia ¢asti
podla bodu 4.2 zmluvy.
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Dodatok &.1 k Zmluve o dielo &, 758210404

Clanok 7
Cena a platobné podmienky

7.1 Cena za predmet dodatku &. 1 Je stanovend dohodou zmluvnych stran, v sllade so
zakonom NR SR & 18/1996 7. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov. Cena
predmetu dodatku ¢. 1 je 219 300,- Sk (slovom dvestodevatnasttisictristo Sk) bez
DPH, sadzba DPH je 19%. DPH je 41867,- Sk a celkova cena predmetu dodatku
¢. 1 vratane DPH je 260 967 - Sk, slovom dvestoéest’desiattisicdevét’stoéest’desiat—
sedem Sk. Kalkulacia ceny je uvedend v Prilohe €. 1, ktord tvori neoddelitelny
sUcast dodatku &. 1.

7.2 Plnenie bude uhradené jednou splatkou vo vyke podla bodu 7.1 dodatku ¢. 1 po
prebrati Sasti diela podia bodu 4.4 zmluvy v termine do 15.12.2005,

7.3 Splatka bude uhradena na zaklade dorucenej faktary vyhotovenej zhotovitelom so
splatnostou 30 dni odo dia dorudenia faktury objednavatefovi. Vyska platby bude
vyCislena v slovenskych korunach, vratane prisiusnej DPH,

7.4Vysdie uvedena fakttra musj spifiat’ nalezitosti v zmysle prislusnych pravnych
predpisov a dohodnutych zmluvnych podmienok.

7.5V pripade, Ze faktlra nebude spifiat nalezitosti v zmysle prislusnych pravnych
predpisov, pripadne bude obsahovat nespravne, alebo nelipiné (daje, objednavatel
je opravneny faktaru v lehote splatnosti vratit' zhotovitefovi na prepracovanie, ktory
vyhotovi novt faktdru, s novou lehotoy splathosti.

7.6 Uhrada faktiry sa realizuje prevodom na bankovy Ucet zhotovitela uvedeny v ¢lanku
1 bod 2 dodatku &. 1.

Clanok 8
Zaveretné ustanovenia

8.1 Zmluvné strany vyhlasuj, Ze dodatok ¢&. 1 jasne a zrozumitelne vyjadruje ich
slobodnl a vaznu vélu byt viazany jeho obsahom, Ze ho neuzavreli v tiesni, za
napadne nevyhodnych podmienck a ani vomyle. Dalej spologne vyhlasuju, e si
dodatok &. 1 pozorne pregitali, porozumell mu ana dbkaz suhlasu snim ho
podpisuiju.

8.2 Ustanovenia zmluvy, ktoré nie st menena dodatkom ¢&. 1, zostavaju nadalej
v platnosti.

8.3 Dodatok &. 1 nadobuida platnost a Gcinnost (je uzavrety) dhom podpisu oboch
zmluvnych stran.

8.4 Dodatok ¢. 1 je vyhotoveny v 4 prvopisoch, po dvoch pre kaZdu zmluvnt stranu.

V Bratislave, diia 25.2.2005 V Bratislave, dna 25.2.2005

Za zdruZenie Skupina ArcGEQ-SOFTEC pre
IS MCS na zaklade plnej moci podla Zmluvy
o zdruzeni &. ZAG210404 zo diha 21.04.2004

Ing. Peter Havrila Ing. arch. Adolf Priesol
generalny riaditel konatel spolo&nosti ArcGEQ
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Priloha €. 1 k Dodatku &. 1 k Zmluve o dielo & 285210404

Priloha ¢é. 1

k Dodatku €. 1 k Zmluve o dielo &. ZSS21 0404, €. objed. 223-75/04
uzavretej dta 20. 08. 2004

Tato Priloha &. 1 tvori neoddelitelny sucast Dodatku &. 1 k Zmiuve o dielo &. 288210404,
¢. objed. 223-75/04 (dalej ,Dodatok &. 14). Obsahuje podrobnu kalkulaciu ceny podfa
bodu 7.1 dodatku & 1. Hodinové sadzby sU uvedeng v zmysle ZoD &. £258210404,
priloha ¢. 1.

Cinnost’ Sadzba |Sadzba [Sadzba Cena sluzieb

Sk/hod. | Sk/hod. |Sk/hod. Sk
2230 1780 1380
Potrebny poéet hodin

1. | Uprava modutu GME-GIS tak, aby bol
prevadzkovatelny s databazovym
serverom MS SQL Server

a zapracovanie poZiadaviek nad ramec 0 30 100 191 700,00
schaleného Realiza¢ného projektu IS
MCS - CDB

podfa bodu 3.1.1 dodatku ¢. 1

2. | Priprava automatizovanej podpory
prenosu udajov migrovanych z
poévodnych databaz cestnej databanky z
databazového servera Oracle na 0 0 20 27 600,00
databazovy server MS SQL Server

podia bodu 3.1.2 dodatky &. 1

Cena bez DPH 219 300,00

DPH 19% 41 667,00

Celkova cena 260 967,00
V Bratislave, dha 25.02.2005 V Bratislave, dfia 25.02.2005

Za zdruZenie Skupina ArcGEO-SOFTEC pre
IS MCS na zaklade plnej moci podla Zmluvy
0 zdrugeni €. ZAG210404 zo diia 21.04.2004

Ing. Peter Havrila Ing. arch. Adoif Priesol
generalny riaditel konatel spoloénosti ArcGEQ
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Priloha €. 2 k Dodatku &. 1 k Zmluve o dielo &. ZS5210404

Priloha ¢. 2

k Dodatku €. 1 k Zmluve o dielo ¢. 255210404, &. objed. 223-75/04

uzavretej dia 20. 08, 2004

Tato Priloha €. 2 tvori neoddelitelnd siéast Dodatku &. 1 k Zmluve o dielo &. 258210404,
¢. objed. 223-75/04 (dalej ,Dodatok &. 1%). Obsahuje zoznam poZiadaviek nad ramec
Realizatného projektu IS MCS - CDB.

Poziadavka

Rozsirenie chybovych hlasenl pre mosty, priepusty, pasporty o daldie informacie pre lepsiu
identifikéciu chybného zaznamu vo vstupnych stboroch.

Upravy v migraénych procedtrach pre import zo stboru mossuma.dbf a uprava V-databazy
z dovodu zmeny vstupnej datovej truktuiry oproti pévodnej $pecifikacii.

Upravy konzistengnych kontrol charakteristiky uzla vo IV.faze oproti pévodnej $pecifikacii,

P

Upravy migragnych proced(r pre migraciu pasportov v II. faze a IV. faze, zohladfiujtice
zmeny v Struktlre vybavenia a okolia cesty oproti pévodnej $pecifikacii.

Zohfadnenie vynimky pre cestu M99999 v konzistencnej kontrole pre tseky, IV.faza.

Upravy konzistenénych kontrol pre vstupny stbor Tahy C, iV.faza.

Zohladnenie osobitych pripadov (vynimiek) pri migracii Gdajov o krizovatkach v V faze.

el N N

Dopinenie novych konzistenénych kontrol pre mosty a priepusty, 1V.faza, vytvorenie novych
typov chyb.

Doplinenie atribltov VolnaVyskat a VolnaVyska2 do entity ZeleznicnePriecestie, potrebné
tpravy migraénych proceduir.

V Bratislave, dna 25.02.2005 V Bratislave, dfia 25.02.2005

Za zdruZenie Skupina ArcGEO-SOFTEC pre
IS MCS na zaklade plnej moci podfa Zmluvy
o zdruzeni ¢. ZAG210404 zo dia 21.04.2004

Ing. Peter Havrila Ing. arch. Adolf Priesol
generalny riaditel konatel spoloénosti ArcGEO
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Dodatok €.2 k Zmiluve ¢ dielo €. 255210404

Dodatok ¢. 2 k Zmluve o dielo ¢. 255210404, ¢. objed. 223-75/04
uzavretej dna 20. 08. 2004

Clanok 1
Zmluvné strany

1. Slovenska sprava ciest

Sidlo: MiletiGova 19, 826 19 Bratislava
Pravna forma: rozpodétova organizacia, zriadena MDPT SR zriad'ovacou
listinou &islo 5854/M-95 zo 7.12.1995 v jej Uplnom zneni
Cislo 316/M-2005 zo 14. 2. 2005
Statutarny organ: Ing. Peter Havrila, generalny riaditel
Osoby opravnené na rokovanie
- vo veciach zmiuvnych:  JUDr. Jan Tkac, veddci Utvaru pravneho

- vo veciach technickych: Ing. Alica Szebenyiova, CSc.,
Mar. Henrich Miskeje, zamestnanci tseku technického
rozvoja, kazdy samostatne v rozsahu svojich pravomoci

- vo veciach cenovych:  Ing. Viera Brodnanova, oddelenie pripravy a vystavby

Bankové spojenie: Statna pokladnica, VU SR SSC
Cislo Gétu: 7000135433/8180

ICO: 003328

Tel./Fax: 50255 111/5556 7974

(dalej ako ,Objednavatel)

2. Skupina ArcGEO- SOFTEC pre IS MCS

Pravna forma: ZdruzZenie bez pravnej subjektivity podia zmiuvy
o zdruzeni &. ZAG210404 zo dia 21.04.2004

za ktori zmluvu uzatvara:

ArcGEOQ Information Systems spol. s r. 0.

Sidio: Nevadzova 5, 821 01 Bratislava, SR
Prevadzka: Kutuzovova 13, 831 03 Bratislava, SR
Oznadenie registra: Obchodny register Okresného sldu Bratislava |
Oddiel: Sro

VloZka E&islo: 5454/B

Statutarny organ: Ing. arch. Adolf Priesol, konatel

Osoby opravnené na rokovanie
- vo veciach zmluvnych: Ing. arch. Adolf Priesol
- vo veciach technickych: Ing. Peter Nemec
- vo veciach cenovych:  Ing. arch. Adolf Priesol

Bankové spojenie: VUB, a.s., pobocka Bratislava - RuZinov
Cislo uétu: 936141-062/0200

ICO: 31354882

DIC: 2020317761

IC DPH: SK2020317761

Tel./Fax: 4920 3701-04/4920 3705

(dalej ako ,Zhotovitel®)
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Dodatok &.2 k Zmluve o dielo & 285210404

Clanok 2
Preambula

2.1V zmysle schvaleného Realizatného projekiu 1S MCS - nadstavby (dalej len
_Realizaény projekt) je potrebné pri vyvoji modulov iS MCS - nadstavby realizovat
poziadavky, ktoré su nad ramec pévodnej ponuky (v kapitole ,3 PoZiadavky"
realizaéného projektu oznagené ako NRP). Z tohto dévodu sa zmluvne strany
dohodii na tomto Dodatku &. 2 k Zmluve © dielo & ZSS210404, ¢.objed. 223-75/04
uzavretej dha 20. 08. 2004 (dalej len ,Dodatok &. 2").

Clanok 3
Predmet dodatku &. 2

3.1 Predmetom dodatku ¢. 2 je na strane zhotovitela zavazok realizovat pri vyvoji
modulov 1S MCS - nadstavby poziadavky oznadené v kapitole ,3 PozZiadavky"
realizatného projektu ako poziadavky, ktoré st1 nad ramec povodnej ponuky (NRP).

Clanok 4
Sposob vytvorenia diela

4.1 Predmet dodatku &. 2 bude realizovany ako rozsirenie predmetu zmiuvy podla je]
bodu 4.6.

Clanok 5
Forma odovzdania predmetu dodatku €. 2 a spbsob jeho odovzdania a prevzatia

5.1 Zhotovite! doda predmet dodatku €. 2 podla &lanku 5 zmiuvy spolu s ostatnymi
vysledkami etapy podia bodu 4.6 zmiuvy,

5.2 Prebranie sa uskutodni podia clanku 6 zmluvy spolu s ostatnymi vysledkami etapy
podla bodu 4.6 zmiuvy.

_ Clanok 6
Cas a miesto dodania

6.1 Zhotovitel zrealizuje predmet dodatku €. 2 v terminoch podla &lanku 7 zmluvy spolu
s ostatnymi vysledkami etapy podia bodu 4.6 zmluvy.

Clanok 7
Cena a platobné podmienky

7.1 Cena za predmet dodatku &. 2 je stanovena dohodou zmiuvnych strén, v stlade so
zakonom NR SR & 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskordich predpisov. Cena
predmetu dodatku . 2 je 1 005 360 - Sk (slovom jeden milién pattisictristoSestdesiat
Sk) bez DPH, sadzba DPH je 19%, DPH je 191 018.40 Sk a celkova cena predmetu
dodatku &. 2 vratane DPH je 1 196 378,40 sk, slovom jeden milién stodevéatdesiat-
Sesttisictristosedemdesiatosem Sk a &tyridsat halierov. Kalkulacia ceny je uvedena
v Prilohe &. 1, ktora tvori neoddeliteln(i sucast dodatku &. 2.

7 2 Plnenie bude uhradené jednou splatkou vo vydke podia bodu 7.1 dodatku &. 2 do
5 dni po prebrati &asti diela podla bodu 4.7 zmluvy.

7.3 Splatka bude uhradena na zaklade dorudenej faktiry vyhotovenej zhotovitelom so
splatnostou 30 dni odo dfia dorutenia faktiry objednavatelovi. Vyska platby bude
vytisiena v slovenskych korunach, vratane prisludnej DPH.
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Dodatok ¢.2 k Zmluve o dielo &. ZSS210404
7.4VysSie uvedena faktdra musi spifiat naleZitosti v zmysle prislu$nych pravnych
predpisov a dohodnutych zmluvnych podmienok.

7.5V pripade, Ze fakilra nebude spifiat nalezitosti v zmysle prislusnych pravnych
predpisov, pripadne bude obsahovat nespravne, alebo netpiné Udaje, objednavatel
je opravneny faktlru v lehote splatnosti vratit zhotovitelovi na prepracovanie, ktory
vyhotovi nov(i fakturu, s novou lehotou splatnosti,

7.6 Uhrada faktiry sa realizuje prevodom na bankovy Ucet zhotovitela uvedeny v &lanku
1 bod 2 dodatku &. 2.

Clanok 8
Zaverecné ustanovenia

8.1 Zmluvné strany vyhlasuji, Ze dodatok &. 2 jasne a zrozumitelne vyjadruje ich
slobodnt a vaznu vélu byt viazany jeho obsahomv, Ze ho neuzavreli v tiesni, za
napadne nevyhodnych podmienok a ani vomyle. Dalej spolotne vyhlasuji, ze si
dodatok & 2 pozorne precitali, porozumeli mu ana dékaz sthlasu s nim ho
podpisuju.

8.2 Ustanovenia zmluvy, ktoré nie s menené dodatkom &. 2, zostavaju nadale
v platnosti.

8.3 Dodatok ¢.2 nadoblda platnost a uéinnost (je uzavrety) dfiom podpisu oboch
zmluvnych stran.

8.4 Dodatok €. 2 je vyhotoveny v 4 prvopisoch, po dvoch pre kazdl zmiuvnt stranu.

V Bratislave, dfa ..................... V Bratislave, dfa ...

Za zdruZenie Skupina ArcGEQ-SOFTEC pre
IS MCS na zaklade plnej moci podla Zmiluvy
o zdruZeni &. ZAG210404 zo dha 21.04.2004

Ing. Peter Havrila ing. arch. Adolf Priesol
generalny riaditel konatel spoloénosti ArcGEO
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Priloha €. 1 k Dodatku &. 2 k Zmiuve o dielo &, 285210404

Priloha ¢. 1

k Dodatku €. 2 k Zmluve o dielo €. 285210404, &. objed. 223-75/04
uzavretsj dia 20. 08, 2004

Tato Priloha €. 1 tvori neoddelitelnt sti¢ast Dodatku &. 2 k Zmluve o dielo &. 258210404,
C. objed. 223-75/04 (dalej ,Dodatok ¢&.2°). Obsahuje podrobnti kalkulaciu ceny podfa
bodu 7.1 dodatku €. 2. Hodinové sadzby su uvedené v zmysle ZoD & ZSS210404,
priloha €. 1.

Cinnost’ Sadzba |Sadzba |Sadzba Cena sluzieb

Skihod. |Skihod. |Sk/hod. Sk
2230 1790 1380
Potrebny poéet hodin

1. Umoznit' evidovat zadania merani,

zahriiujice nastedovné udaje:

o Udaje o trase {zoznam Usekov, Gasti
Usekov) 8 16 16 68 560,00

* zoznam sledovanych pasportov
(pasportov, ktoré sa mézu merat’)

s textovy komentar

2. | Umoznit preniest z geodatabazy
IS MCS do lokainej databazy aplikacie 8 16 16 68 560,00
ZUT-UTECK evidované zadania merani

3. |Umoznit v aplikacii ZUT-UTECK
prezerat a modifikoval evidované

Zadania merani a vyuZivat ich pri 8 16 16 68 560,00
Zznateni nameranych javov

4. | Umoznit' preniest z lokalnej aplikacie
ZUT-UTECK do geodatabazy IS MCS 8 16 16 68 560,00
uskuto€nené zadania merani

5. | Pre zvolené Useky umoznit preniest
Gdaje z geodatabazy IS MCS, do
lokalnej databdzy ZUT-UTECK.

V prostredi aplikacie ZUT-UTECK bude 40 120 120|469 600,00
mozne tieto udaje prezerat v textovej
forme a aktualizovat
6. | Umoznit veducemu UTECK vyhodnotit
Uspednost merani (analyzovat vysledky 10 30 40 131 200,00

merania)

7. | Vytvorit statisticky prehlad obsahujlci:

» celkovy potet preprav

s celkovil dizku tras

e prepravovana tonaZz celkom

e podet tras so stanovenymi
obchadzkami 4 8 20 50 840,00

= {daje o tranzitnych prepravach
vykonavanych cez Uzemie SR

» celkovy pocet preprav zo §tatnych
hranic

e pocet nadmernych a nadrozmernych
preprav

8. | Evidovat' uz stanovené trasy
s moznastou ich opatovného vyuzitia pri 4 20 16 66 800,00
vytyCovani novej frasy (vyber a pripadna
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Priloha . 1 k Dodatku &. 2 k Zmluve o dielo &, 255210404

L | modifikacia)

9. | Pri vytyCovani trasy automaticky
preniest do aplikacie TRASY_VYH-GIS
vybrang udaje z prislusnej Ziadosti: 0 4 4 12 680,00
e rozmery slpravy
* vybrané podmienky o trase
Cena bez DPH 1 005 360,00
DPH 19% 191 018,40
Celkova cena 1196 378,40

V Bratislave, dfia .....................

Ing. Peter Havrila
generalny riadite!

V Bratislave, diia ...

Za zdruZenie Skupina ArcGEQ-SOFTEC pre
IS MCS na zaklade pinej moci podia Zmluvy
0 zdruZeni €. ZAG210404 zo dia 21.04.2004

Ing. arch. Adolf Priesol
konatel spolodnosti ArcGEO
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