

ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Číslo objednávateľa: 52/6457/2007

Číslo zhotoviteľa: 145/2007/0/3

na zhotovenie stavby:

„I/61 Ladce – most 080“

Čl. 1

ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ: Slovenská správa ciest
Sídlo: Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán: Ing. Roman Žembera – generálny riaditeľ
Právna forma: Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 316/M – 2005 zo dňa 14. 2. 2005, zmenenou rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11. 5. 2006.

Osoba oprávnená podpísať zmluvu:

Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.,
riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest
ul. Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
podľa listu číslo 12677/0001/2007 zo dňa 12.10.2007.

IČO: 003328
DIČ: 2021067785
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu: 7000135433/8180

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných: JUDr. Radoslav Jandzík - právnik
Ing. Dagmar Mináriková - ved.odd. verejného obstarávania
- vo veciach technických: Ing. František Faktor - námestník pre úsek inv. prípravy
Ing. Matúš Salát - ved. odd. prípravy stavieb
- vo veciach výrobných: Ing. Ján Mikula - námestník pre úsek inv. výstavby
- vo veciach cenových: p. Jolana Merjadová - cenový referát
- vo veciach kontroly kvality: Ing. Ružena Moravčíková, PhD. - ved.odd.kon.,kvality
a skúšobníctva
- vo veciach ekonomických: p. Katarína Staneková - ved.odd.ekonomiky a vnút. vzťahov

Spojenie: tel.: 041/507 46 24, fax.: 041/507 46 25, 15

(ďalej len objednávateľ)

a

1.2 Zhotoviteľ

Doprastav a. s., Bratislava

Sídlo: Drieňova 27, 826 56 Bratislava
Štatutárny orgán: **Ing. Dušan Mráz** – podpredseda predstavenstva a.s.
a generálny riaditeľ
Ing. Juraj Androvič – riaditeľ závodu Žilina
Právna forma: akciová spoločnosť,
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sa, vložka č. 581/B

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných: Ing. Juraj Androvič - riaditeľ závodu Žilina
- vo veciach výrobných: Ing. Milan Mečár – výrobný – technický námestník
Ing. Jozef Tomčík – vedúci VS Žilina
- vo veciach kontroly kvality: Ing. Zuzana Kadnárová, PhD. - ved. odd. kon., kvality a skúšobníctva
- vo veciach technických: Ing. Milan Mečár - výrobný – technický námestník
- vo veciach ekonomických: Ing. Oliver Čvirik - ekonomický námestník

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a. s., Bratislava
Číslo účtu: 6600837004 / 1111
IČO: 31 333 320
DIČ: 2020372497 IČ DPH : SK2020372497

Spojenie: tel.: 041/7343 111, fax.: 041/7343 169

(ďalej len zhotoviteľ)

Čl. 2

PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

1. Predmet zmluvy:

a) Zhotovenie stavby: „I/61 Ladce – most“, pozostávajúca z objektov:

Por. číslo	KS/JKSO	objekt číslo	Názov objektu
1.	2141/82111	020-00	Príprava zariadenia staveniska
2.	2111/82222	101-00	Oprava cesty I/61
3.	2141/82119	201-00	Rekonštrukcia mosta 080
4.	2214/8282	601-00	Úprava trakčného vedenia – montáž
5.	2214/8282	602-00	Úprava trakčného vedenia – demontáž

b) Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo na základe výsledku verejného obstarávania v rozsahu súťažných podkladov a projektovej dokumentácie podľa predloženej ponuky a bez akýchkoľvek väd diela.

- c) Súčasťou predmetu plnenia je dodávka dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby, dodávka prevádzkových poriadkov, vykonanie a dokladovanie všetkých predpísaných kvalitatívnych skúšok.
- d) Podľa § 13 Zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach je súčasťou dodania diela aj skúšobný plán verejnej práce, ktorý zabezpečuje zhotoviteľ stavby.
- e) Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

2. Miesto zhotovenia

- a) Miestom zhotovenia diela je kraj Trenčiansky, okres Ilava, Púchov
- b) Katastrálne územie: Ladce, Hloža Podhorie

3. Čas plnenia

- a) Začatie realizácie diela: **dňom odovzdania staveniska**
- b) Dokončenie realizácie diela: **11/2008**
- c) Stavenisko bude odovzdané do 14 dní od podpísania zmluvy o dielo oboma zmluvnými stranami.
- d) V prípade omeškania odovzdania staveniska z viny objednávateľa nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojho záväzku o toľko dní, o koľko dôjde k omeškaniu odovzdania staveniska.

4. Cena diela

4.1 Cena diela je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v zmysle uznesenia vlády č. 871/2005 ako cena **pevná**.

4.2 Zmluvná cena (bez DPH): 32 613 364,50,- Sk
 DPH 19%: 6 196 539,30,- Sk
 Zmluvná cena diela celkom s DPH: 38 809 903,80,- Sk
 Slovom: tridsaťosemmiliónovosemstodevätstisícdeväťstotri/Sk a osemdesiathalierov.

4.3 Cena po objektoch + všeobecné položky

KS/JKSO:	Názov objektu:	bez DPH:	DPH:	vrátane DPH:
000-00	Všeobecné položky	2 857 738,90	542 970,40	3 400 709,30
2141/82111	Príprava zariadenia staveniska	851 780,50	161 838,30	1 013 618,80
2111/82222	Oprava cesty I/61	4 443 300,10	844 227,00	5 287 527,10
2141/82119	Rekonštrukcia mosta 080	21 400 850,30	4 066 161,60	25 467 011,90
2214/8282	Úprava trakčného vedenia - montáž	2 111 908,10	401 262,50	2 513 170,60
2214/8282	Úprava trakčného vedenia – demontáž	947 786,60	180 079,40	1 127 866,00
	C e l k o m :	32 613 364,50	6 196 539,30	38 809 903,80

Handwritten signature

5. Platobné podmienky a spôsob úhrady

- a) Odovzdanie a prevzatie sa uskutoční po vykonaní celého, resp. časti diela schopnej samostatného užívania.
- b) Dielo bude odovzdané a prevzaté podpísaním zápisu o odovzdaní a prevzatí všetkými oprávnenými účastníkmi.
- c) Úhrada finančných prostriedkov sa uskutoční prevodom finančných prostriedkov z účtu objednávateľa na účet zhotoviteľa na základe predloženej faktúry.
- d) Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.
- e) Zhotoviteľ súhlasí s tým, aby objednávateľ zadržal z každej mesačnej faktúry z celkovej fakturovanej sumy s DPH (aj zo zariadenia staveniska) počas celej doby výstavby v zmysle § 12 zák. č. 254/98 Z. z. o verejných prácach – 5%.

ČI. 3

VLASTNÍCKE PRÁVO K ZHOTOVOVANEJ VECI A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA NEJ – ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA

Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela podľa ustanovenia § 560 a násl. Obchodného zákonníka.

Vlastnícke právo k zhotoviteľovej veci sa spravuje ustanoveniami § 542 – 545 zák. č. 513/1991 Zb..

ČI. 4

OSTATNÍ ZODPOVEDNÍ ZÁSTUPCOVIA ZMLUVNÝCH STRÁN

Zo strany objednávateľa: stavebný dozorca : Ing. Vladimír Hudec, Ing. Branislav Rička
zodpovedný geodet : Ing. Jana Štoderová
koordinátor BOZP : Ing. Branislav Rička

Zo strany zhotoviteľa: stavbyvedúci : Ing. Milan Bernadič
Ing. Jozef Tomčík, vedúci VS Žilina
zodpovedný geodet : Ing. Anton Koža
koordinátor BOZP : p. Ladislav Machyna

ČI. 5

ZMLUVNE DOHODNUTÍ PODZHOTOVITELIA

Podzhotoviteľ:	Predmet plnenia:	Cena za predmet plnenia vrátane DPH:	%plnenia z celkového objemu prác:
➤ IPOS s.r.o.,	DSRS, DVP, mostný list	586 149,90	1,51
➤ ELZA a.s.,	Úprava trakčného vedenia montáž, demontáž	3 641 036,70	9,39
➤ Hakom s.r.o.	Vodorovné DZ	84 238,00	0,26
➤ Žilinská univerzita	zaťažovacia skúška	95 400,00	0,29

Σ 4 306 724,60 115%

Handwritten signature/initials

Čl. 6
OSOBITNÉ UJEDNANIA

1. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú nasledovné dokumenty:
 - a) Oznámenie o prijatí ponuky zo dňa 23.11.2007, č. j. : 315/220b/64312007
 - b) Pokyny pre uchádzačov (súťažné podklady)
 - c) Zmluvné podmienky zvláštne
 - d) Zmluvné podmienky všeobecné
 - e) Technicko – kvalitatívne podmienky (TKP)
 - f) Smernica SSC pre dokumentáciu stavieb ciest (na internetovej stránke SSC – www.ssc.sk)
 - g) Projektová dokumentácia
 - h) Ponuka zhotoviteľa

2. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.

3. Odovzdanie prác k zhotoveniu inému subjektu ako je uvedené v čl. 5 tejto zmluvy (zmluvne dohodnutí podzhotoviteľa) bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa alebo nad rámec výšky percentuálneho podielu subdodávok uvedených v ponuke zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré je dôvodom na odstúpenie objednávateľa od zmluvy bez nároku zhotoviteľa na odškodnenie.

4.
 - 4.1 Záručná doba na zhotovené dielo bude predstavovať 5 rokov (60 mesiacov).
 - 4.2 Doba na odstránenie vád je maximálne do 45 dní odo dňa výzvy objednávateľa na odstránenie vád.
 - 4.3 Výška zábezpeky na odstránenie vád (čl. 10.2 Zmluvné podmienky všeobecné) je 1 000 000,- Sk.
 - 4.4 Výška zábezpeky na odstránenie vád počas záručnej doby je 500 000,- Sk.
 - 4.5 Najnižšia poisťná čiastka čl. 23.2 Zmluvných podmienok všeobecných (5% z ceny diela)

5. Harmonogramy prác predkladá zhotoviteľ v týchto lehotách:
 - podľa určenia stavebným dozorom pri harmonogramoch jednotlivých objektov,
 - 20 dní pred začatím príslušného štvrťroku pri štvrťročných harmonogramoch stavby,
 - do 15. novembra predchádzajúceho roku pri ročných harmonogramoch stavby,
 - do 14 dní po podpise ZoD – aktualizovaný celkový harmonogram stavby

6. Sankcie:
 - a) Zníženie mesačnej faktúry za oneskorené predloženie harmonogramu prác alebo jeho úpravy:
500,- Sk/deň.
 - b) Zníženie mesačnej faktúry za oneskorené poskytnutie vybavenia pre zabezpečenie činnosti stavebného dozora: 500,- Sk/deň.
 - c) Zníženie mesačnej faktúry za oneskorené predloženie plánu bezpečnosti a oznámenia podľa nariadenia vlády SR č. 396/2006: 1 000,- Sk/deň.
 - d) Úrok z omeškania obstarávateľa pri zaplatení platieb, mesačných faktúr a konečnej faktúry:
0,5% za každý deň omeškania z fakturovanej ceny.
 - e) Výška zmluvnej pokuty za omeškanie celého diela: 25 000,- Sk/deň.
 - f) Výška zmluvnej pokuty za omeškanie odstránenia vád: 2 500,- Sk za každú vadu.
 - g) Výška zmluvnej pokuty za nerovnosti povrchu obrusnej vrstvy vozovky od 5 – 10 mm: 30 000,- Sk za každú nameranú odchýlku.

7. BOZP:

Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pri zhotovovaní diela všetky právne predpisy platné na území SR, ktoré sa dotýkajú bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V prípade porušenia predpisov o BOZP je objednávateľ oprávnený uplatniť sankcie voči zhotoviteľovi:

- a) Za každé jednotlivé porušenie povinností zhotoviteľa, ktoré vyplývajú zo zásad BOZP na stavenisku vyplývajúcich z právnych predpisov má objednávateľ – stavebník právo na návrh koordinátora bezpečnosti uplatniť a zhotoviteľ povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 5 000,- Sk.
- b) Za opakované porušenie povinností rovnakého druhu, ktoré vyplývajú zo zásad BOZP na stavenisku vyplývajúcich z právnych predpisov bude zmluvná pokuta vo výške 10 000,- Sk.
- c) V zmysle zákona NR SR č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov v súlade s § 4 odst. 1, 2 a § 5 odst. 3, 4, 5 a v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov v súlade s § 9 odst. 1 písm. b) a § 12 odst. 2 písm. k), l) za požitie alkoholických nápojov a iných omamných látok, ktoré bude zistené u zamestnanca zhotoviteľa, sa zakáže zamestnancovi vstup na stavbu, respektíve bude vykázaný z pracoviska a zároveň sa uplatní zmluvná pokuta voči zhotoviteľovi vo výške 20 000,- Sk. V prípade odmietnutia zamestnanca podrobiť sa dychovej skúške alebo odberu krvi či lekárskeho vyšetreniu, je objednávateľ oprávnený prerušiť práce, resp. zmluvné činnosti zhotoviteľa do vyriešenia konkrétneho prípadu zodpovedným vedúcim zamestnancom zhotoviteľa.
O takomto prerušení práce musí byť okamžite vykonaný záznam v stavebnom denníku. Dôsledky a škody vyplývajúce z prerušenia prác znáša zhotoviteľ.
- d) Za nepoužívanie predpísaných OOPP (pracovná obuv, oblečenie, prilba a pod.) v zmysle NR SR č 395/2006 o podmienkach poskytovania OOPP a zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov v súlade s § 6 odst. 2 písm. a), b), c) a odst. 3 písm. a) s § 9 odst. 1 písm. d) a s § 12 odst. 2 písm. f) bude uplatnená zmluvná pokuta vo výške minimálne 1 000,- Sk.
- e) Fajčenie v zakázaných priestoroch, zákaz fajčenia v celom areáli objednávateľa – stavebníka okrem vyhradených priestorov v zmysle zákona NR SR č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov v súlade s § 6 odst. 5 bude uplatnená zmluvná pokuta vo výške 5 000,- Sk.
- f) Porušenie zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania v zmysle § 3 zákona NR SR č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov bude uplatnená zmluvná pokuta vo výške 30 000,- Sk.
- g) Za každé porušenie právnych predpisov v oblasti BOPR zo strany zhotoviteľa, ako aj pri opakovaných zisteniach a nerešpektovaní predpisov BOZP, bude zhotoviteľovi z príslušnej mesačnej faktúry uplatnená zrážka vo výške uvedenej v predchádzajúcich písmenách a) až f) a kópia vystavenej faktúry zaslaná koordinátorovi bezpečnosti objednávateľa – stavebníka.

Čl. 7

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Všetky spory, ktoré sa týkajú realizácie alebo slovného výkladu tejto zmluvy o dielo budú predmetom rokovania medzi zmluvnými stranami na návrh niektorej zo zmluvných strán.
2. Súdny spor bude riešený v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Jazyk dokumentov tvoriacich zmluvu o dielo je slovenský jazyk.

3. V ostatných otázkach neupravených touto zmluvou platia predovšetkým ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatné právne predpisy platné na území Slovenskej republiky.
4. Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu o dielo je možné len písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami na základe ich vzájomnej dohody, stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.
5. Táto zmluva o dielo nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
6. Zmluva je vyhotovená v počte štyroch výtlačkov, každá zmluvná strana obdrží dva výtlačky.
7. Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy, že nebola uzavretá v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.

V Žiline, *19. 12. 2007*

V Bratislave,

Za objednávateľa:


Za zhotoviteľa:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
 Martina Rázusa 104/A
 010 01 ŽILINA

.....
Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.
 riaditeľ Investičnej výstavby
 a správy ciest Žilina



.....
Ing. Dušan Mráz
 podpredseda predstavenstva a.s.
 a generálny riaditeľ



.....
Ing. Juraj Androvič
 riaditeľ závodu Žilina

Doprastav, a. s.
 ZÁVOD ŽILINA
 Jesenského 18, 010 37 Žilina
 0354

Handwritten mark