

## ZMLUVA O DIELO

č. ZoD u objednávateľa:  
**ZNH 6370/45/06**

č. ZoD u Zhotoviteľa:  
**ZoD 152/2006-03**

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka na zhotovenie stavby:  
**I/18 Lada – Svinia, oprava nadmerných nerovností vozovky**

### čl. 1. ZMLUVNÉ STRANY

**1.1. Objednávateľ** : Slovenská správa ciest  
**Adresa** : Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
**Právna forma** : rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou  
listinou číslo 316/M-2005 zo dňa 14.februára 2005.  
**Štatutárny orgán** : Ing.Peter Havrila, generálny riaditeľ  
**Osoba oprávnená**  
**podpísať zmluvu** : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice  
**so sídlom** : Kasárenské námestie č. 4, 040 01 Košice  
**IČO** : 00 33 28  
**DIČ** : 2021067785  
**IČ DPH** : nie sme platcami DPH  
**Bankové spojenie** : Štátna pokladnica  
**Číslo účtu** : 7000135433/8180  
**Telefón** : 055/72 77 200  
**Fax** : 055/72 77 225  
**e-mail** : [jozef.fabian@ssc.sk](mailto:jozef.fabian@ssc.sk)

**Osoby oprávnené rokovať :**  
- vo veciach zmluvných : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice  
- vo veciach technických  
a realizačných : Ing. Juraj Čorej, námestník úseku správy a prevádzky ciest

(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

**1.2. Zhotoviteľ** : Inžinierske stavby, a.s. Košice  
**Adresa** : Priemyselná 7, 042 45 Košice  
**Právna forma** : akciová spoločnosť

**Štatutárny orgán** : Ing. Jaroslav Jarábek, predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

**IČO** : 31 651 402  
**DIČ** : 2020492111  
**IČ DPH** : SK2020492111  
**Bankové spojenie** : VÚB Košice - mesto  
**Číslo účtu** : 1107 – 512 / 0200  
**Telefón / fax** : 055 / 63 348 11-15, 055 / 63 363 07  
**e-mail** : oz03@inzinierske-stavby.sk

**Osoby oprávnené rokovať:**  
- vo veciach zmluvných : Ing. Ladislav Krásnik, riaditeľ závodu 03  
- vo veciach technických : Ing. Marek Kozlay, technický námestník závodu 03  
- vo veciach realizačných : Ing. Miroslav Čorba, výrobný námestník závodu 03  
Ing. Cyril Homza, vedúci hosp. strediska 450

(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)

## čl. 2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

### 2.1. Predmetom zmluvy je zhotovenie stavby:

**I/18 Lada – Svinia, oprava nadmerných nerovností vozovky**

2.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo na základe výsledku verejného obstarávania v rozsahu podkladov pre ponuku a podľa predloženej ponuky, bez akýchkoľvek väd a nedostatkov diela.

### 2.2. Čas plnenia:

2.2.1	Začatie realizácie diela	:	10/2006
2.2.2	Dokončenie realizácie diela	:	<b>10/2006</b>
2.2.3	Odozdanie staveniska zhotoviteľovi	:	10/2006

### 2.3. Cena diela:

2.3.1 Cena diela je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. Cenová agenda je realizovaná v režime EON vyjadrených v jednotkovej cene.

2.3.2 Cena diela je stanovená podľa zameraných množstiev pre celú stavbu na základe pevných jednotkových cien a predstavuje:

Cena diela bez DPH	:	1 027 608,80 Sk
DPH 19%	:	195 245,67 Sk
<b>Cena diela celkom s DPH</b>	:	<b>1 222 854,50 Sk</b>

Slovom :

Jedemilióndvestodvadsaťdvatisícosemstopäťdesiatštyrikorún slovenských a 50 halierov

Špecifikácia ceny tvorí prílohu k tejto zmluve o dielo.

2.3.3 Cena zrealizovaných prác sa určí po zameraní množstiev podľa skutočného vyhotovenia diela - tak, ako to bude zaznamenané v stavebnom denníku – a ich vynásobením pevnými jednotkovými cenami vyznačenými zhotoviteľom v jeho ponuke.

2.3.4 Naviac práce nad rámec požadované objednávateľom zhotoviteľ môže čerpať len po schválení objednávateľom na základe písomne uzatvoreného dodatku k zmluve o dielo.

2.3.5 Cena sa bude upravovať spôsobom uvedeným v čl. 43 a 45 Zmluvných podmienok

2.3.6 Objávateľ zabezpečí financovanie stavby podľa výšky pridelených finančných prostriedkov a zhotoviteľ zrealizuje práce podľa časového programu prác predloženého zhotoviteľom a odsúhlaseného objednávateľom

2.3.7 Cena diela celkom neprekročí limit pre zákazku s nízkou hodnotou stanovenou zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.



### čl. 3. OSOBITNÉ UJEDNANIA

- 3.1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmeny v poverených osobách si budú písomne oznamovať do 5 dní.
- 3.2. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné dokumenty uvedené v poradí záväznosti :
- a) Zmluva o dielo č. ZNH 6370/45/06
  - b) Zmluvné údaje
  - c) Zmluvné podmienky zvláštne
  - d) Zmluvné podmienky všeobecné
  - e) Technicko – kvalitatívne podmienky (TKP)
  - f) Opis prác
  - g) Ponuka zhotoviteľa
  - h) Všetky ostatné dokumenty tvoriace Zmluvu o dielo
- 3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo ako aj odstrániť všetky nedostatky diela v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo a to v čase a spôsobe uvedeným v zmluve.
- 3.4. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za vykonané práce dohodnutú cenu v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo v čase a spôsobom uvedeným v zmluve.
- 3.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela používať dostupné materiály a výrobky slovenskej výroby.
- 3.6. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.

### čl. 4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


- 4.1 Meniť a dopĺňať túto zmluvu o dielo je možné len písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami po ich vzájomnej dohode, stanú nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.
- 4.2 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 4.3 Zmluva je vyhotovená v šiestich výtlačkoch, každá zmluvná strana obdrží po tri výtlačky.

4.4 Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy, že nebola uzavretá v tiesni ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.

Dátum: ..... 5.10. 2006

Dátum: 29. 9. 2006

Za objednávateľa:



**Ing. Jozef Fabian**  
riaditeľ SSC, IVSC Košice

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
**INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST**  
Košické námestie 4  
040 01 KOŠICE  
-5-

Za zhotoviteľa:



**Ing. Jaroslav Jarábek**  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

**Inžinierske stavby, a.s.**  
Správa spoločnosti (1)  
Priemyselná 7, 042 45 Košice  
91 - 100 - 03

