

ZMLUVA O DIELO č. 51/6300/2007/01/07

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

ČI. 1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ : **Slovenská správa ciest**
 Adresa : Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika
 Právna forma : rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR
 zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 7.12.1995,
 úplné znenie pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.02.2005
 Štatutárny orgán : **Ing. Roman Žembera**, generálny riaditeľ
 IČO : 003 328
 DIČ : 2021067785
 Bankové spojenie : Štátna pokladnica
 Číslo účtu : 7000183259/8180 – Výdavkový účet pre prostriedky ES
 a spolufinancovanie zo ŠR SSC
 Číslo účtu : 7000135433/8180 – Výdavkový účet ŠR SSC
 Telefón / fax : 02 / 502 55 111, 055 / 7277 200, 055 / 7277 225

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných : Ing. Jozef Fabian
- vo veciach technických : Ing. Ľuboslav Adam
- vo veciach realizačných : Ing. Roman Šplíchal

(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ : **Združenie:**
 „EKOTECHNIKA PLUS & TEERAG – ASDAG „
 Zastúpené spoločnosťou : EKOTECHNIKA PLUS, s.r.o. Michalovce– hl. partner
 Adresa : Priemyselná 12, 071 01 Michalovce
 Právna forma : Spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v OR
 OS Košice I, oddiel : Sro, vložka č.: 11656/V
 Štatutárny orgán : **Ing. Ján Ferko**, konateľ
 IČO : 36 198 731
 DIČ : 2020040132
 IČ DPH : SK 2020040132
 Bankové spojenie : Dexia banka Slovensko a.s.
 Číslo účtu : 4227509002/5600
 Telefón / fax : 056 / 68724 11, 056 / 68724 12
 e-mail : ekotechnikaplus@ekotechnikaplus.sk

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných : Ing. Ján Ferko
- vo veciach technických : Ing. Ján Ferko
- vo veciach realizačných : Ing. Ján Ferko, p. Juraj Daňko

(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)

ČI.2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.1 Predmet zmluvy: I/73 Giraltoyce priet'ah
uskutočnenie stavebných prác

2.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo na základe výsledku verejného obstarávania v rozsahu súťažných podkladov a projektovej dokumentácie podľa predloženej ponuky a bez akýchkoľvek väd a nedostatkov diela.

2.2 Čas plnenia:

- 2.2.1 Začatie realizácie diela : 05/2007
- 2.2.2 Dokončenie realizácie diela : 09/2008
- 2.2.3 Termín odovzdania staveniska : do 10 dní od podpísania zmluvy o dielo oboma zmluvnými stranami

2.3 Cena diela:

- 2.3.1 Zmluvná cena (bez DPH) : 87 752 578,08 SKK
- DPH 19 % : 16 672 989,80 SKK
- Zmluvná cena diela celkom s DPH : 104 425 567,88 SKK**

Slovom :

Jednostoštyrimiliónovštyristodvadsaťpäťpäťstošesťdesiatsedem slovenských korún osemdesiatosem halierov

- 2.3.2 Zhotoviteľ bude mať nárok na uvedenú čiastku v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo a to v čase a spôsobom uvedeným v zmluve. DPH bude uhradená v súlade s právnymi predpismi a príslušnými medzinárodnými dohodami a nariadeniami.
- 2.3.3 V prípade nedodržania zásad pre oceňovanie ponuky uvedený v čl. 2.5 Preambuly (Zhodnosť cien), určí technický dozor objednávateľa cenu tak, že pre ocenenie rovnakých položiek rôznou cenou použije najnižšiu cenu príslušnej položky uvedenú v ponuke zhotoviteľa.

ČI. 3. OSOBITNÉ UJEDNANIA

3.1 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú nasledovné dokumenty v ďalej uvedenom poradí záväznosti:

- a) Oznámenie o prijatí ponuky
- b) Ponuka s Prílohou k ponuke, Ponukový list
- c) Zmluvné podmienky zvláštne
- d) Zmluvné podmienky všeobecné
- e) Technicko – kvalitatívne podmienky zvláštne
- f) Technicko – kvalitatívne podmienky všeobecné

- g) Dokumentácia na realizáciu stavby
 - h) Cena prác / ocenený súpis položiek
 - i) Plány, rozpisy a všetky ostatné dokumenty tvoriace zmluvu o dielo
- 3.2 Dodatky k jednotlivým dokumentom budú mať rovnaké poradie záväznosti ako dokument, ktorý upravujú.
- 3.3 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.
- 3.4 Odovzdanie prác k zhotoveniu inému subjektu ako je uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy (zoznam podzhotoviteľov pri realizácii stavby) bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa alebo nad rámec výšky percentuálneho podielu subdodávok uvedených v ponuke zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré je dôvodom na odstúpenie objednávateľa od zmluvy bez nároku zhotoviteľa na odškodnenie.

ČI. 4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je zoznam podzhotoviteľov uvedený v prílohe č.1 tejto zmluvy.
- 4.2 Všetky spory, ktoré sa týkajú realizácie alebo slovného výkladu tejto zmluvy o dielo budú predmetom rokovania medzi zmluvnými stranami na návrh niektorej zo zmluvných strán a to tak, aby zmluvné strany dospeli k dohode.
- 4.3 Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu o dielo je možné len písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami po ich vzájomnej dohode, stanú nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.
- 4.4 Táto zmluva o dielo nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 4.5 Zmluva je vyhotovená v počte šiestich výtlačkov, každá zmluvná strana obdrží po tri výtlačky.
- 4.3 Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy, že nebola uzavretá v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.

15. 05. 2007

Dátum:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Miletičova 19
826 19 BRATISLAVA
-8-


Ing. Roman Žembera
generálny riaditeľ

Dátum: 26.02.2007

EKOTECHNIKA PLUS,
S.R.O. MICHALOVCE


Ing. Ján Ferko
konateľ



Príloha č.1

k Zmluve o dielo č. 51/6300/2007/01/07

Zoznam podzhotoviteľov pri realizácii stavby

I/73 Giraltovce prieťah

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. HOFEX spol. s r.o.
Popradská 58, 040 11 Košice | 0,76 % podielu prác na projekte |
| 2. DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava | 0,35 % podielu prác na projekte |
| 3. Geograf - Andraščík
Konštantínova 3, 080 01 Prešov | 0,11% podielu prác na projekte |
| 4. Spojstav spol.s r.o. Spišská Nová Ves
Sadová 9, 052 01 Spišská Nová Ves | 4,75 % podielu prác na projekte |

15. 05. 2007

Dátum:



Ing. Roman Žembera
generálny riaditeľ

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Miletičova 19
826 09 BRATISLAVA
-8-

Dátum: 26.02.2007

EKOTECHNIKA PLUS,
S.R.O. MICHALOVCE



Ing. Ján Ferko
konateľ

