

ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Číslo objednávateľa: *X-434/2008*

Číslo zhotoviteľa: 44/2008/0/3

na zhotovenie stavby:

„ I/49 Mostište – most“

Čl. 1

ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Slovenská správa ciest

Sídlo:

Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Štatutárny orgán:

Ing. Roman Žembera – generálny riaditeľ

Právna forma:

Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 316/M – 2005 zo dňa 14. 2. 2005, zmenenou rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11. 5. 2006.

Osoba oprávnená podpísať zmluvu:

Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.,

riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest

ul. Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina

podľa listu číslo 12677/0001/2007 zo dňa 12. októbra 2007.

IČO:

003328

DIČ:

2021067785

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica Bratislava

Číslo účtu:

7000135433/8180

Osoby oprávnené na rokovanie:

- | | | |
|--------------------------------|---|--|
| - vo veciach zmluvných: | JUDr. Radoslav Jandzík
Ing. Dagmar Mináriková | - právnik
- ved.odd. verejného obstarávania |
| - vo veciach technických: | Ing. František Faktor
Ing. Matúš Salát
Ing. Milan Bronček | - námestník pre úsek inv. prípravy
- ved. odd. prípravy stavieb
- predinv. a inv. príprava stavieb |
| - vo veciach výrobných: | Ing. Ján Mikula | - námestník pre úsek inv. výstavby |
| - vo veciach cenových: | p. Jolana Merjadová | - cenový referát |
| - vo veciach kontroly kvality: | Ing. Ružena Moravčíková, PhD. | -ved.odd.kon.,kvality a skúšobn. |
| - vo veciach ekonomických: | p. Katarína Staneková | - ved.odd.ekonomiky a vnút. vzťahov |

Spojenie: **tel.:** 041/507 46 24, **fax.:** 041/507 46 25, 15

(ďalej len objednávateľ)

a

1.2 Zhotoviteľ

Doprastav a. s., Bratislava

Sídlo: Drieňova 27, 826 56 Bratislava

Právna forma: akciová spoločnosť,

Štatutárny orgán: **Ing. Ján Záhradník** – člen predstavenstva

Ing. Juraj Androvič – riaditeľ závodu Žilina na základe plnej moci

Zapísaná v

Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sa, vložka č. 581/B

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných: Ing. Juraj Androvič - riaditeľ závodu Žilina
- vo veciach výrobných: Ing. Milan Mečár - výrobný – technický námestník
- vo veciach kontroly kvality: Ing. Zuzana Kadnárová, PhD. - ved. odd. kon., kvality a skúšobníctva
- vo veciach technických: Ing. Milan Mečár - výrobný – technický námestník
- vo veciach ekonomických: Ing. Oliver Čvirik - ekonomický námestník

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a. s., Bratislava

Číslo účtu: 6600837004 / 1111

IČO: 31 333 320

DIČ: 2020372497

IČ DPH: SK2020372497

Spojenie: **tel.:** 041/7343 111, **fax.:** 041/7343 169

(ďalej len zhotoviteľ)

Čl. 2

PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

1. Predmet zmluvy:

- a) Zhotovenie stavby: „**I/49 Mostišče – most**“
- b) Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo na základe výsledku verejného obstarávania v rozsahu súťažných podkladov a projektovej dokumentácie podľa predloženej ponuky a bez akýchkoľvek väd diela.
- c) Súčasťou predmetu plnenia je dodávka dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby, vykonanie a dokladovanie všetkých predpísaných kvalitatívnych skúšok.
- d) Podľa § 13 Zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach je súčasťou dodania diela aj skúšobný plán verejnej práce, ktorý zabezpečuje zhotoviteľ stavby.
- e) Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

2. Miesto zhotovenia

- a) Miestom zhotovenia diela je kraj Trenčiansky, okres Púchov
- b) Katastrálne územie: Dohňany.

3. Čas plnenia

- a) Začatie realizácie diela: **dňom odovzdania staveniska**
- b) Dokončenie realizácie diela: **31.10.2008**
- c) Stavenisko bude odovzdané do 14 dní od podpísania zmluvy o dielo oboma zmluvnými stranami.
- d) V prípade omeškania odovzdania staveniska z viny objednávateľa nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojho záväzku o toľko dní, o koľko dôjde k omeškaniu odovzdania staveniska.

4. Cena diela

4.1 Cena diela je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v zmysle uznesenia vlády č. 871/2005 ako cena pevná.

4.2 Zmluvná cena (bez DPH): 5 672 191,20 Sk
DPH 19%: 1 077 716,30 Sk
Zmluvná cena diela celkom s DPH: 6 749 907,50 Sk
Slovom: šesťmiliónovsedemstoštyridsaťdeväťtisícdeväťstosedem Sk vrátane DPH

4.3 Cena po objektoch + všeobecné položky

KS/JKSO:	Názov objektu:	bez DPH:	DPH 19%	vrátane DPH:
	I/49 Mostište - most			
45.23.11	Všeobecné položky	794 833,50	151 018,40	945 851,90
45.23.11	I/49 Mostište - most	4 877 357,70	926 697,90	5 804 055,60
	C e l k o m :	5 672 191,20	1 077 716,30	6 749 907,50

5. Platobné podmienky a spôsob úhrady

- a) Odovzdanie a prevzatie sa uskutoční po vykonaní celého, resp. časti diela schopnej samostatného užívania.
- b) Dielo bude odovzdané a prevzaté podpísaním zápisu o odovzdaní a prevzatí všetkými oprávnenými účastníkmi.
- c) Úhrada finančných prostriedkov sa uskutoční prevodom finančných prostriedkov z účtu objednávateľa na účet zhotoviteľa na základe predloženej faktúry.
- d) Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.
- e) Zhotoviteľ súhlasí s tým, aby objednávateľ zadržal z každej mesačnej faktúry z celkovej fakturovanej sumy s DPH (aj zo zariadenia staveniska) počas celej doby výstavby v zmysle § 12 zák. č. 254/98 Z. z. o verejných prácach – 5%.

Čl. 3

VLASTNÍCKE PRÁVO K ZHOTOVOVANEJ VECI A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA NEJ – ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA

Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela podľa ustanovenia § 560 a nasl. Obchodného zákonníka.

Vlastnícké právo k zhotoviteľovej veci sa spravuje ustanoveniami § 542 – 545 zák. č. 513/1991 Zb..

Čl. 4

OSTATNÍ ZODPOVEDNÍ ZÁSTUPCOVIA ZMLUVNÝCH STRÁN

Zo strany objednávateľa: stavebný dozorca : Ing. Branislav Rička
zodpovedný geodet : Ing. Jana Štoderová
koordinátor BOZP : Ing. Branislav Rička
Zo strany zhotoviteľa: stavbyvedúci : Ing. Jozef Tomčík
zodpovedný geodet : Ing. Ján Porubec
koordinátor BOZP : Ladislav Machyna

Čl. 5

ZMLUVNE DOHODNUTÍ PODZHOTOVITELIA

Podzhotoviteľ:	Predmet plnenia:	Cena za predmet plnenia vrátane DPH:	%plnenia z celkového objemu prác:
➤ GEOSTATIK, a.s.,	vrty pre studne	52 640,00 Sk	0,78%

Čl. 6

OSOBITNÉ UJEDNANIA

- Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú nasledovné dokumenty:
 - Oznámenie o prijatí ponuky zo dňa 23.4.2008, č. j. VO-718/2008
 - Pokyny pre uchádzačov (súťažné podklady)
 - Zmluvné podmienky zvláštne
 - Zmluvné podmienky všeobecné
 - Technicko – kvalitatívne podmienky (TKP na internetovej stránke SSC – www.ssc.sk)
 - Smernica SSC pre dokumentáciu stavieb ciest (na internetovej stránke SSC – www.ssc.sk)
 - Projektová dokumentácia
 - Ponuka zhotoviteľa
- Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.
- Odobranie prác k zhotoveniu inému subjektu ako je uvedené v čl. 5 tejto zmluvy (zmluvne dohodnutí podzhotoviteľa) bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa alebo nad rámec výšky percentuálneho podielu subdodávok uvedených v ponuke zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré je dôvodom na odstúpenie objednávateľa od zmluvy bez nároku zhotoviteľa na odškodnenie.
- 4.1 Záručná doba na zhotovené dielo bude predstavovať 5 rokov (60 mesiacov).
 - 4.2 Doba na odstránenie väd je maximálne do 45 dní odo dňa výzvy objednávateľa na odstránenie väd.
 - 4.3 Výška zábezpeky na odstránenie väd (čl. 10.2 Zmluvné podmienky všeobecné) je 500 000,- Sk.
 - 4.4 Najnižšia poisťná čiastka čl. 23.2 Zmluvných podmienok všeobecných (5% z ceny diela)

5. Harmonogramy prác predkladá zhotoviteľ v týchto lehotách:

- podľa určenia stavebným dozorom pri harmonogramoch jednotlivých objektov,
- 20 dní pred začatím príslušného štvrťroku pri štvrťročných harmonogramoch stavby,
- do 15. novembra predchádzajúceho roku pri ročných harmonogramoch stavby,
- do 14 dní po podpise ZoD – aktualizovaný celkový harmonogram stavby

6. Sankcie:

- a) Zníženie mesačnej faktúry za oneskorené predloženie harmonogramu prác alebo jeho úpravy: 500,- Sk/deň.
- b) Zníženie mesačnej faktúry za oneskorené poskytnutie vybavenia pre zabezpečenie činnosti stavebného dozora: 500,- Sk/deň.
- c) Zníženie mesačnej faktúry za oneskorené predloženie plánu bezpečnosti a oznámenia podľa nariadenia vlády SR č. 396/2006: 1 000,- Sk/deň.
- d) Úrok z omeškania obstarávateľa pri zaplatení platieb, mesačných faktúr a konečnej faktúry: 0,05% za každý deň omeškania z fakturovanej ceny.
- e) Výška zmluvnej pokuty za omeškanie celého diela: 25 000,- Sk/deň.
- f) Výška zmluvnej pokuty za omeškanie odstránenia väd: 2 500,- Sk za každú vadu/za každý deň.
- g) Výška zmluvnej pokuty za nerovnosti povrchu obrusnej vrstvy vozovky od 5 – 10 mm: 30 000,- Sk za každú nameranú odchýlku.

7. BOZP:

Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pri zhotovovaní diela všetky právne predpisy platné na území SR, ktoré sa dotýkajú bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V prípade porušenia predpisov o BOZP je objednávateľ oprávnený uplatniť sankcie voči zhotoviteľovi:

- a) Za každé jednotlivé porušenie povinností zhotoviteľa, ktoré vyplývajú zo zásad BOZP na stavenisku vyplývajúcich z právnych predpisov má objednávateľ – stavebník právo na návrh koordinátora bezpečnosti uplatniť a zhotoviteľ povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 5 000,- Sk.
- b) Za opakované porušenie povinností rovnakého druhu, ktoré vyplývajú zo zásad BOZP na stavenisku vyplývajúcich z právnych predpisov bude zmluvná pokuta vo výške 10 000,- Sk.
- c) V zmysle zákona NR SR č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov v súlade s § 4 odst. 1, 2 a § 5 odst. 3, 4, 5 a v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov v súlade s § 9 odst. 1 písm. b) a § 12 odst. 2 písm. k), l) za požitie alkoholických nápojov a iných omamných látok, ktoré bude zistené u zamestnanca zhotoviteľa, sa zakáže zamestnancovi vstup na stavbu, respektíve bude vykázaný z pracoviska a zároveň sa uplatní zmluvná pokuta voči zhotoviteľovi vo výške 20 000,- Sk. V prípade odmietnutia zamestnanca podrobiť sa dychovej skúške alebo odberu krvi či lekárskeho vyšetreniu, je objednávateľ oprávnený prerušiť práce, resp. zmluvné činnosti zhotoviteľa do vyriešenia konkrétneho prípadu zodpovedným vedúcim zamestnancom zhotoviteľa.

O takomto prerušení práce musí byť okamžite vykonaný záznam v stavebnom denníku. Dôsledky a škody vyplývajúce z prerušenia prác znáša zhotoviteľ.

- d) Za nepoužívanie predpísaných OOPP (pracovná obuv, oblečenie, prilba a pod.) v zmysle NR SR č 395/2006 o podmienkach poskytovania OOPP a zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov v súlade s § 6 odst. 2 písm. a), b), c) a odst. 3 písm. a) s § 9 odst. 1 písm. d) a s § 12 odst. 2 písm. f) bude uplatnená zmluvná pokuta vo výške minimálne 1 000,- Sk.
- e) Fajčenie v zakázaných priestoroch, zákaz fajčenia v celom areáli objednávateľa – stavebníka okrem vyhradených priestorov v zmysle zákona NR SR č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona NR SR č. 124/2006 Z. z.

o BOZP v znení neskorších predpisov v súlade s § 6 odst. 5 bude uplatnená zmluvná pokuta vo výške 5 000,- Sk.

- f) Porušenie zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania v zmysle § 3 zákona NR SR č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov bude uplatnená zmluvná pokuta vo výške 30 000,- Sk.
- g) Za každé porušenie právnych predpisov v oblasti BORP zo strany zhotoviteľa, ako aj pri opakovaných zisteniach a nerešpektovaní predpisov BOZP, bude zhotoviteľovi z príslušnej mesačnej faktúry uplatnená zrážka vo výške uvedenej v predchádzajúcich písmenách a) až f) a kópia vystavenej faktúry zaslaná koordinátorovi bezpečnosti objednávateľa – stavebníka.

ČI. 7

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Všetky spory, ktoré sa týkajú realizácie alebo slovného výkladu tejto zmluvy o dielo budú predmetom rokovania medzi zmluvnými stranami na návrh niektorej zo zmluvných strán.
2. Prípadný súdny spor bude riešený v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Jazyk dokumentov tvoriacich zmluvu o dielo je slovenský jazyk.
3. V ostatných otázkach neupravených touto zmluvou platia predovšetkým ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatné právne predpisy platné na území Slovenskej republiky.
4. Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu o dielo je možné len písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami na základe ich vzájomnej dohody, stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.
5. Táto zmluva o dielo nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
6. Zmluva je vyhotovená v počte štyroch výtlačkov, každá zmluvná strana obdrží dva výtlačky.
7. Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy, že nebola uzavretá v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.

Dátum: 12.5.2008

Za objednávateľa:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA CIEST
Martina Hlaváčiková
010 01 ŽILINA

.....
Doc. Ing. Ivan Hlaváč, CSc.,
riaditeľ Investičnej výstavby
a správy ciest

Dátum:

Za zhotoviteľa:

Dopravka, a. s.
Drieňová 27, 826 56 Bratislava
0310

.....
Ing. Ján Záhradník
člen predstavenstva

.....
Ing. Juraj Androvič
riaditeľ závodu Žilina