

ZMLUVA O DIELO č.284/6370/2007/PPZ – 09/07

uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka na uskutočnenie stavebných prác
I/18 Lada - Lipníky oprava cesty

čl. 1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ : **Slovenská správa ciest**
Adresa : Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma : rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 07.decembra 1995, úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14.februára 2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.mája 2006
Štatutárny orgán : **Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ**
Osoba oprávnená podpísať zmluvu so sídlom : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
IČO : Kasárenské námestie č. 4, 040 01 Košice
DIČ : 00 33 28
IČ DPH : 2021067785
Bankové spojenie : nie sme platcami DPH
Telefón : Štátna pokladnica, č.ú.7000135433/8180
Fax : 055/72 77 200
e-mail : 055/72 77 225
: jozef.fabian@ssc.sk

Korešpondenčná adresa : Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Kasárenské nám. č.4, 040 01 Košice

Osoby oprávnené rokovať :
- vo veciach zmluvných : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
- vo veciach technických a realizačných : Ing. Juraj Čorej, námestník úseku správy a prevádzky ciest
(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ : **EUROVIA – Cesty, a.s.,**
Adresa : Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Právna forma : akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., odd. Sa vložka č. 248 / V, Deň zápisu : 01.05.1992
Štatutárny orgán : Ing. Juraj Dančišin, generálny riaditeľ a.s. a podpredseda Predstavenstva
Eric Rouffet, výkonný riaditeľ a.s. a člen predstavenstva
V zastúpení : **Ing. Sergej Galajda, riaditeľ závodu Prešov**
IČO : 31 651 518
DIČ : 2020490274
IČ DPH : SK 2020490274
Bankové spojenie : CALYON S.A., pobočka zahraničnej banky, Bratislava
Číslo účtu : 102 053 007 / 8020
Telefón / fax : 051 / 773 34 33, 051 / 773 32 40
e-mail : sgalajda@eurovia.sk

Osoby oprávnené rokovať:
- vo veciach zmluvných : Ing. Sergej Galajda, riaditeľ závodu Prešov
- vo veciach technických a realizačných : Ing. Jozef Ivanický, obchodno-technický námestník
- stavbyvedúci : František Novosedlák

(ďalej len „zhotoviteľ“)

čl. 2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.1. Predmetom zmluvy je uskutočnenie stavebných prác:
I/18 Lada - Lipníky oprava cesty

2.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo na základe výsledku verejného obstarávania rozsahu súťažných podkladov podľa predloženej ponuky a bez akýchkoľvek väd a nedostatkov diela.

2.2. Čas plnenia:

2.2.1 Začatie realizácie diela : **07/2007**

2.2.2 Dokončenie realizácie diela : **06/2008**

2.2.3 Odovzdanie staveniska zhotoviteľovi : **07/2007**

2.3. Cena diela:

2.3.1 Cena diela je stanovená v súlade so zákonom č.18/1996 o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č.87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. Cenová agenda je realizovaná v režime EON vyjadrených v jednotkovej cene

2.3.2 Cena diela je stanovená podľa zameraných množstiev pre celú stavbu na základe pevných jednotkových cien a predstavuje:

Cena diela bez DPH : 11 885 060,00 Sk

DPH 19% : 2 258 161,40 Sk

Cena diela celkom s DPH : 14 143 221,40 Sk

Slovom: štrnásť miliónov jednoštyridsaťtisíc dvestodvadsaťjeden a 40/100 korún slovenských

Špecifikácia ceny tvorí prílohu k tejto Zmluve o dielo.

2.3.3 Cena zrealizovaných prác sa určí po zameraní množstiev podľa skutočného vyhotovenia diela - tak, ako to bude zaznamenané v stavebnom denníku – a ich vynásobením pevnými jednotkovými cenami vyznačenými zhotoviteľom v jeho ponuke.

2.3.4 Naviac práce nad rámec požadované objednávateľom zhotoviteľ môže čerpať len po schválení objednávateľom na základe písomne uzatvoreného dodatku k zmluve o dielo.

2.3.5 Cena sa bude upravovať spôsobom uvedeným v čl. 43 a 45 Zmluvných podmienok

2.3.6 Objednávateľ zabezpečí financovanie stavby podľa výšky pridelených finančných prostriedkov a zhotoviteľ zrealizuje práce podľa časového programu prác predloženého zhotoviteľom a odsúhlaseného objednávateľom

2.3.7 Cena diela celkom neprekročí limit pre podprahovú zákazku stanovenú zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

čl. 3. OSOBITNÉ UJEDNANIA

3.1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmeny v poverených osobách si budú písomne oznamovať do 5 dní.

- 3.2. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú nasledovné dokumenty uvedené v poradí záväznosti :
- a) Zmluva o dielo
 - b) Zmluvné údaje
 - c) Zmluvné podmienky zvláštne
 - d) Zmluvné podmienky všeobecné
 - e) Technicko – kvalitatívne podmienky (TKP)
 - f) Opis predmetu zákazky
 - g) Spôsob určenia ceny
 - h) Obchodné podmienky
 - i) Ponuka zhotoviteľa
 - h) Všetky ostatné dokumenty tvoriace Zmluvu o dielo
- 3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo ako aj odstrániť všetky nedostatky diela v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo a to v čase a spôsobe uvedeným v zmluve.
- 3.4. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za vykonané práce dohodnutú cenu v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo v čase a spôsobom uvedeným v zmluve.
- 3.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela používať dostupné materiály a výrobky slovenskej výroby.
- 3.6. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.
- 3.7. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č.1 k Zmluve o dielo - Zoznam podzhotoviteľov pri realizácii stavebných prác.

čl. 4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1 Meniť a dopĺňať túto zmluvu o dielo je možné len písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami po ich vzájomnej dohode, stanú nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.
- 4.2 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 4.3 Zmluva je vyhotovená v šiestich výtlačkoch, každá zmluvná strana obdrží po tri výtlačky.
- 4.4 Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy, že nebola uzavretá v tiesni ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.

Dátum: 02.07.2007

Za objednávateľa:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kasárské námestie 4
040 01 KOŠICE

Ing. Jozef Fabian
riaditeľ SSC, IVSC Košice

Dátum: 11.6.2007

Za zhotoviteľa:

EUROVIA - Cesty, a.s.
Osloboditeľov 66
040 17 KOŠICE
41

Ing. Sergej Galajda
riaditeľ závodu Prešov

Príloha č. 1

k zmluve o dielo č.284/6370/2007/PPZ – 09/07

Zoznam podzhotoviteľov pri realizácii stavebných prác

I/18 Lada - Lipníky oprava cesty

1. HOFEX spol. s.r.o.
Popradská 58,
040 11 Košice
2. OAT spol. s r.o.
Mlynské Nivy 61/A8
827 24 Bratislava

Dátum: 02.07.2007

Za objednávateľa:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kasárenské námestie 4
040 01 KOŠICE

Ing. Jozef Fabian
riaditeľ SSC, IVSC Košice

Dátum: 11.6.2007

Za zhotoviteľa:

EUROVIA - Cesty, a.s.
Osloboditeľov 66
040 17 KOŠICE
41

Ing. Sergej Galajda
riaditeľ závodu Prešov