



1003  
63

## ZMLUVA O DIELO č. 480/6350/2007/02/07

uzavretá podľa § 536 a násl. Zákona 513/1991 Zb. z. v znení neskorších predpisov na  
uskutočnenie stavebných prác:  
**I/18 a II/533 Levoča, križovatka**

### čl. 1. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1. Objednávateľ** : **Slovenská správa ciest**  
**Adresa** : Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika  
**Právna forma** : rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou  
listinou č.5854/M-95 zo dňa 07.decembra 1995, úplné znenie  
pod č.316/M-2005 zo dňa 14.februára 2005, zmenené  
rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.mája 2006
- Štatutárny orgán** : **Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ**  
**Osoba oprávnená**  
**podpísať zmluvu** : Ing. Jozef F a b i a n, riaditeľ IVSC Košice  
**so sídlom** : Kasárenské námestie č. 4, 040 01 Košice  
**IČO** : 00 33 28  
**DIČ** : 202 106 77 85  
**IČ DPH** : nie je platcom DPH  
**Bankové spojenie** : Štátna pokladnica, č.ú.7000135433/8180  
**Telefón** : 055/72 77 200  
**Fax** : 055/72 77 225  
**e-mail** : jozef.fabian@ssc.sk
- Korešpondenčná adresa** : Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest,  
Kasárenské nám. č.4, 040 01 Košice
- Osoby oprávnené rokovať :**  
- vo veciach zmluvných : Ing. Jozef F a b i a n, riaditeľ IVSC Košice  
- vo veciach technických : Ing. Ľuboslav A d a m  
- vo veciach realizačných : Ing. Roman Š p l í c h a l
- (ďalej označovaný ako „objednávateľ“)
- 1.2. Zhotoviteľ** : **STRABAG s.r.o.**  
**Adresa** : Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  
oddiel Sro, vložka č. 931/B  
**Právna forma** : spoločnosť s ručením obmedzeným  
**Štatutárny orgán** : Ing. Milan J e n d r u s a k, Ing. Jarmila P o v a Ź a n o v á,  
Ing. Vlastilav Š l a j s
- Osoba oprávnená podpísať**  
**zmluvu** : Ing. Ján L i e t a v a, Ing. Štefan U n g r a d y  
**IČO** : 17 317 282  
**DIČ** : 202 031 62 98  
**IČ DPH** : SK 202 031 62 98  
**Bankové spojenie** : UniCredit Bank Slovakia a.s., Bratislava  
**Číslo účtu** : 14 23 11 0003 / 1111  
**Telefón** : 055 - 7294 770, 7294 771  
**Fax** : 055 - 6771 825  
**e-mail** : pavel.blazej@strabag.com, peter.sulek@strabag.com
- Osoby oprávnené rokovať:**  
- vo veciach zmluvných : Ing. Pavel B l a Ź e j, riaditeľ oblasti Východ  
Ing. Ján L i e t a v a, ekonóm oblasti Východ  
Ing. Peter Š u l e k, vedúci prevádzkovej jednotky

- vo veciach technických : Ing. Peter Š u l e k, vedúci prevádzkovej jednotky  
- vo veciach realizačných : Ing. Peter Š u l e k, vedúci prevádzkovej jednotky  
: Ing. Radoslav U r b a n, vedúci prevádzkovej jednotky  
(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)

## ČI. 2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

- 2.1. Predmetom zmluvy je uskutočnenie stavebných prác:  
**I/18 a II/533 Levoča, križovatka**
- 2.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo na základe výsledku verejného obstarávania v rozsahu súťažných podkladov a projektovej dokumentácie podľa predloženej ponuky a bez akýchkoľvek väd a nedostatkov diela.

### 2.2. Čas plnenia:

- 2.2.1 Začatie realizácie diela : **10/2007**  
2.2.2 Dokončenie realizácie diela : **09/2008**  
2.2.3 Odovzdanie staveniska zhotoviteľovi : *do 10 dní od podpísania zmluvy o dielo oboma zmluvnými stranami*

### 2.3. Cena diela:

- 2.3.1 Cena diela bez DPH 23 148 871,69 SKK  
DPH 19% 4 398 285,62 SKK  
**Cena diela celkom s DPH 27 547 157,31 SKK**

**Slovom:** dvadsaťsedemmiliónovpäťstoštyridsaťsedemtisícstopäťdesiatsedem SKK tridsaťjeden halierov

- 2.3.2 Zhotoviteľ bude mať nárok na uvedenú čiastku v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo a to v čase a spôsobom uvedeným v zmluve. DPH bude uhradená v súlade s právnymi predpismi a príslušnými medzinárodnými dohodami a nariadeniami.

## ČI. 3. OSOBITNÉ UJEDNANIA

- 3.1. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú nasledovné dokumenty v ďalej uvedenom v poradí závažnosti :
- a) Oznámenie o prijatí ponuky
  - b) Ponuka s Prílohou k ponuke, Ponukový list
  - c) Zmluvné podmienky zvláštne
  - d) Zmluvné podmienky všeobecné
  - e) Technicko-kvalitatívne podmienky zvláštne
  - f) Technicko-kvalitatívne podmienky všeobecné
  - g) Dokumentácia na realizáciu stavby
  - h) Cena prác / ocenený súpis položiek
  - i) Plány, rozpisy a všetky ostatné dokumenty tvoriace zmluvu o dielo
- 3.2. Dodatky k jednotlivým dokumentom budú mať rovnaké poradie závažnosti ako dokument, ktorý upravujú.
- 3.3. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.
- 3.4. Odovzdanie prác k zhotoveniu inému subjektu ako je uvedené v prílohe č.1 tejto zmluvy (zoznam podzhotoviteľov pri realizácii stavby) bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa alebo nad rámec výšky percentuálneho podielu subdodávok uvedených v ponuke zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré je


dôvodom na odstúpenie objednávateľa od zmluvy bez nároku zhotoviteľa na odškodnenie.

#### čl. 4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je zoznam podzhotoviteľov uvedený v prílohe č.1 tejto zmluvy.
- 4.2 Všetky spory, ktoré sa týkajú realizácie alebo slovného výkladu tejto zmluvy o dielo budú predmetom rokovania medzi zmluvnými stranami na návrh niektorej zo zmluvných strán a to tak, aby zmluvné strany dospeli k dohode.
- 4.3 Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu o dielo je možné len písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami po ich vzájomnej dohode, stanú nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.
- 4.4 Táto zmluva o dielo nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 4.5 Zmluva je vyhotovená v počte šiestich výtlačkov, každá zmluvná strana obdrží po tri výtlačky.
- 4.6 Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy, že nebola uzavretá v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.

Dátum: 17.10.2007


Za objednávateľa:



**Ing. Jozef Fabian**  
riaditeľ SSC, IVSC Košice

Dátum: 9.8.2007

Za zhotoviteľa:



**Ing. Ján Lietava**  
na základe plnej moci

SLOVNÝKOVÁ SPRÁVA  
INVESTIČNÁ VEĽKOPRÁVNICA SR  
Košický národný úrad  
040 01 KOŠICE



**Ing. Štefan Ungrad**  
na základe plnej moci

zmluvu overil: Ing. Štefan Ungrad

# PRÍLOHA Č.1

k Zmluve o dielo č. 480/6350/2007/02/07

Zoznam podzhotoviteľov pri realizácii stavby

**I/18 A II/533 LEVOČA, KRIŽOVATKA**

- |                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| 1. GEOTOP s.r.o.           | 0,30 % podielu prác na projekte  |
| 2. ISPO s.r.o.             | 0,48 % podielu prác na projekte  |
| 3. HOFEX s.r.o.            | 4,30 % podielu prác na projekte  |
| 4. KOaLA s.r.o.            | 2,53 % podielu prác na projekte  |
| 5. SPOJSTAV s.r.o.         | 7,95 % podielu prác na projekte  |
| 6. ALEZÁR Ján              | 8,23 % podielu prác na projekte  |
| 7. Archeologický ústav SAV | 0,94 % podielu prác na projekte  |
| 8. VODOSTAV s.r.o.         | 10,55 % podielu prác na projekte |


Dátum: 17.10.2007

Za objednávateľa:

Dátum: 9.8.2007


Za zhotoviteľa:

  
**Ing. Jozef Fabian**  
riaditeľ SSC, IVSC Košice

  
**Ing. Ján Lietava**  
na základe plnej moci

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A ÚDRŽBA CIEST  
Košický národný úrad  
040 01 KOŠICE

  
**Ing. Štefan Ungřady**  
na základe plnej moci

  
zmluvu overil: Ing. Štefan Ungřady