

ZMLUVA O DIELO

č. objednávateľa : 1242/6350/2008/05/08

č. zhotoviteľa : 4905.9060005VDE

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

ČI. 1. ZMLUVNÉ STRANY

| | |
|---|--|
| 1.1 Objednávateľ | : Slovenská správa ciest |
| Adresa | : Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika |
| Právna forma | : rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 07.decembra 1995, úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14.februára 2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.05.2006 a č.86 zo dňa 22.05.2008 |
| Štatutárny orgán | : Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ |
| Osoba oprávnená podpísať zmluvu so sídlom | : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice : Kasárenské námestie č. 4, 040 01 Košice |
| IČO | : 00 33 28 |
| DIČ | : 2021067785 |
| IČ DPH | : nie je platcom DPH |
| Bankové spojenie | : Štátna pokladnica, č.ú.7000135433/8180 |
| Telefón | : 055/72 77 200 |
| Fax | : 055/72 77 225 |
| e-mail | : jozef.fabian@ssc.sk |

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných : Ing. Jozef Fabian
- vo veciach technických : Ing. Ľuboslav Adam
- vo veciach realizačných : Ing. Roman Šplíchal

(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

| | |
|-----------------------|---|
| 1.2 Zhotoviteľ | : EUROVIA – Cesty, a.s. |
| Adresa | : ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice |
| Právna forma | : akciová spoločnosť |
| Štatutárny orgán | : Eric ROUFFET, člen predstavenstva a.s. a generálny riaditeľ a.s. Ing. Juraj DANČIŠÍN, podpredseda predstavenstva a.s. a obchodný riaditeľ a.s. Ing. Ján KRAVČÁK, prokurista a.s. a finančný riaditeľ a.s. |

IČO : 31651518
DIČ : 2020490274
IČ DPH : SK 2020490274
Bankové spojenie : 102062501 / 8020,
CALYON S. A., pobočka zahraničnej banky
Telefón : 055 / 72 61 328
Fax. : 055 / 72 61 330
e – mail : sekrke@eurovia.sk

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných : Ing. Štefan BALINT, riaditeľ závodu Košice
- vo veciach technických : Ing. Juraj JEVČÁK, technický námestník
- vo veciach realizačných : Ing. Vendelín DEGRO, vedúci stavby
Ing. Slavomír GAŠPAR, zástupca vedúceho stavby

(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)

ČI.2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.1 Predmet zmluvy: I/79 a II/552 VEL'ATY KRIŽOVATKA
uskutočnenie stavebných prác

2.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo na základe výsledku verejného obstarávania v rozsahu súťažných podkladov a projektovej dokumentácie podľa predloženej ponuky a bez akýchkoľvek väd a nedostatkov diela.

2.2 Čas plnenia:

2.2.1 Začatie realizácie diela : 02/2009
2.2.2 Dokončenie realizácie diela : 10/2009
2.2.3 Termín odovzdania staveniska : do 15 dní od podpísania zmluvy

2.3 Cena diela:

2.3.1 Cena diela je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a v znení zákona č.659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike.

2.3.2 Zmluvná cena (bez DPH) v EUR : 445 820,15 EUR
DPH 19 % v EUR : 84 705,90 EUR
Zmluvná cena diela celkom s DPH v EUR : 530 526,05 EUR

Slovom : Päťstotridsať tisíc päťstodvadsaťšesť euro, 05 / 100.

Zmluvná cena diela celkom s DPH v SKK : 15 982 627,78 SKK



2.3.3 Zhotoviteľ bude mať nárok na uvedenú čiastku v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo a to v čase a spôsobom uvedeným v zmluve. DPH bude uhradená v súlade s právnymi predpismi a príslušnými medzinárodnými dohodami a nariadeniami.

2.3.4 Platby budú zhotoviteľovi realizované od 01.01.2009 v mene euro podľa platných predpisov a ustanovení NBS.

ČI. 3. OSOBITNÉ UJEDNANIA

3.1 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú nasledovné dokumenty v ďalej uvedenom poradí záväznosti:

- a) Oznámenie o prijatí ponuky
- b) Ponukový list, Príloha k ponuke
- c) Zmluvné podmienky zvláštne
- d) Zmluvné podmienky všeobecné
- e) Technicko – kvalitatívne podmienky zvláštne
- f) Technicko – kvalitatívne podmienky všeobecné
- g) Projektová dokumentácia stavby
- h) Cena prác / ocenený súpis položiek
- i) Plány, rozpisy a všetky ostatné dokumenty tvoriace zmluvu o dielo

3.2 Dodatky k jednotlivým dokumentom budú mať rovnaké poradie záväznosti ako dokument, ktorý upravujú.

3.3 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.

3.4 Odovzdanie prác k zhotoveniu inému subjektu ako je uvedené v prílohe č.1 tejto zmluvy (zoznam podzhotoviteľov pri realizácii stavby) bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa alebo nad rámec výšky percentuálneho podielu subdodávok uvedených v ponuke zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré je dôvodom na odstúpenie objednávateľa od zmluvy bez nároku zhotoviteľa na odškodnenie.

ČI. 4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

4.1 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je zoznam podzhotoviteľov uvedený v prílohe č.1 tejto zmluvy.


4.2 Všetky spory, ktoré sa týkajú realizácie alebo slovného výkladu tejto zmluvy o dielo budú predmetom rokovania medzi zmluvnými stranami na návrh niektorej zo zmluvných strán a to tak, aby zmluvné strany dospeli k dohode.



- 4.3 Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu o dielo je možné len písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami po ich vzájomnej dohode, stanú nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.
- 4.4 Táto zmluva o dielo nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 4.5 Zmluva je vyhotovená v počte šiestich výtlačkov, každá zmluvná strana obdrží po tri výtlačky.
- 4.6 Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy, že nebola uzavretá v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.

Dátum: 11.01.2009

Za objednávateľa:


Ing. Jozef Fabian
riaditeľ SSC, IVSC Košice

Dátum: 19.01.2009

EUROVLA - Cesty, a.s.
Osloboditeľov 66
040 17 KOŠICE
40

Za zhotoviteľa:


Ing. Štefan BALINT
riaditeľ závodu Košice

Príloha č.1

k Zmluve o dielo č. 1242/6350/2008/05/08

Zoznam podzhotoviteľov pri realizácii stavby

I/79 a II/552 VEĽATY KRIŽOVATKA

- | | | |
|----|-----------------------|----------------------|
| 1. | HOFEX s r. o. Košice | 1,509 % podielu prác |
| 2. | GP – 3 s r. o. Prešov | 2,383 % podielu prác |

Dátum: 11.01.2009

Za objednávateľa:


Ing. Jozef Fabian
riaditeľ SSC, IVSC Košice

Dátum: 19.01.2009

EUROVIA - Cesty, a.s.
Osloboditeľov 66
040 17 KOŠICE
40

Za zhotoviteľa:


Ing. Štefan BALINT
riaditeľ závodu Košice