

Wax, VN, (SSP)
Lx SPA

ZMLUVA O DIELO

(Podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka)

č. objednávateľa : 327/6360/2008/ZNH-4/08

č. zhotoviteľa : 7134-99

na občasný výkon autorského dozoru (AD) na stavbu:

I/50 Michalovce, križovatka

ČI. 1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1 OBJEDNÁVATEĽ

Obchodné meno:

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

Osoba oprávnená podpísať
zmluvu o dielo:

so sídlom

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Bankové spojenie:

číslo účtu:

Korešpondenčná adresa:

Osoby oprávnené rokovať
za objednávateľa:

- vo veciach zmluvných
- vo veciach technických a
realizačných
- technický dozor
- asistent technického dozora

Telefón:

Fax:

E-mail:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

Miletičova 19, 826 19 Bratislava

rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou
listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7. 12. 1995, úplné znenie
pod č.316/M-2005 zo dňa 14. 02. 2005, zmenené roz-
hodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11. 05. 2006

Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ

Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice,
Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice
003 328

Nie je platcom DPH
2021067785

Štátna pokladnica
7000135433/8180

Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa
ciest, Kasárenské nám. č. 4, 040 01 Košice

Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice

Ing. Roman Šplíchal
Ing. Pavol Timočko
Ing. Michal Staroškovič
055/72 77 200
055/72 77 225
jozef.fabian@ssc.sk

d ďalej len „objednávateľ“

1.2 ZHOTOVITEĽ

Obchodné meno:

Sídlo:

Právna forma:

Obchodný register:

Štatutárny orgán:

V zastúpení:

DOPRAVOPROJEKT, a.s. Bratislava

Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava

Akciová spoločnosť

Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, Vložka číslo: 378/B
predstavenstvo

Ing. arch. Gabriel Koczkáš,
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.

Ing. Bartolomej Šechný,
podpredseda predstavenstva
a obchodno-technický riaditeľ a.s.

Korešpondenčná adresa: DOPRAVOPROJEKT, a.s. divízia Prešov
Jarkova 14, 080 01 Prešov

Osoby oprávnené rokovať za
zhotoviteľa:

- vo veciach zmluvných **Ing. Jozef Kundrát**, člen predstavenstva a.s.
a riaditeľ divízie Prešov
- vo veciach technických Ing. Dušan Skuban, hlavný inžinier divízie
Ing. Ján Parilák

Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s.
Pobočka Štúrova 5, Bratislava

číslo účtu 8451260/5200

IČO: 31 322 000

DIČ: 2020524770

IČ DPH: SK2020524770

Telefón: 02/50 234 111; 051/77 248 25

Fax: 02/55 421 878; 051/77 245 31

e-mail: dpppr@dopravoprojekt.sk

ďalej len „zhotoviteľ“

čl. 2 PREDMET ZMLUVY O DIELO

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo bude pre objednávateľa vykonávať

- **občasný autorský dozor (AD) počas zhotovovania stavby**

I/50 Michalovce, križovatka

čl. 3 ROZSAH A OBSAH AUTORSKÉHO DOZORU

- 3.1 Autorský dozor bude občasný, jeho výkon sa bude realizovať na vyzvanie objednávateľa, zásadne písomnou formou, vo výnimočných prípadoch telefonicky. Rozhodnutia z výkonu autorského dozoru sa budú zaznamenávať do stavebného denníka, alebo sa z pracovného rokovania, ktorého predmetom bude rozhodnutie, vypracuje písomný záznam. Záznamy do stavebného denníka môže zapisovať len osoba uvedená v zmluve o dielo, alebo osobitne, písomne poverená, osoba zhotoviteľa.
- 3.2 Obsahom výkonu občasného autorského dozoru budú tieto činnosti:
- a) účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby
 - b) sledovať postup výstavby z technického a technologického hľadiska, sledovať dodržiavanie podmienok stanovených v dokumentácii na ponuku (DP), v stavebných povoleniach, vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a technických normách
 - c) vyjadrovať sa k návrhom zhotoviteľa na zmeny dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) z technického a technologického hľadiska, na základe požiadavky objednávateľa
 - d) na základe požiadavky objednávateľa vyjadrovať sa k požiadavkám zhotoviteľa na tzv. „naviac práce“, t.j. práce nad rozsah dokumentácie na ponuku (DP)
 - e) účasť na kontrolných dňoch stavby a pracovných rokovaní zvolaných objednávateľom
 - f) účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti, v súlade s dohodnutými alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi
 - g) vyjadrovať sa k porovnaniu výsledkov prieskumov so skutočnosťou, zistenou

pri zemných prácach a v prípade odlišných výsledkov v spolupráci so špecialistom pre geotechniku navrhovať doplnkové riešenia

- h) na požiadanie objednávateľa alebo z podmienok vyplývajúcich zo spracovanej a schválenej projektovej dokumentácie (DSP, DP) zúčastniť sa na kontrole a preberaní konštrukčných vrstiev, stavebných konštrukcií, resp. konštrukčných prvkov, ktoré sú rozhodujúce pre realizáciu jednotlivých objektov stavby, napr. základových škár, podložia, výstuže atď.. K tejto činnosti si zhotoviteľ môže podľa vlastného zváženia prizvať špecialistov.
- i) na požiadanie objednávateľa vyjadrovať sa k prípadným zmenám v stavebných a technologických postupoch, vyplývajúcich zo zistených skutočností
- j) v prípade potreby, na požiadanie objednávateľa, vysvetľovať problémy spojené s nejasnosťami, vyplývajúcimi z projektovej dokumentácie (DSP, DP)
- k) v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom uvádzaným v dokumentácii na ponuku (DP), na požiadanie objednávateľa navrhovať technické riešenie vyvolanej zmeny, vrátane vypracovania projektovej dokumentácie zmeny technického riešenia spolu s výkazom výmer, za zvlášť dohodnutú cenu a termín dodania dokumentácie
- l) na základe výzvy technického dozoru sa autorský dozor dostaví v prípade problémov na stavbu do 3-och pracovných dní. V mimoriadnych prípadoch je možné termín výkonu autorského dozoru vzájomne dohodnúť.
- m) v prípade zložitých technických riešení a v prípade potreby účasti špecialistov, resp. ich stanoviska, autorský dozor dodá svoje stanovisko v termíne, ktorý bude dohodnutý podľa rozsahu riešeného problému
- n) na požiadanie objednávateľa zaujať stanovisko k dodržaniu projektových parametrov verejnej práce v zmysle zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach, v znení neskorších predpisov
- o) odsúhlasuje dokumentáciu skutočného realizovania stavby v termínoch podľa vzájomnej dohody. Podkladom pre odsúhlasenie je dokumentácia podľa čl. 4, ods. 4.3, ktorú dodá objednávateľ a to v prípade, keď jej spracovateľom nebude zhotoviteľ.
- p) vypracovať záverečnú správu z výkonu autorského dozoru a priebehu stavby

3.3 Predpokladaný rozsah výkonu autorského dozoru vyjadrený v potrebe pracovných hodín na predpokladané činnosti:

Rok 2007

- účasť na odovzdaní a prevzatí staveniska spolu 8 hodín

Rok 2008 (január – december)

- január – apríl (8 hodín/mesiac) spolu 32 hodín
- máj - august (16 hodín/mesiac) spolu 64 hodín
- september – november (8 hodín/mesiac) spolu 24 hodín
- účasť na kontrolných dňoch stavby (8 hodín/za štvrtrok) spolu 32 hodín
- riešenie technických problémov stavby spolu 40 hodín
- účasť na odovzdaní a preberaní objektov stavby spolu 8 hodín
- vypracovanie záverečnej správy z výkonu AD spolu 16 hodín

Predpokladaný počet hodín pre rok 2008 216 hodín

Predpokladaný počet hodín pre roky 2007 a 2008 spolu 224 hodín

3.4 Rozsah výkonu občasného autorského dozoru podľa čl. 3, ods. 3.3 je predpokladaný. Skutočný výkon autorského dozoru pre jednotlivé činnosti v roku 2008 bude upresnený ku dňu fakturácie podľa súpisu skutočných hodín na jednotlivé činnosti, ktorý eviduje zhotoviteľ a tento súpis svojim podpisom potvrdí oprávnená osoba objednávateľa – technický dozor objednávateľa.

Súčasťou výkonu autorského dozoru bude aj príprava na výkon autorského do-

zoru, potrebné konzultácie a preštudovanie poskytnutých podkladov od objednávateľa, ku ktorým sa má zhotoviteľ vyjadriť.

- 3.5 Spôsob vykonávania autorského dozoru bude nasledovný:
- 3.5.1 Autorský dozor sa bude vykonávať ako občasný
- 3.5.2 Skutočný rozsah a výkon autorského dozoru sa bude zaznamenávať do stavebného denníka, alebo listom, podpísaným pracovníkom uvedeným v zmluve o dielo, alebo osobitne písomne povereným pracovníkom.
- 3.6 V prípade zvýšenia rozsahu výkonu AD z dôvodu predĺženia doby výstavby, z dôvodu zvýšenej potreby výkonu AD, z dôvodu dodatočných požiadaviek objednávateľa na dopracovanie DSP resp. DRS, z dôvodu doriešenia technických problémov vzniknutých počas zhotovovania stavebných prác a pod., bude táto skutočnosť premietnutá do Dodatku k zmluve o dielo na výkon AD. Požiadavky objednávateľa na dodatočné dopracovanie alebo rozšírenie DSP resp. DRS, ako aj na doriešenie technických problémov vzniknutých počas zhotovovania stavby, budú zo strany objednávateľa predložené formou Objednávky na zmenu rozsahu autorského dozoru v písomnej forme.

Čl. 4 PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA

- 4.1 Záväzným podkladom pre výkon autorského dozoru je schválená projektová dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) predmetnej stavby, ktorú vypracoval DOPRAVOPROJEKT, a.s. Bratislava, divízia Prešov (apríl 2005) a právoplatné stavebné povolenia pre predmetnú stavbu. Ďalšími podkladmi sú Dokumentácia na ponuku (DP) predmetnej stavby (DOPRAVOPROJEKT, a.s. Bratislava, divízia Prešov, apríl 2005) a list objednávateľa č. VO-365/2008-6331 zo dňa 19. 03. 2008.
- 4.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že bude počas predpokladanej doby trvania autorského dozoru pravidelne, včas a bez odkladov informovať zhotoviteľa autorského dozoru o všetkých skutočnostiach a okolnostiach, ktoré môžu mať vplyv na výkon autorského dozoru.
- 4.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že pre splnenie predmetu zmluvy o dielo podľa čl. 3, ods. 3.2, časť o) zabezpečí dodanie 1 súpravy dokumentácie na realizáciu stavby príslušných stavebných objektov, v ktorých budú zaznamenané všetky zmeny, odchýlky a úpravy, ktoré počas výstavby jednotlivých objektov boli realizované. Tieto skutočnosti budú zaznamenané v dokumentácii červenou farbou a každá príloha tejto súpravy bude na znak hodnovernosti urobených zmien autorizovaná oprávnenou osobou objednávateľa – technickým dozorom, oprávnenou osobou zhotoviteľa stavebných prác a zodpovedným geodetom stavby. Tento podklad bude zhotoviteľovi preukázateľne doručený do 10 pracovných dní pred dohodnutým termínom odsúhlasenia príslušnej dokumentácie skutočného realizovania stavby jednotlivých stavebných objektov. Táto dokumentácia bude uložená v archíve zhotoviteľa.

Čl.5 TERMÍN PLNENIA

- 5.1 Termín plnenia výkonu autorského dozoru je:
december 2007 – december 2008 t.j. 13 mesiacov
- 5.2 Predmet podľa tejto zmluvy o dielo je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním záverečnej správy o priebehu a ukončení stavby z pohľadu autorského dozoru objednávateľovi, s potvrdením o jej prevzatí.

- 5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak vplyvom tretej osoby (jej konaním, nekonaním, alebo akýmkoľvek priamym alebo nepriamym vplyvom) dôjde k vzniku okolností, ktoré zabránia riadnemu a včasnému plneniu predmetu zmluvy o dielo zo strany zhotoviteľa, neuplatní sa ustanovenie čl. 5, ods. 5.1 a čl. 6, ods. 6.9 zmluvy o dielo a zmluvné strany sa zaväzujú formou osobitného písomného dodatku k tejto zmluve o dielo na zmene pôvodne dohodnutého termínu dodania diela. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť objednávateľovi vznik tejto okolnosti, majúcej vplyv na zmenu termínu dodania diela. Ak sa zmluvné strany nedohodnú na zmene termínu dodania diela najneskôr do 14 kalendárnych dní od písomného oznámenia zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ oprávnený bez poskytnutia dodatočnej lehoty od zmluvy o dielo odstúpiť. Odstúpenie od zmluvy o dielo je účinné okamihom doručenia písomného prejavu o odstúpení druhej zmluvnej strane.
- 5.4 V prípade, že dôjde k odstúpeniu od zmluvy podľa čl. 5, ods. 5.3 tejto zmluvy o dielo, zhotoviteľ bude práce rozpracované ku dňu odstúpenia od zmluvy fakturovať vo výške vzájomne odsúhlaseného rozsahu vykonaných prác a to príslušným podielom z dohodnutej ceny podľa čl. 6. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi „Záverečnú správu o výkone AD a priebehu výstavby“ vypracovanú k dátumu odstúpenia od zmluvy, v tlačenej forme, v lehote do 3-och pracovných dní od odstúpenia od zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľom vystavenú faktúru do 14 dní od jej doručenia. V tomto prípade sa neuplatní čl. 6, ods. 6.7.

čl.6 CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1 Cena za výkon autorského dozoru, v rozsahu a obsahu tejto zmluvy o dielo je zmluvnou cenou, ktorá je stanovená na základe predpokladaného počtu hodín výkonu autorského dozoru. Podkladom pre fakturáciu autorského dozoru bude skutočný výkon autorského dozoru, podložený súpisom počtu hodín výkonu autorského dozoru, potvrdený zodpovednou osobou objednávateľa – technickým dozorom. V prípade zvýšenia výkonu autorského dozoru (z dôvodu predĺženia lehoty výstavby, z dôvodu dodatočných požiadaviek objednávateľa na dopracovanie DSP, resp. DRS, z dôvodu doriešenia technických problémov stavby vzniknutých počas realizácie stavebných prác), bude táto skutočnosť premietnutá do Dodatku k zmluve o dielo na výkon autorského dozoru.
- 6.2 Cena za výkon autorského dozoru podľa čl. 2, v rozsahu a obsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy o dielo je stanovená v súlade so Zákonom o cenách č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov a predstavuje:

224 hod x 850,- Sk/hod (TT 10) =		190 400,00 Sk
Spolu bez DPH		190 400,00 Sk
DPH 19 %		36 176,00 Sk
Celkom s DPH		226 576,00 Sk

Slovom:

Cena spolu bez DPH:

Stodeväťdesiatštyristo slovenských korún

DPH:

Tridsaťšesťtisíc stosedemdesiatšesť slovenských korún

Cena celkom s DPH:

Dvestodvadsaťšesťtisíc päťstosedemdesiatšesť slovenských korún

- 6.3 Kalkulácia nákladov a zisku hodinovej sadzby pre triedu TT 10 je uvedená v prílohe č.1 k tejto zmluve o dielo.
- 6.4 Podkladom pre úhradu ceny podľa čl. 6, ods. 6.2 za uskutočnené práce a činnosti budú faktúry vypracované zhotoviteľom na základe súpisu hodín skutočného výkonu AD, ktorý bude potvrdený oprávnenou osobou objednávateľa – technickým dozorom.
Cena za výkon AD sa stanoví ako súčin skutočného počtu hodín na činnosti podľa čl. 3, ods. 3.2 a hodinovej sadzby podľa čl. 6, ods. 6.2.
- 6.5 Faktúry budú splatné do 30 dní od dátumu ich prijatia do podateľne Slovenskej správy ciest, Investičná výstavba a správa ciest Košice, Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice.
- 6.6 Zhotoviteľ vystaví faktúru za výkon AD vždy po ukončení kalendárneho štvrťroka. V poslednom štvrťroku vystaví zhotoviteľ faktúru a doručí ju do podateľne objednávateľa najneskôr v termíne do 12. 12. 2008.
- 6.7 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. Do doby doručenia doplnenej faktúry objednávateľovi lehota jej splatnosti neplynie.
- 6.8 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, zhotoviteľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % fakturovanej ceny za každý, aj začatý deň omeškania.
- 6.9 Dohodnutú cenu má právo objednávateľ znížiť vo faktúre o tieto sankcie:
- neospravedlnená neúčast' autorského dozoru (zhotoviteľa) na stavbe na písomné vyzvanie objednávateľa 3 000,- Sk
 - neospravedlnená neúčast' autorského dozoru (zhotoviteľa) na kontrolnom dni stavby 3 000,- Sk
 - nesplnenie dohodnutých termínov na vyriešenie technických problémov stavby zo strany autorského dozoru (zhotoviteľa) 3 000,- Sk

Čl. 7 ZODPOVEDNOSŤ ZHOTOVITEĽA

- 7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri výkone AD s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a technické normy, bude sa riadiť zápsmi a písomnými dohodami zmluvných strán, potvrdenými ich oprávnenými osobami.
- 7.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov, poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných objednávateľom, ak zhotoviteľ na ich nevhodnosť upozornil a objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť.
- 7.3 Zhotoviteľ nepoužije výsledky predmetu zmluvy o dielo bez súhlasu objednávateľa na iné účely, ako tie, ktoré sú určené v zmluve o dielo.
- 7.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou u oprávneného zástupcu zhotoviteľa.

- 7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela odstrániť bezplatne, bez zbytočného odkladu, po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom. Lehota na odstránenie väd bude medzi zmluvnými stranami dohodnutá písomne.

čl.8 OSTATNÉ UJEDNANIA

- 8.1 Požiadavky objednávateľa na dodatočné dopracovanie, alebo rozšírenie projektovej dokumentácie, ako aj na doriešenie technických problémov vzniknutých počas realizácie stavebných prác, budú zo strany objednávateľa predložené písomnou formou Objednávky na zmenu rozsahu autorského dozoru. Zmena rozsahu autorského dozoru bude predmetom Dodatku k zmluve o dielo. Pri uzatváraní dohody o zmene ceny za zmenu rozsahu výkonu autorského dozoru sú zmluvné strany povinné použiť ten istý spôsob ocenenia autorského dozoru, ktorý použili pri uzatváraní zmluvy o dielo a pritom sú povinný vychádzať z pôvodnej kalkulácie hodinovej sadzby za výkon autorského dozoru. Úhrada dodatočne požadovaných služieb zo strany objednávateľa, ako aj úhrada zvýšeného rozsahu hodín výkonu autorského dozoru nad rámec pôvodnej zmluvy o dielo, je možná až po potvrdení Dodatku k zmluve o dielo obidvoma zmluvnými stranami.
- 8.2 Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzku v prípade, že po uzavretí zmluvy o dielo sa zmenia východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie zmluvy o dielo, alebo vzniknú nové okolnosti, či požiadavky objednávateľa.
- 8.3 V prípade, že dôjde k zastaveniu prác alebo k odstúpeniu od zmluvy o dielo z dôvodov na strane objednávateľa, alebo z dôvodov na strane zhotoviteľa, zhotoviteľ bude práce rozpracované ku dňu zastavenia alebo odstúpenia od zmluvy o dielo fakturovať vo výške vzájomne odsúhlaseného rozsahu vykonaných prác a to príslušným podielom z dohodnutej ceny podľa čl. 6, ods. 6.2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľom vystavenú faktúru do 14 dní od jej doručenia do podateľne objednávateľa. V tomto prípade sa neuplatní čl. 6, ods. 6.5.
- 8.4 Objednávateľ je oprávnený použiť dielo podľa tejto zmluvy len na účely vyplývajúce zo zmluvy. Jeho iné použitie, najmä prenechanie tretím osobám, je podmienené výslovným, písomným súhlasom druhej zmluvnej strany.
- 8.5 Okamihom prevzatia diela, ktoré je predmetom zmluvy, vlastnícke právo prechádza na objednávateľa, ktorý súhlasí s tým, aby zhotoviteľ použil plnenie predmetu tejto zmluvy ako svoju referenciu a na propagáciu svojej odbornosti.
- 8.6 Požiadavky zhotoviteľa stavby na výkon autorského dozoru sa budú nárokovat' zásadne len prostredníctvom objednávateľa.
- 8.7 Všetky oznámenia, výzvy a iná korešpondencia podľa tejto zmluvy budú medzi zmluvnými stranami doručované osobne alebo listami doručenými doporučenou poštou na adresu uvedenú v čl. 1 tejto zmluvy. Všetky úkony urobené písomne sú považované za doručené okamihom ich prevzatia druhou zmluvnou stranou. Písomnosť sa bude považovať za doručenú aj vtedy, ak nebude prevzatá druhou zmluvnou stranou, ktorej bola adresovaná, a to dňom, kedy bola uložená na pošte po neúspešnom pokuse pošty o doručenie písomnosti určenej zmluvnej strane ako adresátovi. Odosielateľ akejkoľvek písomnej správy môže požadovať písomné potvrdenie príjemcu.
- 8.8 Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne oznámiť druhej zmluvnej strane akúkoľvek zmenu svojich kontaktných údajov.

čl.9 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 9.1 Zmluva o dielo nadobúda platnosť a účinnosť prejavom súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávnenými zástupcami každej zo zmluvných strán.
- 9.2 Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy o dielo je možné len formou písomných, očíslovaných dodatkov k zmluve o dielo, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve o dielo sa vyžaduje dohoda o celom texte dodatku.
- 9.3 K návrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 7 dní od doručenia návrhu dodatku k zmluve o dielo druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.
- 9.4 Pre otázky touto zmluvou o dielo neriešené, sa bude pri ich riešení postupovať podľa Obchodného zákonníka a ostatných všeobecných záväzných predpisov SR.
- 9.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy o dielo, že nebola uzavretá v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.
- 9.5 Zmluva o dielo má 8 strán a prílohu o 2-ch stranách, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo. Zmluva o dielo je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z čoho sú po dva rovnopisy pre každú.

V Košiciach dňa : 17. 4. 2008

V Bratislave dňa:

11 APR. 2008

Objednávateľ :

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kasárnske námestie 4
040 01 KOŠICE
-5-

Ing. Jozef Fabian

riaditeľ SSC IVSC Košice

Zhotoviteľ :

DOPRAVOPROJEKT a.s.
Kominárska 2, 4
832 03 Bratislava

Ing. arch. Gabriel Koczkáš

predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ a.s.

Ing. Bartolomej Šechný

podpredseda predstavenstva
a obchodno-technický riaditeľ a.s.

v zastúpení

Ing. Jozef Kunderát

člen predstavenstva
a riaditeľ divízie Prešov
splnomocnení podpísaním zmluvy o dielo