

ZMLUVA O DIELO

č. objednávateľa 1254/6350/2008/08/08

č. zhotoviteľa 17R / 2009

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

ČI. 1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ	: Slovenská správa ciest
Adresa	: Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma	: rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 07.decembra 1995, úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14.februára 2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.05.2006 a č.86 zo dňa 22.05.2008
Štatutárny orgán	: Ing. Roman Žembera , generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpísať zmluvu so sídlom	: Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice : Kasárenské námestie č. 4, 040 01 Košice
IČO	: 00 33 28
DIČ	: 2021067785
IČ DPH	: nie je platcom DPH
Bankové spojenie	: Štátna pokladnica, č.ú.7000135433/8180
Telefón	: 055/72 77 200
Fax	: 055/72 77 225
e-mail	: jozef.fabian@ssc.sk

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných : Ing. Jozef Fabian
- vo veciach technických : Ing. Ľuboslav Adam
- vo veciach realizačných : Ing. Roman Šplíchal

(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ	: C.M.R. Slovakia, s.r.o.
Adresa	: Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice
Právna forma	: zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Odd. Sro vl. č. 2796/P
Štatutárny orgán	: Ing. Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti Ing. Milan Dreveňák, konateľ spoločnosti
V zastúpení	: Ing. Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti
IČO	: 317 21079
DIČ	: 2020524000
IČ DPH	: SK 2020524000
Bankové spojenie	: UniCredit Bank a.s. Bratislava
Číslo účtu	: 6620753027/1111
Telefón / fax	: 051/7480531, 051/7480525
e-mail	: kusvara@cmr.sk, drevenak@cmr.sk

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných : Ing. Kušvara, konateľ spoločnosti
- vo veciach technických : Ing. Dreveňák, konateľ spoločnosti
- vo veciach realizačných : **Ing. Dreveňák, konateľ spoločnosti**

(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)



ČI.2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.1 Predmet zmluvy: **I/18 - 499 NIŽNÝ HRABOVEC NADCESTIE**
uskutočnenie stavebných prác

2.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo na základe výsledku verejného obstarávania v rozsahu súťažných podkladov a projektovej dokumentácie podľa predloženej ponuky a bez akýchkoľvek väd a nedostatkov diela.

2.2 Čas plnenia:

2.2.1 Začatie realizácie diela	:	03/2009
2.2.2 Dokončenie realizácie diela	:	10/2009
2.2.3 Termín odovzdania staveniska	:	do 15 dní od podpísania zmluvy

2.3 Cena diela:

2.3.1 Cena diela je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a v znení zákona č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike.

2.3.2 Zmluvná cena (bez DPH) v EUR	:	540 180,17
DPH 19 % v EUR	:	102 634,30
Zmluvná cena diela celkom s DPH v EUR :		642 814,47

Slovom : Šesťstoštyridsaťdvatisícosemstoštrnásť euro, 47 centov

Zmluvná cena diela celkom s DPH v SKK : 19 365 428,70

2.3.3 Zhotoviteľ bude mať nárok na uvedenú čiastku v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo a to v čase a spôsobom uvedeným v zmluve. DPH bude uhradená v súlade s právnymi predpismi a príslušnými medzinárodnými dohodami a nariadeniami.

2.3.4 Platby budú zhotoviteľovi realizované od 01.01.2009 v mene euro podľa platných predpisov a ustanovení NBS.

ČI. 3. OSOBITNÉ UJEDNANIA

3.1 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú nasledovné dokumenty v ďalej uvedenom poradí záväznosti:

- Oznámenie o prijatí ponuky
- Ponukový list, Príloha k ponuke
- Zmluvné podmienky zvláštne
- Zmluvné podmienky všeobecné
- Technicko – kvalitatívne podmienky zvláštne
- Technicko – kvalitatívne podmienky všeobecné
- Projektová dokumentácia stavby
- Cena prác / ocenený súpis položiek
- Plány, rozpisy a všetky ostatné dokumenty tvoriace zmluvu o dielo




- 3.2 Dodatky k jednotlivým dokumentom budú mať rovnaké poradie záväznosti ako dokument, ktorý upravujú.
- 3.3 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.
- 3.4 Odovzdanie prác k zhotoveniu inému subjektu ako je uvedené v prílohe č.1 tejto zmluvy (zoznam podzhotoviteľov pri realizácii stavby) bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa alebo nad rámec výšky percentuálneho podielu subdodávok uvedených v ponuke zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré je dôvodom na odstúpenie objednávateľa od zmluvy bez nároku zhotoviteľa na odškodnenie.

ČI. 4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je zoznam podzhotoviteľov uvedený v prílohe č.1 tejto zmluvy.
- 4.2 Všetky spory, ktoré sa týkajú realizácie alebo slovného výkladu tejto zmluvy o dielo budú predmetom rokovania medzi zmluvnými stranami na návrh niektorej zo zmluvných strán a to tak, aby zmluvné strany dospeli k dohode.
- 4.3 Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu o dielo je možné len písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami po ich vzájomnej dohode, stanú nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.
- 4.4 Táto zmluva o dielo nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 4.5 Zmluva je vyhotovená v počte šiestich výtlačkov, každá zmluvná strana obdrží po tri výtlačky.
- 4.6 Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy, že nebola uzavretá v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.

Dátum: 22.04.2009


Za objednávateľa:


SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Košická námestie 4
04001 KOŠICE

Ing. Jozef Fabian
riaditeľ SSC, IVSC Košice

Dátum: 2.2.2009

Za zhotoviteľa:


C.M.R. Slovakia, s.r.o.
Bárdejovská 13
080 06 LUBOTICE
- 5 -

Ing. Bohdan Kušvara
konateľ spoločnosti

Príloha č.1

k Zmluve o dielo

č. objednávateľa 1254/6350/2008/08/08

č. zhotoviteľa 17 R / 2009

Zoznam podzhotoviteľov pri realizácii stavby


I/18 - 499 NIŽNÝ HRABOVEC NADCESTIE

- | | | |
|----|---------------------|---------------------|
| 1. | Hofex spol. s r.o. | 0,50 % podielu prác |
| 2. | RW Slovensko s.r.o. | 5,63 % podielu prác |

Dátum: 22.04.2009


Dátum: 2.2.2009

Za objednávateľa:


SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Košická námestie 4
04001 KOŠICE

Ing. Jozef Fabian
riaditeľ SSC, IVSC Košice

Za zhotoviteľa:


C.M.R. Slovakia, s.r.o.
Bardejovská 13
080 06 LUBOTICE
- 5 -

Ing. Bohdan Kušvara
konateľ spoločnosti