

Voz, Čorej, SSC 5
3x Bitunova

ZMLUVA O DIELO č. 1302/6370/2008/09/08

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
na uskutočnenie stavebných prác : **I/18 Topoľany - Michalovce oprava cesty II.etapa**

čl.1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ

: **Slovenská správa ciest**

Adresa

: Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Právna forma

: rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou
listinou č.5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplné znenie pod č.316/M-2005
zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100
zo dňa 11.05.2006 a č.86 zo dňa 22.05.2008

Štatutárny orgán

: **Ing. Roman Žembera**, generálny riaditeľ

Osoba oprávnená

: Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice

podpísať zmluvu

: Kasárenské námestie č. 4, 040 01 Košice

so sídlom

IČO

: 00 33 28

DIČ

: 2021067785

IČ DPH

: nie je platcom DPH

Bankové spojenie

: Štátna pokladnica, č.ú.7000135433/8180

Telefón

: 055/72 77 200

Fax: 055/72 77 225

e-mail

: jozef.fabian@ssc.sk

Osoby oprávnené rokovať :

- vo veciach zmluvných

: Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice

- vo veciach technických
a realizačných

: Ing. Juraj Čorej, námestník úseku správy a prevádzky ciest

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ

: **C.S. BITUNOVA, spol. s r.o.**

Adresa

: Neresnicka cesta 3, 960 01 Zvolen

Právna forma

: spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica

Štatutárny orgán

: **Ing. Karol Štraus**, konateľ spoločnosti

IČO

: 30 22 82 47

DIČ

: 202 047 51 93

IČ DPH

: SK 202 047 51 93

Bankové spojenie

: Tatra banka, a.s. Bratislava

Číslo účtu

: 26 20 04 0491 / 1100

Telefón

: 045/52 43 300

Fax: 045/52 43 301

e-mail

: csbitunova@bitunova.eu

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných

: **Ing. Karol Štraus** – riaditeľ spoločnosti
Ing. Ján Štefík – prokurista

- vo veciach technických
a realizačných

: **Ing. Miroslav Šufliarsky** – vedúci výroby

- stavbyvedúci

: **Jozef Oravec**

(ďalej len „zhotoviteľ“)

čl.2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.1. Predmetom zmluvy je uskutočnenie stavebných prác:
I/18 Topoľany - Michalovce oprava cesty II.etapa

2.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo na základe výsledku verejného obstarávania rozsahu súťažných podkladov podľa predloženej ponuky a bez akýchkoľvek väd a nedostatkov diela.

2.2. Čas plnenia:

2.2.1 Začatie realizácie diela : **03/2009**
2.2.2 Dokončenie realizácie diela : **08/2009**
2.2.3 Odovzdanie staveniska zhotoviteľovi : **03/2009**

2.3. Cena diela:

2.3.1 Cena diela je stanovená v súlade so zákonom č.18/1996 o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a v znení zákona č.659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike.

2.3.2 Cena diela je stanovená podľa zameraných množstiev pre celú stavbu na základe pevných jednotkových cien a predstavuje:

Zmluvná cena (bez DPH) v EUR	:	633 036,60
DPH 19% v EUR	:	120 276,95
Zmluvná cena diela celkom s DPH v EUR	:	753 313,55

Slovom: **sedemstopäťdesiattritisícristottrinásť euro a päťdesiatpäť centov**

Zmluvná cena diela celkom s DPH v SKK : 22 694 324,01

Špecifikácia ceny tvorí prílohu č.1 k tejto Zmluve o dielo.

2.3.3 Platby v EUR budú zhotoviteľovi realizované od 01.01.2009 podľa platných predpisov a ustanovení NBS.

2.3.4 Cena zrealizovaných prác sa určí po zameraní množstiev podľa skutočného vyhotovenia diela - tak, ako to bude zaznamenané v stavebnom denníku – a ich vynásobením pevnými jednotkovými cenami vyznačenými zhotoviteľom v jeho ponuke.

2.3.5 Navyiac práce nad rámec požadované objednávateľom zhotoviteľ môže čerpať len po schválení objednávateľom na základe písomne uzatvoreného dodatku k zmluve o dielo.

2.3.6 Cena sa bude upravovať spôsobom uvedeným v čl. 43 a 45 Zmluvných podmienok.


2.3.7 Objávateľ zabezpečí financovanie stavby podľa výšky pridelených finančných prostriedkov a zhotoviteľ zrealizuje práce podľa časového programu prác predloženého zhotoviteľom a odsúhlaseného objednávateľom.

čl.3. OSOBITNÉ UJEDNANIA

3.1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmeny v poverených osobách si budú písomne oznamovať do 5 dní.

3.2. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú nasledovné dokumenty uvedené v poradí záväznosti :

- Zmluva o dielo
- Zmluvné údaje
- Zmluvné podmienky zvláštne
- Zmluvné podmienky všeobecné
- Technicko – kvalitatívne podmienky (TKP)
- Opis predmetu zákazky
- Cenová ponuka zhotoviteľa
- Všetky ostatné dokumenty tvoriace Zmluvu o dielo



- 3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo ako aj odstrániť všetky nedostatky diela v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo a to v čase a spôsobe uvedeným v zmluve.
- 3.4. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za vykonané práce dohodnutú cenu v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo v čase a spôsobom uvedeným v zmluve.
- 3.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela používať dostupné materiály a výrobky slovenskej výroby.
- 3.6. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.
- 3.7. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č.1 k Zmluve o dielo - Zoznam podzhotoviteľov pri realizácii stavebných prác.

čl.4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


- 4.1 Meniť a dopĺňať túto zmluvu o dielo je možné len písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami po ich vzájomnej dohode, stanú nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.
- 4.2 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 4.3 Zmluva je vyhotovená v šiestich výtlačkoch, každá zmluvná strana obdrží po tri výtlačky.
- 4.4 Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy, že nebola uzavretá v tiesni ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.


Dátum: 13.02.2009

Dátum: 23.01.2009

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:


Ing. Jozef Fabian
riaditeľ SSC, IVSC Košice


Ing. Karol Štraus
riaditeľ spoločnosti, C.S.BITUNOVA

BITUNOVA
C.S.BITUNOVA spol. s r. o.
NERESNÍČKA CESTA 3
SK - 960 01 ZVOLEN
(4)

Príloha č.1

k Zmluve o dielo č. 1302/6370/2008/09/08

Zoznam podzhotoviteľov pri realizácii stavby

I/18 TOPOĽANY - MICHALOVCE OPRAVA CESTY II.ETAPA

1. Strabag, s.r.o.	10,17 % podielu prác
2. Eurovia-Cesty, a.s.	10,17 % podielu prác
3. Hofex, s.r.o.	7,44 % podielu prác
4. OAT, s.r.o.	1,04 % podielu prác

Dátum: 13. 02. 2009


Za objednávateľa:

SLOVENSKÉ SPRÁVY CIEŤ
INVESTIČNÝ ÚSTREDNÝ ÚRAD
Kláštorská ul. 10
800 01 Bratislava


Ing. Jozef Fabian
riaditeľ SSC, IVSC Košice

Dátum: 23.01.2009

Za zhotoviteľa:


Ing. Karol Štraus
riaditeľ spoločnosti, C.S.BITUNOVA

BITUNOVA

C.S.BITUNOVA spol. s r. o.
NERESNÍCKA CESTA 3
SK - 960 01 ZVOLEN
(4)