

10a Z, Čorej, Sse 4
3x 15(03)

ZMLUVA O DIELO
č. objednávateľa: 1198/6370/2008/PPZ – 04/08
č. zhotoviteľa: ZoD 78/2008-03

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na uskutočnenie stavebných prác **I/67 Dobšinský kopec – Stratená oprava cesty**

Článok 1.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ

: Slovenská správa ciest

Adresa
Právna forma

: Miletičova 19, 826 19 Bratislava
: rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 07.decembra 1995, úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14.februára 2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.mája 2006 a č. 86 zo dňa 22.05.2008

Štatutárny orgán
Osoba oprávnená
podpísať zmluvu
so sídlom

: **Ing. Roman Žembera**, generálny riaditeľ

IČO

: 00 33 28

DIČ

: 2021067785

IČ DPH

: nie je platcom DPH

Bankové spojenie

: Štátna pokladnica, č.ú.7000135433/8180

Telefón

: 055/72 77 200

Fax: 055/72 77 225

e-mail

: jozef.fabian@ssc.sk

Osoby oprávnené rokovať:

: Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice

- vo veciach zmluvných

- vo veciach technických
a realizačných

: Ing. Juraj Čorej, námestník úseku správy a prevádzky ciest

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ

: Inžinierske stavby, a.s.

Adresa
Právna forma

: Priemyselná 7, 042 45 Košice, Slovenská republika
: Akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I. Oddiel Sa, vložka číslo 240/V

Štatutárny orgán

: predstavenstvo spoločnosti zastúpené: Ing. Jaroslav Jarábek, MBA, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ; na základe plnomocenstva: Mgr. Jozef Hajdu, vedúci právneho odboru

IČO

: 31 651 402

DIČ

: 2020492111

IČ DPH

: SK2020492111

Bankové spojenie

: Všeobecná úverová banka, a.s.

Číslo účtu

: 1107-512/0200

Telefón

: 055/63 348 11-15

Fax: 055/63 363 07

e-mail

: oz03@inzinierske-stavby.sk

Osoby oprávnené rokovať:

: Ing. Jaroslav Jarábek, MBA, predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

- vo veciach zmluvných

- vo veciach technických
a realizačných

: Ing. Jaroslav Belka, riaditeľ závodu 03, Ing. Marek Kozlay, technický
námestník závodu 03

- stavbyvedúci

: Ing. Arpád Demjen

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok 2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

- 2.1.** Predmetom zmluvy je uskutočnenie stavebných prác:
I/67 Dobšinský kopec – Stratená oprava cesty
- 2.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo na základe výsledku verejného obstarávania rozsahu súťažných podkladov podľa predloženej ponuky a bez akýchkoľvek väd a nedostatkov diela.
- 2.2. Čas plnenia:**
- 2.2.1 Začatie realizácie diela : **11/2008**
2.2.2 Dokončenie realizácie diela : **06/2009**
2.2.3 Odovzdanie staveniska zhotoviteľovi : **11/2008**
- 2.3. Cena diela:**
- 2.3.1 Cena diela je stanovená v súlade so zákonom č.18/1996 o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a v znení zákona č.659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike.
- 2.3.2 Cena diela je stanovená podľa zameraných množstiev pre celú stavbu na základe pevných jednotkových cien a predstavuje:
- | | | |
|--|----------|----------------------|
| Zmluvná cena (bez DPH) v SKK | : | 11 899 475,00 |
| DPH 19% | : | 2 260 900,30 |
| Zmluvná cena diela celkom s DPH v SKK | : | 14 160 375,30 |
- Slovom: Štrnásťmiliónovstošesťdesiatšiestisícristosedemdesiatpäť slovenských korún a tridsať halierov.
- Zmluvná cena diela celkom s DPH v EUR : 470 038,35**
Špecifikácia ceny (tab. „Cena prác“) tvorí prílohu č.2 k tejto Zmluve o dielo.
- 2.3.3 Platby v SKK budú zhotoviteľovi realizované do 31.12.2008.
- Platby v EUR budú zhotoviteľovi realizované od 01.01.2009 podľa platných predpisov a ustanovení NBS.
Podkladom pre úhradu ceny v EUR bude dodatok k zmluve o dielo.
- 2.3.4 Cena zrealizovaných prác sa určí po zameraní množstiev podľa skutočného vyhotovenia diela - tak, ako to bude zaznamenané v stavebnom denníku – a ich vynásobením pevnými jednotkovými cenami vyznačenými zhotoviteľom v jeho ponuke.
- 2.3.5 Naviac práce nad rámec požadované objednávateľom zhotoviteľ môže čerpať len po schválení objednávateľom na základe písomne uzatvoreného dodatku k zmluve o dielo.
- 2.3.6 Cena sa bude upravovať spôsobom uvedeným v čl. 43 a 45 Zmluvných podmienok.
- 2.3.7 Objávateľ zabezpečí financovanie stavby podľa výšky pridelených finančných prostriedkov a zhotoviteľ zrealizuje práce podľa časového programu prác predloženého zhotoviteľom a odsúhlaseného objednávateľom.
- 2.3.8 Cena diela celkom neprekročí limit pre podprahovú zákazku stanovenú zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Článok 3. OSOBITNÉ UJEDNANIA

- 3.1.** Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmeny v poverených osobách si budú písomne oznamovať do 5 dní.

- 3.2.** Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú nasledovné dokumenty uvedené v poradí záväznosti :
- a) Zmluva o dielo
 - b) Zmluvné údaje
 - c) Zmluvné podmienky zvláštne
 - d) Zmluvné podmienky všeobecné
 - e) Technicko – kvalitatívne podmienky (TKP)
 - f) Opis predmetu zákazky
 - g) Cenová ponuka zhotoviteľa
 - h) Všetky ostatné dokumenty tvoriace Zmluvu o dielo
- 3.3.** Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo ako aj odstrániť všetky nedostatky diela v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo a to v čase a spôsobe uvedeným v zmluve.
- 3.4.** Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za vykonané práce dohodnutú cenu v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo v čase a spôsobom uvedeným v zmluve.
- 3.5.** Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela používať dostupné materiály a výrobky slovenskej výroby.
- 3.6.** Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.
- 3.7.** Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č.1 k Zmluve o dielo - Zoznam podzhotoviteľov pri realizácii stavebných prác.

Článok 4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1** Meniť a dopĺňať túto zmluvu o dielo je možné len písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami po ich vzájomnej dohode, stanú nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.
- 4.2** Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 4.3** Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, každá zmluvná strana obdrží po tri rovnopisy.
- 4.4** Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy, že nebola uzavretá v tiesni ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.

Dátum: 18.11.2008 *24.11.2008*

Za objednávateľa:

Dátum: 18.11.2008

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Jozef Fabian

riaditeľ
IVSC Košice

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Košické námestie 4
040 01 KOŠICE

.....
Ing. Jaroslav Járabek, MBA

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Inžinierske stavby, a.s.

v zastúpení na základe plnomocenstva

J. Hajdu
Mgr. Jozef Hajdu
vedúci právneho odboru
na základe plnomocenstva

.....
Mgr. Jozef Hajdu

vedúci právneho odboru
Inžinierske stavby, a.s.

.....
Inžinierske stavby, a.s.
Správa spoločnosti
Priemyselná 7, 042 45 Košice
91 - 100 - 03

Príloha č. 1

Zoznam podzhotoviteľov pri realizácii stavebných prác

I/67 Dobšinský kopec – Stratená oprava cesty

1. HOFEX spol. s.r.o.
Popradská 58
040 11 Košice

Dátum: ~~18.11.2008~~ *24.11.2008* ^x

Dátum: 18.11.2008


Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:


.....
Ing. Jozef Fabian
riaditeľ
IVSC Košice

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kasárenského námestie 4
040 01 KOŠICE
-5-

.....
Ing. Jaroslav Jarábek, MBA
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Inžinierske stavby, a.s. **Inžinierske stavby, a.s.**
v zastúpení na základe plnomocenstva ⁽¹⁾ Správa spoločnosti
Priemyselná 7, 042 45 Košice
91 - 100 - 03


Mgr. Jozef Hajdu
vedúci právneho odboru
na základe plnomocenstva

.....
Mgr. Jozef Hajdu
vedúci právneho odboru
Inžinierske stavby, a.s.

x op. Klinec

du

ju