

ZMLUVA O DIELO

(uzatvorená podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka SR,
v znení neskorších predpisov)

č. objednávateľa : 1236/6360/2008/ZNH-25/08

č. zhotoviteľa : 7288-99

na výkon autorského dozoru (AD) na stavbu:

I/50-283 Rožňava nadcestie

ČI. 1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1 OBJEDNÁVATEĽ

Obchodné meno:

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

Osoba oprávnená podpísať
zmluvu o dielo:

so sídlom:

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Bankové spojenie:

číslo účtu:

Korešpondenčná adresa:

Osoby oprávnené rokovať
za objednávateľa:

- vo veciach zmluvných
- vo veciach technických a
realizačných
- technický dozor

Telefón:

Fax:

E-mail:

Slovenská správa ciest

Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou
listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7. 12. 1995, úplné znenie
pod č.316/M-2005 zo dňa 14. 02. 2005, zmenené roz-
hodnutiami MDPT SR č. 100 zo dňa 11. 05. 2006 a č.
86 zo dňa 22. 5. 2008

Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ

Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice,
Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice
003 328

Nie je platcom DPH

2021067785

Štátna pokladnica

7000135433/8180

Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa
ciest, Kasárenské nám. č. 4, 040 01 Košice

Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice

Ing. Roman Šplíchal

Ing. Jaroslav Kochaník

055/72 77 200

055/72 77 225

jozef.fabian@ssc.sk

d ďalej len „objedávateľ“

1.2 ZHOTOVITEĽ

Obchodné meno:

Sídlo:

Právna forma:

Obchodný register:

Štatutárny orgán:

V zastúpení:

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava

Akciová spoločnosť

Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, Vložka číslo: 378/B
predstavenstvo

Ing. arch. Gabriel Koczkáš,

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.

Ing. Bartolomej Šechný,

podpredseda predstavenstva

a obchodno-technický riaditeľ a.s.

Korešpondenčná adresa: DOPRAVOPROJEKT, a.s. divízia Prešov
Jarkova 14, 080 01 Prešov

Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa:

- vo veciach zmluvných **Ing. Jozef Kundrát**, člen predstavenstva a.s. a riaditeľ divízie Prešov
- vo veciach technických Ing. Dušan Skuban, hlavný inžinier divízie
Ing. Juraj Kopčák

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
pobočka Bratislava - Dunajská

číslo účtu 24402-012/0200

IČO: 31 322 000

DIČ: 2020524770

IČ DPH: SK2020524770

Telefón: 02/50 234 111; 051/75 628 10

Fax: 02/55 421 878; 051/77 245 31

e-mail: dpppr@dopravoprojekt.sk

d'alej len „zhotoviteľ“

čl. 2 PREDMET ZMLUVY O DIELO

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo bude pre objednávateľa vykonávať

- **občasný autorský dozor (AD) počas zhotovovania stavby**

I/50-283 Rožňava nadcestie

čl. 3 ROZSAH A OBSAH PREDMETU ZMLUVY O DIELO

- 3.1 Autorský dozor bude vykonávaný ako občasný, jeho výkon sa bude realizovať na vyzvanie objednávateľa, zásadne písomnou formou, vo výnimočných prípadoch telefonicky. Rozhodnutia z výkonu autorského dozoru sa budú zaznamenávať do stavebného denníka, alebo sa z pracovného rokovania, ktorého predmetom bude rozhodnutie, vypracuje písomný záznam. Záznamy do stavebného denníka môže zapisovať len osoba uvedená v zmluve o dielo, alebo osobitne, písomne poverená, osoba zhotoviteľa.
Autorský dozor sa bude vykonávať v zmysle technických podmienok TP 03/2006 Dokumentácia stavieb ciest (MDPT SR, december 2006).
- 3.2 Obsahom výkonu autorského dozoru budú tieto činnosti:
- a) účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby
 - b) sledovať postup výstavby z technického a technologického hľadiska, sledovať dodržiavanie podmienok stanovených v dokumentácii na ponuku (DP), v stavebných povoleniach, vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a technických normách
 - c) vyjadrovať sa k návrhom zhotoviteľa stavby na zmeny dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) z technického a technologického hľadiska, na základe požiadavky objednávateľa
 - d) na základe požiadavky objednávateľa, vyjadrovať sa k požiadavkám zhotoviteľa stavby na tzv. naviac práce, t.j. práce nad rozsah dokumentácie na ponuku (DP)
 - e) účasť na kontrolných dňoch stavby a pracovných rokovaní zvolaných objednávateľom

- f) účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti, v súlade s dohodnutými alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi
- g) vyjadrovať sa k porovnaniu výsledkov prieskumov so skutočnosťou zistenou pri zemných prácach a v prípade odlišných výsledkov, v spolupráci so špecialistom pre geotechniku, navrhovať doplnkové riešenia
- h) na požiadanie objednávateľa alebo z podmienok vyplývajúcich zo spracovanej a schválenej projektovej dokumentácie (DSP, DP) zúčastniť sa na kontrole a preberaní konštrukčných vrstiev, stavebných konštrukcií, resp. konštrukčných prvkov, ktoré sú rozhodujúce pre realizáciu jednotlivých častí stavby, napr. základových škár, podlážia, výstuže atď.. K tejto činnosti si zhotoviteľ môže podľa vlastného zváženia prizvať špecialistov.
- i) na požiadanie objednávateľa vyjadrovať sa k prípadným zmenám stavebných a technologických postupov, vyplývajúcich zo zistených skutočností
- j) v prípade potreby na požiadanie objednávateľa, vysvetľovať problémy spojené s nejasnosťami, vyplývajúcimi z projektovej dokumentácie (DSP, DP)
- k) v prípade, že skutkový stav, zistený na stavenisku, nezodpovedá predpokladom uvádzaným v dokumentácii na ponuku (DP), na požiadanie objednávateľa navrhovať technické riešenie vyvolanej zmeny, vrátane vypracovania projektovej dokumentácie zmeny technického riešenia spolu s výkazom výmer, za zvlášť dohodnutú cenu a termín dodania dokumentácie
- l) na základe výzvy technického dozoru sa autorský dozor dostaví v prípade problémov na stavbu do 3-och pracovných dní. V mimoriadnych prípadoch je možné termín výkonu autorského dozoru vzájomne dohodnúť.
- m) v prípade zložitých technických riešení a v prípade potreby účasti špecialistov, resp. potreby ich stanoviska, autorský dozor dodá svoje stanovisko v termíne, ktorý bude dohodnutý podľa rozsahu riešeného problému
- n) na požiadanie objednávateľa zaujať stanovisko k dodržaniu projektových parametrov verejnej práce v zmysle zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach, v znení neskorších predpisov
- o) odsúhlasuje dokumentáciu skutočného realizovania stavby (DSRS) v termínoch podľa vzájomnej dohody. Podkladom pre odsúhlasenie je dokumentácia podľa čl. 4, ods. 4.3, ktorú dodá objednávateľ a to v prípade, keď jej spracovateľom nebude zhotoviteľ v zmysle tejto zmluvy o dielo.
- p) vypracovať záverečnú správu z výkonu autorského dozoru a priebehu stavby

3.3 Predpokladaný rozsah výkonu autorského dozoru, vyjadrený v potrebe pracovných hodín na predpokladané činnosti:

Rok 2008 (október – december)

- účasť na odovzdaní a prevzatí staveniska spolu 8 hodín
- október - december (8 hodín/mesiac) spolu 24 hodín
- Predpokladaný počet hodín výkonu AD za rok 2008 32 hodín**

Rok 2009 (január – november)

- január - november (8 hodín/mesiac) spolu 88 hodín
- účasť na kontrolných dňoch stavby (8 hodín/za štvrťrok) spolu 32 hodín
- riešenie technických problémov stavby (zmien) spolu 40 hodín
- účasť na odovzdaní a prevzatí častí stavby spolu 8 hodín
- vypracovanie záverečnej správy z výkonu AD spolu 16 hodín
- Predpokladaný počet hodín výkonu AD za rok 2009 184 hodín**

Predpokladaný počet hodín výkonu AD spolu 216 hodín

3.4 Rozsah výkonu autorského dozoru podľa čl. 3, ods. 3.3 je predpokladaný. Skutočný výkon autorského dozoru pre jednotlivé činnosti bude upresnený ku dňu fakturácie podľa súpisu skutočných hodín na jednotlivé činnosti, ktorý eviduje zhotoviteľ a tento súpis svojim podpisom potvrdí oprávnená osoba objednávateľa

– technický dozor objednávateľa.

Súčasťou výkonu autorského dozoru bude aj príprava na výkon autorského dozoru, potrebné konzultácie a preštudovanie poskytnutých podkladov od objednávateľa, ku ktorým sa má zhotoviteľ vyjadriť.

3.5 Spôsob vykonávania autorského dozoru bude nasledovný:

3.5.1 Autorský dozor sa bude vykonávať ako občasný.

3.5.2 Skutočný rozsah a výkon autorského dozoru sa bude zaznamenávať do stavebného denníka, alebo listom, podpísaným pracovníkom uvedeným v zmluve o dielo, alebo osobitne písomne povereným pracovníkom.

3.6 V prípade zvýšenia rozsahu výkonu AD z dôvodu predĺženia doby výstavby, z dôvodu zvýšenej potreby výkonu AD, z dôvodu dodatočných požiadaviek objednávateľa na dopracovanie DSP resp. DRS, z dôvodu doriešenia technických problémov vzniknutých počas zhotovovania stavebných prác a pod., bude táto skutočnosť premietnutá do dodatku k zmluve o dielo na výkon AD. Požiadavky objednávateľa na dodatočné dopracovanie DSP resp. DRS, ako aj na doriešenie technických problémov vzniknutých počas zhotovovania stavby, budú zo strany objednávateľa predložené formou Objednávky na zmenu rozsahu autorského dozoru v písomnej forme.

čl. 4 PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA

4.1 Záväzným podkladom pre výkon autorského dozoru je schválená projektová dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) predmetnej stavby, ktorú vypracoval DOPRAVOPROJEKT, a.s., divízia Prešov (marec 2007) a právoplatné stavebné povolenia pre predmetnú stavbu.

Ďalšími podkladmi sú Dokumentácia na ponuku (DP) predmetnej stavby (DOPRAVOPROJEKT, a.s., divízia Prešova, marec 2007) a list objednávateľa č. VO-3558/2008-6331 zo dňa 13. 11. 2008.

4.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi potrebné podklady a včas oznámi svoje požiadavky na obsah a formu výkonu autorského dozoru.

4.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že bude počas predpokladanej doby trvania autorského dozoru pravidelne, včas a bez odkladov informovať zhotoviteľa autorského dozoru o všetkých skutočnostiach a okolnostiach, ktoré môžu mať vplyv na výkon autorského dozoru.

4.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že pre splnenie predmetu zmluvy o dielo podľa čl. 3, ods. 3.2, časť o) zabezpečí dodanie 1 súpravy dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) príslušných častí stavby, v ktorých budú zaznamenané všetky zmeny, odchýlky a úpravy, ktoré počas výstavby častí stavby boli realizované. Tieto skutočnosti budú zaznamenané v dokumentácii červenou farbou a každá príloha tejto súpravy bude na znak hodnovernosti urobených zmien autorizovaná oprávnenou osobou objednávateľa – technickým dozorom, oprávnenou osobou zhotoviteľa stavebných prác a zodpovedným geodetom stavby. Tento podklad bude zhotoviteľovi preukázateľne doručený do 10 pracovných dní pred dohodnutým termínom odsúhlasenia príslušnej dokumentácie skutočného realizovania stavby (DSRS) jednotlivých stavebných objektov. Táto dokumentácia bude uložená v archíve zhotoviteľa.

4.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí zhotoviteľovi za výkon autorského dozoru podľa výkazu jeho rozsahu, odsúhlaseného technickým dozorom objednávateľa.

ČI.5 TERMÍN PLNENIA

- 5.1 Termín plnenia výkonu autorského dozoru je:
október 2008 – november 2009 t.j. 14 mesiacov
- 5.2 Predmet podľa tejto zmluvy o dielo je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním záverečnej správy o priebehu a ukončení stavby z pohľadu autorského dozoru objednávateľovi, s potvrdením o jej prevzatí.
- 5.3 V prípade, že dôjde k odstúpeniu objednávateľa od zmluvy, zhotoviteľ bude výkon autorského dozoru ku dňu odstúpenia od zmluvy o dielo fakturovať vo výške vzájomne odsúhlaseného rozsahu vykonaných prác a to príslušným podielom z dohodnutej ceny podľa čl. 6. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi „Záverečnú správu o výkone AD a priebehu výstavby“, vypracovanú k dátumu odstúpenia od zmluvy o dielo v tlačenej forme, v lehote do 3-och pracovných dní od odstúpenia od zmluvy o dielo. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľom vystavenú faktúru do 14 dní od jej doručenia. V tomto prípade sa neuplatní čl. 6, ods. 6.11.

ČI.6 CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1 Cena za výkon autorského dozoru, v rozsahu a obsahu tejto zmluvy o dielo je zmluvnou cenou, ktorá je stanovená na základe predpokladaného počtu hodín výkonu autorského dozoru. Podkladom pre fakturáciu autorského dozoru bude skutočný výkon autorského dozoru, podložený súpisom počtu hodín výkonu autorského dozoru, potvrdený zodpovednou osobou objednávateľa – technickým dozorom. V prípade zvýšenia výkonu autorského dozoru (z dôvodu predĺženia lehoty výstavby, z dôvodu dodatočných požiadaviek objednávateľa na dopracovanie DSP, resp. DRS, z dôvodu doriešenia technických problémov stavby vzniknutých počas realizácie stavebných prác a pod.), bude táto skutočnosť premietnutá do Dodatku k zmluve o dielo na výkon autorského dozoru.
- 6.2 Požiadavky objednávateľa na dodatočné dopracovanie dokumentácie DSP, resp. DRS, ako aj na doriešenie technických problémov, vzniknutých počas realizácie stavebných prác, budú zo strany objednávateľa predložené formou Objednávky na zmenu rozsahu autorského dozoru v písomnej forme. Zmena rozsahu autorského dozoru sa môže dohodnúť uzavretím dodatku k tejto zmluve o dielo. Pri zmene rozsahu výkonu autorského dozoru sú zmluvné strany povinné použiť pri dodatku k zmluve o dielo ten istý spôsob ocenenia výkonu autorského dozoru, aký je použitý v tejto zmluve o dielo a pritom sú povinní vychádzať z pôvodne ekonomicky oprávnenej kalkulácie hodinovej sadzby za výkon autorského dozoru.
Úhrada za zmenený rozsah výkonu autorského dozoru a dodatočne požadované práce zo strany objednávateľa je možná až po potvrdení dodatku k zmluve o dielo zmluvnými stranami, ktorého predmetom bude zmena rozsahu predmetu plnenia a úprava ceny.
- 6.3 Cena za výkon autorského dozoru podľa čl. 2, v rozsahu a obsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy o dielo je stanovená v súlade so Zákonom o cenách č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a predstavuje:

ROK 2008

32 hod x 850,- Sk/hod (TT 10) =		27 200,00 Sk
Spolu bez DPH		27 200,00 Sk
DPH 19 %		5 168,00 Sk
Spolu s DPH za rok 2008		32 368,00 Sk

ROK 2009

160 hod x 850,- Sk/hod (TT 10) =		136 000,00 Sk
24 hod x 1 100,- Sk/hod (TT 11) =		26 400,00 Sk
Spolu bez DPH		162 400,00 Sk
DPH 19 %		30 856,00 Sk
Spolu s DPH za rok 2009		193 256,00 Sk

REKAPITULÁCIA CENY

Cena za výkon AD v roku 2008 v Sk	27 200,00
Cena za výkon AD v roku 2009 v Sk	162 400,00
Zmluvná cena spolu bez DPH v Sk	189 600,00
DPH 19% v Sk	36 024,00
Zmluvná cena celkom s DPH v Sk	225 624,00

Zmluvná cena celkom s DPH 7 489,34 EUR
Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 Sk

Slovom:**Zmluvná cena spolu bez DPH:**

Stoosemdesiatdeväťtisíc šesťsto slovenských korún

DPH:

Tridsaťšesťtisíc dvadsaťštyri slovenských korún

Zmluvná cena celkom s DPH:

Dvestodvadsaťpäťtisíc šesťstodvadsaťštyri slovenských korún

- 6.4 Kalkulácia nákladov a zisku hodinovej sadzby pre triedy TT 10 a TT 11 je uvedená v prílohe č.1 k tejto zmluve o dielo.
- 6.5 Podkladom pre úhradu ceny podľa čl. 6, ods. 6.3 za uskutočnené práce a činnosti bude faktúra, vypracovaná zhotoviteľom na základe súpisu hodín skutočného výkonu AD, ktorý bude potvrdený oprávnenou osobou objednávateľa – technickým dozorom. V súpise hodín bude zahrnutý aj počet hodín potrebný na prípravu, potrebné konzultácie a štúdium podkladov od objednávateľa. Cena za výkon AD sa stanoví ako súčin skutočného počtu hodín na činnosti podľa čl. 3, ods. 3.2 a hodinových sadzieb podľa čl. 6, ods. 6.3.
- 6.6 Faktúra bude splatná do 30 dní od dátumu jej prijatia do podateľne Slovenskej správy ciest, Investičná výstavba a správa ciest Košice, Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice.

- 6.7 Zhotoviteľ vystaví faktúru za výkon autorského dozoru po ukončení kalendárneho štvrťroka, v poslednom štvrťroku do 12. 12. bežného roka a doručí ju do podateľne objednávateľa.
- 6.8 Platby zhotoviteľovi do 31. 12. 2008 budú realizované v slovenských korunách a od 01. 01. 2009 budú platby realizované v mene euro podľa platných predpisov a ustanovení NBS. Podkladom pre úhradu ceny v mene euro bude dodatok k zmluve o dielo.
- 6.9 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. Do doby doručenia doplnenej faktúry objednávateľovi, lehota jej splatnosti neplynie.
- 6.10 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, zhotoviteľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % fakturovanej ceny za každý, aj začatý deň omeškania.
- 6.11 Dohodnutú cenu má právo objednávateľ znížiť vo faktúre o tieto sankcie:
- neospravedlnená neúčast' autorského dozoru (zhotoviteľa) na stavbe na písomné vyzvanie objednávateľa 3 000,- Sk
 - neospravedlnená neúčast' autorského dozoru (zhotoviteľa) na kontrolnom dni stavby 3 000,- Sk
 - nesplnenie dohodnutých termínov na vyriešenie technických problémov stavby zo strany autorského dozoru (zhotoviteľa) 3 000,- Sk

ČI. 7 ZODPOVEDNOSŤ ZHOTOVITEĽA

- 7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri výkone autorského dozoru s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a technické normy, bude sa riadiť zápsmi a písomnými dohodami zmluvných strán, potvrdenými ich oprávnenými osobami.
- 7.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov, poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použitie trval. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných objednávateľom, ak zhotoviteľ na ich nevhodnosť upozornil a objednávateľ na ich dodržanie trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť.
- 7.3 Zhotoviteľ nepoužije výsledky predmetu zmluvy o dielo bez súhlasu objednávateľa na iné účely, ako tie, ktoré sú určené v zmluve o dielo.
- 7.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela odstrániť bezplatne, bez zbytočného odkladu, po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom. Lehota na odstránenie väd bude medzi zmluvnými stranami dohodnutá písomne.

ČI.8 OSTATNÉ UJEDNANIA

- 8.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzku v prípade, že po uzavretí zmluvy o dielo sa zmenia východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie zmluvy o dielo, alebo vzniknú nové okolnosti, či požiadavky objednávateľa.

- 8.2 V prípade, že dôjde k zastaveniu prác alebo k odstúpeniu od zmluvy o dielo z dôvodov na strane objednávateľa, alebo z dôvodov na strane zhotoviteľa, zhotoviteľ bude výkon autorského dozoru ku dňu zastavenia alebo odstúpenia od zmluvy o dielo fakturovať vo výške vzájomne odsúhlaseného rozsahu vykonaných prác a to príslušným podielom z dohodnutej ceny podľa čl. 6, ods. 6.3. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľom vystavenú faktúru do 14 dní od jej doručenia do podateľne objednávateľa. V tomto prípade sa neuplatní čl. 6, ods. 6.6.
- 8.3 Objednávateľ je oprávnený použiť dielo podľa tejto zmluvy len na účely vyplývajúce zo zmluvy. Jeho iné použitie, najmä prenechanie tretím osobám, je podmienené výslovným, písomným súhlasom druhej zmluvnej strany.
- 8.4 Okamihom prevzatia diela, ktoré je predmetom zmluvy, vlastnícke právo prechádza na objednávateľa, ktorý súhlasí s tým, aby zhotoviteľ použil plnenie predmetu tejto zmluvy ako svoju referenciu a na propagáciu svojej odbornosti.
- 8.5 Požiadavky zhotoviteľa stavby na výkon autorského dozoru sa budú nárokovat' zásadne len prostredníctvom objednávateľa.
- 8.6 Všetky oznámenia, výzvy a iná korešpondencia podľa tejto zmluvy, budú medzi zmluvnými stranami doručované osobne alebo listami doručenými doporučenou poštou na adresu uvedenú v čl. 1 tejto zmluvy. Všetky úkony, urobené písomne, sú považované za doručené okamihom ich prevzatia druhou zmluvnou stranou. Písomnosť sa bude považovať za doručenú aj vtedy, ak nebude prevzatá druhou zmluvnou stranou, ktorej bola adresovaná, a to dňom, kedy bola uložená na pošte po neúspešnom pokuse pošty o doručenie písomnosti určenej zmluvnej strane ako adresátovi. Odosielateľ akejkoľvek písomnej správy môže požadovať písomné potvrdenie príjemcu.
- 8.7 Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne oznámiť druhej zmluvnej strane akúkoľvek zmenu svojich kontaktných údajov.

ČI.9 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 9.1 Zmluva o dielo nadobúda platnosť a účinnosť prejavom súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávnenými zástupcami každej zo zmluvných strán.
- 9.2 Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy o dielo je možné len formou písomných, očíslovaných dodatkov k zmluve o dielo, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve o dielo sa vyžaduje dohoda o celom texte dodatku.
- 9.3 K návrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 10 dní od doručenia návrhu dodatku k zmluve o dielo druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.
- 9.4 Zmluva o dielo má 9 strán a prílohu o 2-ch stranách, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo. Zmluva o dielo je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z čoho sú po dva rovnopisy pre každú.
- 9.5 Pre otázky touto zmluvou o dielo neriešené, sa bude pri ich riešení postupovať podľa Obchodného zákonníka a ostatných všeobecných záväzných predpisov SR.

- 9.6 Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy o dielo, že nebola uzavretá v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.

V Košiciach dňa : 10. 12. 2008

V Prešove dňa: 28 NOV. 2008

Objednávateľ : SPRÁVA CIEST
SPRÁVA CIEST A SPRÁVA CIEST
Košice
Košice

Ing. Jozef Fabian
riaditeľ SSC IVSC Košice

Zhotoviteľ : DOPRAVOPROJEKT a.s.
Kominárska 2, 4
832 03 Bratislava

Ing. arch. Gabriel Koczkáš
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ a.s.

Ing. Bartolomej Šechný
podpredseda predstavenstva
a obchodno-technický riaditeľ a.s.

v zastúpení

Ing. Jozef Kandrát
člen predstavenstva
a riaditeľ divízie Prešov
splnomocnený podpísaním zmluvy o dielo