

10a X, Čorej, SSC
3x CMR

ZMLUVA O DIELO

č. objednávateľa: ZNH 6370/23/06

č. zhotoviteľa: 10R/2006011

uzavretá podľa §§ 536 - 565 a násl. Obchodného zákonníka na zhotovenie stavby:
I/74 Ladomírov – oprava mosta 74 – 038

čl. 1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ

Adresa : Slovenská správa ciest,
Právna forma : Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán : rozpočtová organizácia, zriadená MDPaT SR zriaďovacou
Osoba oprávnená listinou č. 316/M-2005 zo dňa 14.02. 2005
podpísať zmluvu : Ing. Peter Havrila, generálny riaditeľ
so sídlom :
IČO : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
DIČ : Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice
Bankové spojenie : 00 33 28
Telefón : 2021067785
Fax : 7000135433/8180–VÚ ŠR Slovenská správa ciest
e-mail : zriadený v Štátnej pokladnici
: 055 / 72 77 200
: 055 / 72 77 225
: jozef.fabian@ssc.sk

Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa:

- vo veciach zmluvných : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
- vo veciach technických : Ing. Juraj Čorej
- vo veciach realizačných : Ing. Ladislav Mintal'
(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ

Adresa : C.M.R. Slovakia, s.r.o.
Právna forma : Bardejovská 13, 080 06 L'ubotice
Štatutárny orgán : zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd.
IČO : Sro., vl.č. 2796/P
IČ pre DPH : Ing. Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti
DIČ : Ing. Milan Dreveňák, konateľ spoločnosti
Bankové spojenie : 31721079
Číslo účtu : SK2020524000
Bankové spojenie : 2020524000
Číslo účtu : Tatra banka a.s. Bratislava
Telefón : 2628736004/1100
Fax : UniBanka a.s.. Bratislava
e-mail : 7741290/1200
: 051/7480 531, 7480 532
: 051/7480 525
: kusvara@cmr.sk, drevenak@cmr.sk

Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa:

- vo veciach zmluvných : Ing. Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti
- vo veciach technických : Ing. Milan Dreveňák, konateľ spoločnosti
- vo veciach realizačných : Ing. Milan Dreveňák, konateľ spoločnosti
- hlavný stavbyvedúci : p. Anton Seman
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. 2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.1. Predmetom zmluvy je zhotovenie stavby: **I/74 Ladomírov - oprava mosta 74 - 038**

2.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo na základe výsledku verejného obstarávania v rozsahu podkladov pre ponuku a podľa predloženej ponuky, bez akýchkoľvek väd a nedostatkov diela.

2.2 Čas plnenia:

2.2.1	Začatie realizácie diela	:	07 / 2006
2.2.2	Dokončenie realizácie diela	:	10 / 2006
2.2.3	Odovzdanie staveniska zhotoviteľovi	:	07 / 2006

2.3 Cena diela:

2.3.1 Cena diela je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. Cenová agenda je realizovaná v režime EON vyjadrených v jednotkovej cene.

2.3.2 Cena diela je stanovená podľa zameraných množstiev pre celú stavbu na základe pevných jednotkových cien a predstavuje:

Cena diela bez DPH	:	3 947 410,10 SK
DPH 19%	:	750 007,90 SK
Cena prác celkom s DPH	:	4 697 418,00 SK

Slovom : štyrímiliónyšesťstodeväťdesiatsedemtisícštyristoosemnásť korún slovenských.

2.3.3 Cena zrealizovaných prác sa určí po zameraní množstiev podľa skutočného vyhotovenia diela - tak, ako to bude zaznamenané v stavebnom denníku – a ich vynásobením pevnými jednotkovými cenami vyznačenými zhotoviteľom v jeho ponuke.

2.3.4 Naviac práce nad rámec požadované objednávatelom zhotoviteľ môže čerpať len po schválení objednávatelom na základe písomne uzatvoreného dodatku k zmluve o dielo.

2.3.5 Cena sa bude upravovať spôsobom uvedeným v čl. 43 a 45 Zmluvných podmienok

2.3.6 Objednávatel zabezpečí financovanie stavby podľa výšky pridelených finančných prostriedkov a zhotoviteľ zrealizuje práce podľa časového programu prác predloženého zhotoviteľom a odsúhlaseného objednávatelom.

2.3.7 Cena diela celkom neprekročí limit pre zákazku s nízkou hodnotou stanovenou zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.



Čl. 3. OSOBITNÉ UJEDNANIA

- 3.1.** Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmeny v poverených osobách si budú písomne oznamovať do 5 dní.
- 3.2.** Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné dokumenty uvedené v poradí závažnosti :
 - a) Zmluva o dielo
 - b) Zmluvné údaje
 - c) Zmluvné podmienky zvláštne
 - d) Zmluvné podmienky všeobecné
 - e) Technicko – kvalitatívne podmienky (TKP)
 - f) Opis prác a projektová dokumentácia (DSRS)
 - g) Spôsob určenia ceny - súpis položiek
 - disketa „Cena stavebných prác“
 - g) Cenová ponuka zhotoviteľa
 - h) Všetky ostatné dokumenty tvoriace Zmluvu o dielo
- 3.3.** Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo ako aj odstrániť všetky nedostatky diela v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo a to v čase a spôsobe uvedeným v zmluve.
- 3.4.** Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za vykonané práce dohodnutú cenu v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo v čase a spôsobom uvedeným v zmluve.
- 3.5.** Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela používať dostupné materiály a výrobky slovenskej výroby.
- 3.6.** Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.

Čl. 4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


- 4.1** Meniť a dopĺňať túto zmluvu o dielo je možné len písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami po ich vzájomnej dohode, stanú nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.
- 4.2** Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 4.3** Zmluva je vyhotovená v šiestich výtlačkoch, každá zmluvná strana obdrží po tri výtlačky.

ky.

4.4 Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy, že nebola uzavretá v tiesni ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.

Dátum: 26.6.2006


Za objednávateľa:


SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kasárenské námestie 4
040 01 KOŠICE
-6-

Ing. Jozef Fabian
riaditeľ SSC, IVSC Košice

Dátum: 12.6.2006

Za zhotoviteľa:


C.M.R. Slovakia, s.r.o.
Bardejovská 13
080 06 LUBOTICE
-5-

Ing. Bohdan Kušvara
konateľ spoločnosti

Stavba : I / 74 Ladamírov - oprava mosta 74-038

Zoznam možných podzhotoviteľov

pre špecializované práce s presným špecifikovaním prác :

<u>Uvažovaný podzhotoviteľ</u>	<u>Špecializované práce</u>
--------------------------------	-----------------------------

1. Hofex s.r.o. Popradská 58 040 11 Košice	vodorovné dopravné značenie
--	-----------------------------

2. Slovenské tunely a.s. Lamačská cesta 99 841 03 Bratislava	povrchová injektáž bet. konšt.
--	--------------------------------

V Ľuboticiach, 26.06.2006

C.M.R. Slovakia, s.r.o.
Bardejovská 13
080 06 ĽUBOTICE

Ing. Bohdan Kušvara
konateľ spoločnosti