ZMLUVA O DIELO

uzavreta podfa §§ 536 a nasl. Obchodného zakonnika a ustanoveni § 3 zak. €. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov ¢&. 282/2006 Z.z.. a zak. €. 102/2007 z.Z. na vypracovanie a dodanie
projektovej dokumentacie nadhradného premostenia pre stavbu :

¢&. objednavatefa : 266/6 350/2007/PPZ-T-3/07

¢. zhotovitefla : 7297-00

pre stavbu:
UAC 1 — Nizny Hrusov — NP rieky Ondava

|61 ZMLUVNE STRANY |
1.1 OBJEDNAVATEL SLOVENSKA SPRAVA CIEST,
Adresa MiletiCova 19, 826 19 Bratislava
Pravna forma rozpoétova organizacia zriadena MDPT SR zriadovacou
listinou ¢. 5854/M-95 zo dna 7.12.1995, upiné znenie pod
¢. 316/M-2005 z diia 14. 02. 2005
Statutarny organ Ing.Roman Zembera, generalny riaditef
Osoba opravnena podpisat’ Ing. Jozef Fabian, riaditefl Investi¢nej vystavby
zmiluvu a spravy ciest Kosice
so sidlom Kasarenské nam .4, 040 01 Kosice
ICo 003 328
IC-DPH Nie je platcom DPH
DIC 2021067785
Bankové spojenie 7000135433/8180 — Vydavkovy G&et SR
Slovenska sprava ciest zriadeny v Statnej pokladnici
Telefén 055/7277 200
Fax 055/7277 225
e-mai jozef.fabian@ssc.sk
Osoby opravnené rokovat’ za objednavatefa:
- vo veciach zmluvnych Ing. Jozef Fabian, riaditel IVSC KosSice
- vo veciach technickych Ing. Luboslav Adam,
Ing. Gabriela Marekova3, Ing. Jozef Uebersax
dalej len ,, objednavatef“
1.2 ZHOTOVITEL DOPRAVOPROJEKT a.s.
Adresa Kominarska 2,4; 832 03 Bratislava,

Pravna forma

zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu
Bratislava I, oddiel : SA , vioZzka: 378/B

Akciova spoloénost
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Statutarny organ v zastapeni . Ing. arch. Gabriel Koczka$, predseda predstavenstva
a generalny riaditel a.s.

Ing. Bartolomej Sechny,
podpredseda predstavenstva
a obchodno-technicky riaditel a.s.

ICo : 31322000

IC pre DPH : . Sk2020524770

DIC : . 2020524770

zastapeny . Ing. Jozef Kundrat , riaditef divizie Presov
Bankové spojenie . VUB a.s. pobocka Bratislava - Dunajska
¢islo uctu . 24402-012/0200

Telefén : . 02/50234 111;051/77248 25

Fax : . 051/77245 31

e-mail : . kundrat@dopravoprojekt.sk

Osoby opravnené na rokovanie za zhotovitefla:
- vo veciach zmluvnych Ing. Jozef Kundrét, riaditel divizie PreSov

- vo veciach technickych : Ing. Ing. DuSan Skuban, Ing. Marek Semancik,
Ing. Juraj Kop€ak, Ing. Jan Parilak, Ing. Pavol Jancik,
Ing. Peter Zarnovsky

dalej len ,, zhotovitel*

l&l. 2

PREDMET ZMLUVY

2.1

22

2.3

2.4

Predmetom tejto zmluvy je zdvéazok zhotovitela vykonat dielo a zavazok objednavatela
zaplatit zhotovitelovi za jeho vykonanie dohodnuti cenu.

Dielom sa pre ucel tejto zmiuvy rozumie vypracovanie a dodanie projektovej dokumentacie
nahradného premostenia pre stavbu :

UAC 1 — Nizny Hrusov — NP rieky Ondava

Zhotovitel je povinny vykonat dielo vo vlastnom mene ana svoje naklady ana svoje
nebezpectenstvo v dohodnutom €ase a v stanovenej kvalite.

Zhotovitel je uzrozumeny so skutoénostou, Ze kvalitou diela sa pre Gcely tejto zmluvy
rozumie dielo vyhotovené podfa &l. 3 tejto zmiuvy so zretefom na ustanovenie § 46
stavebného zakona , vzmysle ktorého zhotovitel zodpoveda za spravnost a Uplnost
vypracovania dokumentacie podla § 45 odst. 2 cit. zdkona a za realizovatelnost stavby
podfa nim vypracovanej dokumentacie.

[él. 3

ROZSAH OBSAH DIELA |

3.1

3.2

Projektovi dokumentaciu nahradného premostenia sa zhotovitel zavéazuje vypracovat
v zmysle Technickych podmienok , Dokumentacia stavieb ciest* &. TP 03/2006 vydanych
MDPaT SR av sulade s prislusnymi technickymi, pravnymi predpismi a normami. Rozsah
podrobnosti priloh projektu bude primerany DSP a DRS. Digitaine spracovanie dokumentacie
bude zodpovedat TP SSC 07/2004.

Pri vypracovani dokumentacie sa zhotovitel zavazuje zohladnit poZiadavky objednavatela
definované v sutaznych podkiadoch aopravnené poziadavky dotknutych spravcov
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podzemnych a nadzemnych vedeni. V pripade, Ze budd nad obsah arozsah NP ocenenie
tychto prac bude obsahom dodatku k ZoD

3.3  Zhotovitel doda objednavatelovi dielo v nasledujdcom pocte suprav:

3.3.1 Projektova dokumentacia projektu NP - 10 vyhotoveni v pisomnej forme
3.3.2 digitalne na elektronickom nosici — CD - 2 vyhotovenia

&l.4 PODKLADY A SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA: !

41 Zavaznym podkladom pre spinenie predmetu zmluvy je ,Vyzva na predloZzenie ponuky*
a sttazné podklady SSC IVSC Kosice, maj 2007 a ,Ponuka“ zhotovitefa maj 2007.

4.2 Objednavatel sa zavazuje, ze potas spracovavania dokumentacie poskytne zhotovitefovi
v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupdsobenie, spocivajuce najma v odovzdani
doplfiujtcich Gdajov, upresneni podkladov, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne
v priebehu plnenia tejto zmluvy.

Toto spolupdsobenie poskytne zhotovitefovi najneskér do 7 dni od jeho vyZiadania.
V osobitnych pripadoch je mozné obojstranne dohodnut individuélny termin vyjadrenia.

43 Nedodrzanie terminu podfia &l. 4.2 zo strany objednavatela, ktoré preukazatefne spdsobi
zdrzanie prac zhotovitela, opraviiuje zhotovitela k Uprave terminu pinenia, ktoré bude
zodpovedat omeskaniu spdsobeného objednavatefom.

[61.5  TERMINY PLNENIA

51  Zhotovitel sa zavazuje, Ze vypracuje a doda predmet zmluvy v termine
do 30.10.2007

5.2 Predmet podia tejto zmluvy je spineny riadnym vypracovanim a odovzdanim diela
objednavatelovi s potvrdenim o jeho prevzati formou preberacieho protokolu.

|c':|.6 CENA DIELA A PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Cena diela uvedena v slovenskych korunach, je stanovena v sulade so Zakonom o cenach
& 18/1996 Z.z. v zneni neskorSich zmien a doplneni, vyhlasky &. 87/1996 Z.z. v zneni
neskorich zmien a doplineni. Do cenny sU zahrnuté len ekonomicky opravnené naklady
a primerany zisk.

6.1.1 Dokumentacia NP:

Zmluvna cena bez DPH v Sk 1678 420,00
DPH 19% v Sk 318 900,00
Zmluvna cena s DPH v Sk 1 997 320,00
Slovom :
Zakladna cena slovom : jeden milion Seststosedemdesiatosemtisic Styristodvadsat Sk
Dai z pridanej hodnoty slovom :  tristoosemnasttisic devatsto Sk
celkom cenasdafiou:  jeden milion devitstodeviitdesiatsedemtisic tristodvadsat Sk,

6.2 Specifikacia ceny diela tvori neoddelitelnd prilohu tejto ZoD.

6.3 Uhrada za vykonané a odovzdané dielo bude nasledovna :
- 90 % z ceny diela po dodani diela
-10% z ceny diela do 3 mesiacov, po vykonani kontroly diela - v pripade neuplatnenia
reklamacie objednavatefom,
6.4 Podkladom pre Ghradu ceny podfa &l. 6.1 a 6.3 buda faktiry vyhotovené zhotovitefom
splatné do 30 dni od datumu prijatia do podatelne Slovenskej spravy ciest Investi¢na
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vystavba a sprava ciest Kosice, Kasarenské nam. 4 . Fakturacia ceny diela bude
prediozena podla objektovej skladby. Platby zhotovitefovi budu realizované v slovenskych
korunach.

6.5 V pripade, Ze sa zhotovitel dostane do omeskania s dodanim diela do stanoveného
terminu, je povinny objednavatefovi zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske 3.000,-Sk za kazdy
deft omeskania, a to na zaklade faktary vystavenej objednavatefom so splatnostou do 30
dni odo dia dorugenia faktury zhotovitefovi. Prilohou takejto faktury bude preberaci
protokol.

6.6 V pripade, ze sa zhotovitel po uplatneni reklamacie dostane do omeskania s odstranenim
vady diela v stanovenej lehote, je povinny objednavatefovi zaplatit zmluvnu pokutu vo
vyske 1.000.- Sk za kazdy den omeékania, ato na zaklade faktury vystavenej
objednavatefom so splatnostou do 30 dni odo diia doruéenia faktury zhotovitelovi.

Prilohou tejto faktury bude preberaci protokol.

6.7 Pre pripad omeskania objednavatela s Uhradou faktury , zhotovitel ma pravo na urok
z omeskania vo vyske 0,05 % faktirovanej ceny zakazdy aj zadaty tyzden omeskania.

6.8 Cena predmetu zakazky celkom neprekroCi financny limit podprahovej zakazky v zmysie
zak. &. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani v zneni zak. €. 282/2006 Z.z. a zak.
¢. 102/2007 Z.z.

[é.7 ZODPOVEDNOST ZHOTOVITELA : |

71  Zhotovitel zodpoveda za to , Ze predmet tejto zmluvy bude zhotoveny a odovzdany
objednavatefovi podfa ustanoveni tejto zmiuvy bez vad a nedostatkov.

72  Zhotovitel dokumentacie podfa &. 2 a 3 tejto zmluvy je povinny pri pineni zmiuvy
postupovat s odbornou starostlivostou, dodrziavat véeobecné zavazné predpisy, technické
normy a dohody podfa tejto zmluvy . Dalej sa bude riadit zavaznymi podkiadmi
objednavatela, zapismi a pisomnymi dohodami zmluvnych stran potvrdenymi ich
opravnenymi osobami.

7.3  Zhotovitel sa zavazuje pripadne vady diela odstranit bezodplatne, bez zbytoéného odkladu,
po uplatneni reklamacie objednavatefom. Reklamaciu objednavatel uplatni u zhotovitela
bezodplatne po zisteni vady, pisomnou formou a stanovi v nej lehotu na odstranenie vady
diela.

7.4 Zhotovitel je uzrozumeny so skutoCnostou, Ze objednavatel je opravneny uplatnit
u zhotovitela reklamaciu podfa &lanku 8 tejto zmluvy aj po¢as vykonu autorského dozoru
zhotovitefom v &ase realizacie stavby v tom pripade, ak nasledkom vady diela nebude
stavba alebo jej ¢ast realizovatelna.

7.5  Zhotovitel nepouzije vysledky predmetu zmluvy bez suhlasu objednavatefa na iné ucely
ako tie, ktoré su urené v tejto ZoD.

7.6  Zhotovitel je povinny spdsobom beznym v jeho organizacii zabezpedit dodrziavanie
mi&anlivosti véetkymi jeho zamestnancami, ktori sa akymkofvek sposobom zucastnili na
priprave a vyhotoveni dokumentacie, o ich obsahu , ato az do dna, v ktorom sa tieto ako
stéast sutaznych podkladov budu poskytovat uchadzatom o zhotovenia stavby a o tejto
skutoénosti podfa SSC, IVSC Kosice vyhlasenie.

77  Zhotovitel sa bude zucasthovat vietkych rokovani so zainteresovanymi stranami, ktoré
stvisia s predmetom dokumentacie a ktoré sa budu konat' aj po dodani predmetu ZoD ak
ho k tomu objednavatel vyzve a vykona ¢innosti, ktoré z nich vyplynu za zvlast dojednany
termin ich plnenia a cenu za takto poskytnuté sluzby.
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7.8

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela ak tieto boli spésobené pouzitim objednavatefom
poskytnutych podkladov a zhotovitefl ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti nemohol zistit
nevhodnost tychto podkladov, alebo ak na nevhodnost podkladov zhotovitel objednavatefa
upozornil pisomnou formou a objednavatel na upozornenie nereagoval alebo na ich pouziti
trval.Za vadu diela sa nepovaZuje zistenie odchylok skutkového stavu uloZenia
podzemnych inZinierskych sieti oproti podkladom, ktoré zhotovitel ziskal na zaklade
Jiadosti od ich spravcov aoktorych nemohol byt inak informovany. Zhotovitef
nezodpovedd za zmeny skutkového stavu na stavenisku, ktoré nastali vZase od
spracovania a dodania projektovej dokumentacie do zacatia stavby

[¢1.8 REKLAMCNY PORIADOK :

l

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

Zmluvné strany sa pre pripad zistenia vad diela dohodli na nasledujucom spdsobe
uplatnenia zodpovednosti zhotovitefa formou reklamacie diela.

V pripade, Ze objednavatel zisti vadu diela alebo jeho Sasti, bez zbyto¢ného odkladu
pisomne oznami zhotovitefovi reklamaciu diela , alebo jeho casti azaroven vyzve
zhotovitela na odstranenie vady. Oznamenie o reklamacii bude podpisané opravnenou
osobou objednavatefa.

Pripadné dopliujuce tdaje k reklamécii je zhotovitel povinny poziadat od objednavatefa
pisomne .

Na odstranenie vady diela sa objednavatel zavazuje poskytnut zhotovitefovi primeranu
lehotu a v&as poskytnut zhotovitefovi pripadné nim pozadované podklady pre odstranenie
vady diela.

Reklamécia sa povazuje za vybavenu odstranenim vady diela alebo jeho casti riadne
a véas, s potvrdenim zo strany objednavatela o prevzati prepracovaného diela alebo jeho
¢asti formou preberacieho protokolu.

[€1.9 OSTATNE UJEDNANIA :

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

Zmluvné strany sa zavézuju, Ze pristipia na zmenu zavazku v pripadoch , kedy sa po
uzavreti zmluvy zmenia vychodiskové podklady, rozhodujlce pre uzavretie zmluvy, alebo
vzniknd nové poziadavky objednavatefa , t.j. zmiuvné strany posudia dopad na cenu a
termin pinenia.

Pripadné spory medzi objednavatefom a zhotovitefom budu rieSené vzajomnou dohodou.
V pripade nedohody, spory budu rieSené sudnou cestou v zmysle pravneho poriadku SR.

Zhotovitel nesmie bez predchadzajuceho suhlasu objednavatela previest zavazky zo
zmluvy na poskytnutie sluzby na tretiu osobu.

Spinenim povinnosti podfa odseku 6.3 vlastnicke pravo prechadza na objednavatefa, ktory
suhlasi s tym, aby zhotovitel pouZil pinenie predmetu tejto zmluvy ako svoju referenciu,
pripadne &asti technického rieSenia na propagaciu svojej odbornosti.

Zhotovitel uplatni poZiadavky na navrh stavebnych vyrobkov, ktoré maju byt zabudované
a pouzité pri realizacii stavby v sulade so zakonom ¢&. 90/1998 Z.z. o stavebnych
vyrobkoch.

Zhotovitel predioZi objednavatefovi Uplnt pracovnu dokumentaciu v 2-vyhotoveniach na
pripomienkovanie minimaine 6 tyzdfiov pred zmluvnym terminom dodanie.

Objednavatel sa zavazuje pouzit dielo v stvislosti s pripravou a realizaciou predmetnej
stavby.

5/6
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[¢1.10 ZAVERECNE USTANOVENIA |

10.1 Nedelitelnou suéastou tejto zmluvy o dielo su prilohy :
10.1.1 — Specifikacia ceny Projektu NP
10.1.2 — Podklady a poZiadavky na vypracovanie projektovej dokumentacie Projektu NP
10.1.3 — Zakladné naleZitosti Projektu NP
10.1.4 — Prehfadna situacia M 1:50 000

10.2 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit a odovzdat bezchybné dielo v silade s podkladmi pre
ponuku a prijatou ponukou.

10.3 Objednavatel sa zavazuje zhotovitelovi zaplatit za bezchybné dielo dohodnutu cenu.

10.4 Pre otazky touto zmiuvou nerieSené sa bude pri ich rieSeni postupovat podla Obchodného
zakonnika a ostatnych véeobecnych zavaznych predpisov SR.

10.5 Menit alebo dopliiovat text tejto zmiuvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré
budi platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran. Pre platnost dodatkov k tejto zmluve sa vyZaduje dohoda o celom texte
oboch zmluvnych stran.

10.6 Zmluva vznika prejavenim suhlasu s celym jej obsahom. Sthlas musi byt pisomny , riadne
potvrdeny a podpisany opravnenym zastupcom zmluvnej strany , ktora ho prejavila.

10.7 Zmluvné strany vyhlasuju, ze tato zmluvu uzavieraju siobodne avazne. Ze je pre ne
dostatoéne urdita a zrozumitefna a ze nebola uzavreta v tiesni za napadne nevyhodnych
podmienok.

10.8 K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavézuju vyjadrit pisomne, v lehote
7 dni od dorugenia navrhu dodatku druhej strane. Po tu istt dobu je tymto ndvrhom viazana
strana, ktora ho podala

10.9 Zmluva ma stran 6 a prilohu o 4-och stranach, ktora tvori neoddelitefnu Cast' ZoD je
vyhotovena v B-tich prvopisoch , z toho po tri vyhotovenia pre kazd( zmluvnu stranu.

1010 Tato zmluva nadobulda platnost a G&innost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami.

1

V Kosiciach dia:/  5p. & @07, V Presove dha : 22.05.2007

Objednavate : Zhotovite! : DOPRAYOPROJEKT
Om"nérska 2’ 4 a.s.

...................................... . 3 Bratislava

Ing. Jozef Fabian Ing. arch. Gabriel Koczkas

riaditel predseda predstavenstva a generalny riaditel a.s.

SLOVENSKA SPRAVA CIEST

INVESTICNA VYSTAVBA A SPRAVA CIEST i S Y
Raskrenscé ndmeete 4 Ing. Bartolomej Sechny,

04001 KOSICE podpredseda predstavenstva
6- a obchodno-technicky riaditel a.s.

v zastupeni W

Ing. Jozef Kundrat
¢len predstavenstva a.s. a riaditel divizie Presov
splnomocneny podpisanim ZoD a ponuky



