¢. objednavatefa : 469/6350/2007/T-6/07

ZMLUVA O DIELO

uzavreta podfa § 536 a nasl. Obchodného zakonnika SR na vypracovanie a dodanie
dokumentacie na stavebné povolenie (DSP), skratenej dokumentacie na stavebné povolenie (SDSP)

a dokumentacie na ponuku (DP)

pre stavbu :

1168 Mnisek nad Popradom - §t. hranica SR/PR, prelozka cesty

¢. zhotovitefa : 7243-01

1&1.1

ZMLUVNE STRANY

1.1

1.2

OBJEDNAVATEL
Adresa
Pravna forma

Statutarny organ

Osoba opravnena podpisat’
zmiuvu
s0 sidlom

ICO
IC-DPH
DIC

Bankoveé spojenie

Telefon

Fax

e-mail

Kore$pondenéna adresa

Slovenska sprava ciest,

Mileticova 19, 826 19 Bratislava

rozpoCtova organizacia zriadena MDPT SR zriadovacou
listinou €. 5854/M-95 zo diia 7.12.1995, upiné znenie pod €.
316/M-2005 z dna 14. 02. 2005, zmenené rozhodnutim
MDPT SR €. 100z 11. 5 2006.

Ing. Roman Zembera, generalny riaditel

Ing. Jozef Fabian, riaditel Investi¢nej vystavby
a spravy ciest Kosice
Kasarenské nam .¢. 4, 040 01 Kosice

003 328

Nie je platcom DPH

2021067785

Statna pokladnica &.0. 7000135433/8180

055/7277 200

055/7277 225

jozef fabian@ssc.sk

Slovenska sprava ciest, Investicna vystavba a sprava ciest,
Kasarenské nam. ¢.4, 040 01 Kosice

Osoby opravnené rokovat' za objednavatefa:

- vo veciach zmluvnych
- vo veciach technickych

ZHOTOVITEL
Adresa

Pravna forma

Ing. Jozef Fabian, riaditel IVSC Kosice
Ing. Lubosiav Adam,
Ing. Gabriela Marekova, Ing. Jan Stastny

dalej len ,, objednavatef

DOPRAVOPROJEKT a.s.
Kominarska 2,4; 832 03 Bratislava;

akciova spoloénost zapisana v Obchodnom registri
Okresného sudu Bratislava |, oddiel: SA , vliozka: 378/B
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Statutarny organ :  Predstavenstvo
v zastapeni :Ing. arch. Gabriel Koczkas, predseda predstavenstva
a generainy riaditel a.s.

Ing. Bartolomej Sechny,
podpredseda predstavenstva
a obchodno-technicky riaditel a.s.

ICO . 31322000

IC pre DPH : - Sk2020524770

DIC : 2020524770

Bankové spojenie . VUB, a.s. Bratislava

¢islo uctu . 24402-012/0200

Telefén - 02/50234 111;051/77248 25

Fax : : 051/77245 31

e-mail : . kundrat@dopravoprojekt.sk

Osoby opravnené na rokovanie za zhotovitela:
- vo veciach zmiuvnych Ing. Jozef Kundrat, riaditef divizie PreSov
- vo veciach technickych :Ing. Du$an Skuban, Ing. Marek Semancik,

Ing. Branislav Juhas, Ing. Peter Zarnovsky

dalej len ,, zhotovitel

lel. 2

PREDMET ZMLUVY ]

2.1

2.2

2.3

2.4

Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela vykonat dielo v rozsahu a za podmienok
dohodnutych v tejto zmiuve a zavazok objednavatefa zaplatit zhotovitelovi za jeho
bezchybné vykonanie dohodnutu cenu.

Dielom sa pre udely tejto zmluvy rozumie vypracovanie a dodanie dokumentacie na
stavebné povolenie (DSP),skratenej dokumentacie na stavebné povolenie (SDSP) a
dokumentacie na ponuku (DP) pre stavbu :

1/68 Mnisek nad Popradom — &t. hranica SR/PR, prelozka cesty

Zhotovitel je povinny vykonat dielo vo viastnom mene na svoje naklady ana svoje
nebezpe&enstvo v dohodnutom &ase a v stanovenej kvalite.

Zhotovitel je uzrozumeny so skutoénostou, Ze kvalitou diela sa pre ucely tejto zmluvy
rozumie dielo vyhotovené podfa ¢&l. 3 tejto zmluvy so zretefom na ustanovenie § 46
stavebného zakona , vzmysle ktorého zhotovitel zodpoveda za spravnost a Gplnost
vypracovania dokumentécie podfa § 45 ods. 2 cit. zakona a za realizovatelnost' stavby
podfa nim vypracovanej dokumentacie.

[e1. 3

ROZSAH A OBSAH DIELA |

3.1

Dokumentaciu na stavebné povolenie (DSP), skrateni dokumentaciu na stavebné povolenie
SDSP) a dokumentacie na ponuku (DP), ktorej su&astou je dokumentacia na realizaciu stavby
(DRS) sa zhotovitel zavézuje vypracovat v zmysle Technickych podmienok , Dokumentécia
stavieb ciest* & TP 03/2006 vydanych MDPaT SR, december 2006, v sulade s prislusnymi
technickymi, pravnymi predpismi a normami platnymi na uzemi Slovenskej republiky a Polskej
republiky a musi byt v sulade s Dohodou medzi viadou Slovenskej republiky a viadou Polskej



ZoD .- 7243-01 ,, 1/68 MniSek nad Popradom — 3t. hranica SR/PR, prelozka cesty 3/8

3.2

3.3

republiky o vystavbe nového cestného prepojenia a hraniéného mosta cez rieku Poprad
v priestore obci Mniek nad Popradom a Piwniczna. Digitaine spracovanie dokumentacie musi
zodpovedat TP SSC 07/2004 (format dwg.,resp. dgn.).

Pri vypracovani predmetu zmluvy odielo sa zhotovitel zavézuje zohfadnit poZiadavky
objednavatela definované v sutaznych podkladoch aich prilohach a opravnené poZiadavky
spravcov podzemnych a nadzemnych vedeni.

Zhotovitel doda objednavatefovi dielo v nasledujicom poéte vyhotoveni:

3.31

3.3.2

3.3.3

334

Kompletna dokumentacia na stavebné povolenie (DSP)

Vykresova &ast dokumentacie bude vypracovana v slovenskom
a pofskom jazyku, textova ¢ast dokumentacie bude vypracovana
v slovenskom jazyku nasledovne:

Pocet vyhotoveni v pisomnej forme : 25
Pocet vyhotoveni v elektronickej forme (CD) : 2

Skratena dokumentacia na stavebné povolenie SDSP
pre potreby vydania stavebného povolenia v Pofskej republike

dasti: A., B.1, B.2, B.3, B.4, B.6, C.1, C.2, D. — obj. 100-00 a 0bj.200-00,
E., F., G. — podklady pre majetkopravne vysporiadanie na uzemi
Polskej republiky pre obj. 200-00(¢ast mosta na polskej strane), I., O.

Vykresova &ast dokumentacie bude vypracovana v slovenskom a polskom jazyku,
textova ¢ast dokumentacie bude vypracovana v pofskom jazyku nasledovne :

Pocet vyhotoveni v pisomne forme : 25
Pocet vyhotoveni v elektronickej forme (CD) : 2

Dokumentacia na ponuku (DP) bude pozostavat

Zvazok 4 — Cenova ¢ast’
Zviazok 5 — Dokumentacia na realizaciu stavby (DRS)

Vykresova Cast dokumentacie vypracovana v slovenskom a pofskom jazyku, textova
¢ast’ dokumentacie vypracovana v slovenskom jazyku nasledovne :

Pocet vyhotoveni v pisomne forme : 20
Pocet vyhotoveni v elektronickej forme (CD) : 2

Naviac vytlatky jednotlivych priloh alebo ¢&asti dokumentacie
nasledovne :

- prehfadna situacia 20 vyhotoveni
- celkova situacia 20 vyhotoveni
- koordinaény vykres 20 vyhotoveni
- vizualizacia 20 vyhotoveni

- buletin obojjazyéne 200 vyhotoveni
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[€.4  TERMINY PLNENIA

41 Zhotovitel sa zavdzuje, Zze vypracuje a doda predmet zmluvy vrozsahu aobsahu
dohodnutom v &l. 2 a &l. 3 tejto zmluvy nasledovne :

4.1.1 Koncept kompletného navrhu rieSenia na pripomienkovanie:
$est’ tyzdiov pred zmluvnym terminom dodania ma dobu 15 dni

4.1.2 Zavereéné prerokovanie dokumentacie 30 dni pred terminom dodania dokumentacie

4.1.3 Kompletna dokumentacia na stavebné povolenie (DSP) : do 30.05.2008
4.1.4 Skratena dokumentacia na stavebné povolenie (SDSP) : do 30.05.2008
4.1.5 Dokumentacia na ponuku (DP) do 31.10.2009

42 Predmet podfa tejto zmluvy je spineny riadnym vypracovanim a odovzdanim diela
objednavatelovi, s potvrdenim o jeho prevzati formou preberacieho protokolu.

[€15 PODKLADY A SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA:

51 Zavaznym podkladom pre spinenie predmetu zmiuvy je oznamenie metddy verejného
obstaravania, sitazné podklady SSC IVSC Kosice, jun 2007 a ,Ponuka’ zhotovitela
oktober 2007, DUR na predmetnu stavbu spracovana v r. 2006.

5.2 Objednavatel sa zavazuje, ze pocas spracovavania dokumentacie poskytne zhotovitelovi
v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupdsobenie, spocivajuce najmad v odovzdani
dopliujucich udajov, upresneni podkladov, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne
v priebehu pinenia tejto zmluvy.

Toto spolupdsobenie poskytne zhotovitelovi najneskér do 7 dni od jeho vyZiadania.
V osobitnych pripadoch je mozné obojstranne dohodnut individuainy termin vyjadrenia.

5.3 Nedodrzanie terminu podla €l. 5.2 zo strany objednavatefa, ktoré preukazatelne spdsobi
zdrzanie prac zhotovitela, opraviuje zhotovitefa k Uprave terminu pinenia, ktoré bude
zodpovedat omeskaniu spésobeného objednavatefom.

|c';|. 6 CENADIELA A PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Cena predmetu zmluvy podfa ¢&l. 2, &l. 3 tejto zmluvy, je zmluvna cena stanovena v sulade
so Zakonom o cenach &¢. 18/1996 Z.z.., jeho vykonavacou vyhiaskou €. 87/1996 Z.z.
v zneni neskorsich zmien a doplneni a predstavuje :

6.1.1 Dokumentacia na stavebné povolenie (DSP)

Zmluvna cena bez DPH v Sk 2 035 300,00

DPH 19% v Sk 386 707,00

Zmluvna cena DSP celkom s DPH v Sk 2 422 007,00
Slovom : dva miliény tridsatpéttisic tristo , Sk — bez DPH

tristoosemdesiat$esttisic sedemstosedem, Sk — DPH
dva miliény Styristodvadsatdvatisic sedem , Sk — s DPH
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6.1.2 skratena dokumentacia na stavebné povolenie (SDSP)

Zmluvna cena bez DPH v Sk 307 640,00

DPH 19% v Sk 58 451,60

Zmluvna cena SDSP celkom s DPH v Sk 366 091,60
Slovom: tristosedemtisic Sest'stostyridsat, Sk — bez DPH

patdesiatosemtisic Styristopatdesiatjeden, Sk a 60 hal. - DPH
tristoSest'desiatSesttisic devit'desiatjeden, Sk a 60 hal.

6.1.3 Dokumentacia na ponuku (DP):

Zmiuvna cena bez DPH v Sk 1 535 980,00

DPH 19% v Sk 291 836,20

Zmluvna cena DP celkom s DPH v Sk 1 827 816,20
Slovom: jeden milion péat'stotridsatpattisic devatstoosemdesiat, Sk — bez DPH

dvestodevatdesiatjedentisic osemstotridsatSest, Sk a 20 hal — DPH
jeden milion osemstodvadsat'sedemtisic osemstodestnast, Sk a 20 hal —s DPH

6.1.4 Dokumentacia celkom ( DSP, SDSP, DP)

Zmluvna cena bez DPH v Sk 3878 920,00
DPH 19% v Sk 736 994,80
Zmluvna cena celkom v Sk 4 615 914,80

Slovom : tri miliony osemstosedemdesiatosemtisic devat'stodvadsat , Sk — bez DPH
Sedemstotridsat$esttisic devat'stodevatdesiatstyri, Sk a 80 hal. — DPH
Styri miliony $est'stopéatnasttisic devatstostrnast, Sk a 80 hal. —s DPH

6.2 Specifikacia ceny diela tvori neoddeliteln( prilohu tejto zmluvy o dielo.
6.3 Uhrada za vykonané a odovzdané dielo bude nasledovna :

6.3.1 Uhrada za dokumentéaciu na stavebné povolenie (DSP)
a/ 90 % z ceny po dodani diela
b/ 10 % po nadobudnuti pravoplatnosti stavebného povolenia

6.3.2 Uhrada za dokumentaciu na ponuku (DP)
a/ 90 % z ceny po dodani diela

b/ 10 % z ceny po ukonéeni prislusného verejného obstaravania na vyber zhotovitefa

stavebnych prac

6.3.3 Uhrada za dokumentéciu na realizaciu stavby (DRS)
a/ 90 % z ceny po dodani diela
b/ 10 % po ukonéeni stavebnych prac.

6.4 Podkladom pre Ghradu ceny podla ¢l. 6.1 a ¢l. 6.3 budu faktiry vyhotovené zhotovitefom,
splatné do 30 dni od datumu prijatia do podatelne Slovenskej spravy ciest, Investi¢na
vystavba a sprava ciest KoSice, Kasarenské nam. 4. Fakturacia ceny diela bude predioZena
podra objektovej skladby . Platby zhotovitelovi budu realizované v slovenskych korunach.

6.5 V pripade, ze sa zhotovitel dostane do omeskania s dodanim diela do stanoveného

terminu, je povinny objednavatelovi zaplatit zmluvnd pokutu vo vySke 0,05% za kazdy den
omes$kania z dohodnutej ceny tej Casti projektovej dokumentacie, ktora je v omeskani

asuhlasi stym, Ze zmluvna pokuta bude odpoéitana z fakturovanej cCiastky. Prilohou

takeijto faktury bude preberaci protokol.
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6.6

6.7

V pripade, Ze sa zhotovitelf po uplatneni reklamacie dostane do omeskania s odstranenim
vady diela v stanovenej lehote, je povinny objednavatefovi zaplatit zmluvni pokutu vo
vyske 1.000.- Sk za kazdy def omeskania.

Pre pripad omeskania objednavatela s uhradou faktury , zhotovitel ma pravo na urok
z omeskania vo vyske 0,05 % fakturovanej ceny za kazdy aj zacaty defi omeskania,
z dohodnutej ceny tej ¢asti projektovej dokumentacie, ktora je v omeskani.

Cena predmetu ZoD celkom neprekrodi limit pre podlimitnu zakazku, ktora je stanovena
zakonom ¢&. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani v Uplnom zneni.

ZODPOVEDNOST ZHOTOVITELA :

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

Zhotovitel zodpoveda za to , ze dielo bude zhotovené a dodané objednavatefovi podla
ustanoveni tejto zmluvy véas ariadne , tj. vstanovenom termine a bez zavad
a nedostatkov v sulade s platnou legislativou, STN, TN , ,Dohodou medzi Viadou SR
a Vladou PR o vystavbe nového cestného prepojenia a hrani€éného mosta cez rieku Poprad
v priestore obci MniSek nad Popradom a Piwniczna a dalSimi suvisiacimi predpismi.

Zhotovitel je povinny pri plneni zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou, dodrziavat
vieobecné zavazné predpisy, technické normy a dohody podra tejto zmluvy . Dalej sa bude
riadit zavaznymi podkladmi objednavatela, zapismi a pisomnymi dohodami zmiuvnych
stran potvrdenymi ich opravnenymi osobami.

Zhotovitel sa zavazuje pripadne vady diela odstranit bezodplatne, bez zbytoného odkladu,
po uplatneni opravnenej reklamacie objednavatefom ato vlehote, ktora negativne
neovplyvni stavebné konanie, realizaciu stavby resp. kolaudaéné konanie. Reklamaciu
objednavatel uplatni bezodkladne po zisteni vady, pisomnou formou a stanovi v nej lehotu
na odstranenie vady diela.

Zhotovitel je uzrozumeny so skutoénostou, Ze objednavatel je opravneny uplatnit
u zhotovitefa reklamaciu podfa ¢l. 8 tejto zmluvy aj poas vykonu autorského dozoru
zhotoviteflom v Case realizacie stavby vtom pripade, ak nasledkom vady diela nebude
stavba alebo jej Cast realizovatelna.

Zhotovitel nepouzije vysledky predmetu zmluvy bez suhlasu objednavatefa na iné ucely
ako tie, ktoré su uréené v tejto ZoD.

Zhotovitel je povinny spdésobom beznym v jeho organizacii zabezpedit dodrziavanie
mi¢anlivosti vSetkymi jeho zamestnancami, ktori sa akymkolvek spdsobom zGg&astnili na
priprave a vyhotoveni dokumentacie, o ich obsahu , ato az do dra, v ktorom sa tieto ako
sucast’ sutaznych podkiadov budu poskytovat uchadzacom o zhotovenie stavby a o tejto
skutocnosti podat SSC, IVSC Kosice vyhlasenie.

Zhotovitel sa zavazuje, ze v zaujme dosiahnutia zodpovedajucej kvality diela navrhne
v zmysle Zakona €.50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (Stavebny
zakon) v zneni neskorsich predpisov, na jeho realizaciu len vyrobky spifiajuce podmienky
Zakona €. 264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody
aozmene adoplneni niektorych zakonov aZakona €. 90/1998 Z.z. o stavebnych
vyrobkoch, v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel sa zavazuje, ze bude spolupracovat so zhotovitefom stavby pri vypracovani
kontrolného a skusobného planu stavby (verejnej prace) v zmysle Zakona ¢. 254/1998 Z.z.
o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov a Pokynov MV a VP SR na ich tvorbu
z roku 1996.
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7.9

7.10

7.1

712

Zhotovitel sa zavazuje spracovat plan uzivania stavby ( verejnej prace ) vzmysle Zakona
¢. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov tak, aby po¢as uzivania
nedoslo k ohrozeniu 0os6b, majetku alebo jej poskodeniu prip. predéasnému opotrebovaniu.

Zhotovitel je povinny prejednat dokumentaciu s prisluSnou Technickou inSpekciou
a predlozit jej zavazné stanovisko objednavatefovi.

Zhotovitel sa bude zuc€asthovat vSetkych rokovani so zainteresovanymi stranami a pod.,
ktoré suvisia s dielom a ktoré sa budi konat aj po dodani diela, ak ho ktomu
objednavatel vyzve a vykona &innosti, ktoré z nich vyplyna, za zviast dojednanu cenu
a v dohodnutom termine.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela ak tieto boli spésobené pouzitim objednavatefom
poskytnutych podkladov a zhotovitel ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol zistit’
nevhodnost' tychto podkladov, alebo ak na nevhodnost podkladov zhotovitel objednavatela
upozornil pisomnou formou a objednavatel na upozornenie nereagoval alebo na ich pouziti
trval. Za vadu diela sa nepovazuje zistenie odchylok skutkového stavu uloZenia
podzemnych inZinierskych sieti oproti podkladom, ktoré zhotovitel ziskal na zaklade
ziadosti od ich spravcov aoktorych nemohol byt inak informovany. Zhotovitel
nezodpoveda za zmeny skutkového stavu na stavenisku, ktoré nastali vCase od
spracovania a dodania projektovej dokumentacie (DSZ, DUR) do zac&atia stavby

|¢1.8 REKLAMACNY PORIADOK :

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

Zmluvné strany sa pre pripad zistenia vad diela dohodli na nasledujicom spdsobe
uplatnenia zodpovednosti zhotovitela formou reklamacie diela.

V pripade, Ze objednavatel zisti vadu diela alebo jeho &asti, bez zbytoéného odkladu
pisomne oznami zhotovitefovi reklamaciu diela , alebo jeho Casti azaroven vyzve
zhotovitefa na odstranenie vady. Oznamenie o reklamacii bude podpisané opravnenou
osobou objednavatefla.

Na odstranenie vady diela sa objednavatel zavazuje poskytnat zhotovitefovi primeranut
lehotu.

Pripadné doplfujuce udaje k reklamacii je zhotovitef povinny vyzZiadat od objednavatela
pisomne tak, aby bol schopny odstranit vadu v objednavatefom stanovenej lehote.

Reklamacia sa povazuje za vybavenu odstranenim vady diela alebo jeho Casti riadne
a v¢as, s potvrdenim zo strany objednavatefa o prevzati prepracovaného diela alebo jeho
Casti formou preberacieho protokolu.

|69 OSOBITNE DOJEDNANIA :

9.1

9.2

Nedelitelnou sucastou tejto zmluvy o dielo st prilohy:

1. Sutazné podklady objednavatela
2. Ponuka zhotovitela

Zhotovitel bude objednavatela informovat o stave rozpracovanosti diela na pracovnych
rokovaniach, ktoré bude organizovat podla aktualnej potreby rieSenia dielé¢ich probiémov.
Na pozZiadanie objednavatela prizve zhotovitel na pracovné rokovanie zainteresovanych
zastupcov Statnej spravy a miestnych tradov. Rokovanie zvola pozvankou minimalne 7 dni
pred terminom jeho konania.
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9.3 Zhotovitel nesmie bez predchadzajuceho suhlasu objednavatela previest' zavazky z tejto
zmluvy na tretiu osobu.

9.4 Objednavatel sa zavazuje pouzit dielo iba v suvislosti s pripravou a realizaciu predmetne;j
stavby.

9.5 Pripadné spory medzi objednavatefom a zhotovitefom budu rieSené vzajomnou dohodou.
V pripade ak sa nedohodnu , spory budu rieSené sudnou cestou vzmysle pravneho
poriadku SR.

9.6 Objednavatel méze od zmluvy odstupit z dévodu preukazatelného nespinenia ustanoveni
tejto zmluvy, pri€¢om vypovedna lehota je 5 pracovnych dni.

9.7 Pri odstipeni od zmluvy pre preukazatelné nespinenie ustanoveni tejto zmluvy v zmysile
bodu 9.6 zhotovitel nema narok na nahradu nakladov.

&l. 10 ZAVERECNE USTANOVENIA |

10.1 Zhotovitel] sa zavdzuje zhotovit a odovzdat bezchybné dielo v sulade s podkladmi
a podmienkami objednavatela.

10.2 Objednavatel sa zavazuje zhotovitefovi zaplatit za bezchybné dielo dohodnutu cenu.

10.3 Pre otazky touto zmluvou nerieSené sa bude pri ich rieSeni postupovat’ podfa Obchodného
zakonnika a ostatnych vSeobecnych zavaznych predpisov SR.

10.4 Menit alebo doplfiovat ustanovenia tejto zmluvy je mozné len pisomne, formou
odislovanych dodatkov, so suhiasom zmiuvnych stran. Tieto dodatky budu nedelitefnou
sucastou tejto zmluvy.

10.5 Tato zmluva o dielo ma 8 stran a prilohu 0o 8-mich stranach, ktora tvori nedelitefna &ast
zmluvy o dielo je vyhotovena v Siestich rovnopisoch, z €oho su po tri rovnopisy pre kazdu
zmiuvnu stranu.

10.6 Zmiuvné strany vyhlasuju, Zze tuto zmluvu uzavieraju slobodne avazne, Ze je pre ne
dostatoéne urcita a zrozumitelna a ze nebola uzavreta v tiesni za napadne nevyhodnych
podmienok.

10.7 Tato zmluva nadobuda platnost’ a u¢innost’ diiom podpisu oboma zmiuvnymi stranami

V Kosiciach dia: <¢. /7. 2007 V Presove diia : 29.10.2007
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Ing. arch. Gabriel Koczkas
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