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ZMLUVA O DIELO

uzavreta podfa §§ 536 a nasl. Zakona . 513/1991 v zneni neskorSich predpisov na vypracovanie a dodanie dokumentacie
stavebného zameru (DSZ) a dokumentacie na izemné rozhodnutie (DUR)

€. objednavatefa : 1061/6350/2007/T-8/07 €. zhotovitefa : 7322-00

pre stavbu:
I/77 Bardejov juhozapadny obchvat

|61 ZMLUVNE STRANY
1.1 OBJEDNAVATEL : SLOVENSKA SPRAVA CIEST,

Adresa . MiletiCova 19, 826 19 Bratislava

Pravna forma . rozpoctova organizacia zriadena MDPT SR zriadovacou
listinou €. 5854/M-95 zo dfia 7.12.1995, apiné znenie pod
¢. 316/M-2005 z dna 14. 02. 2005, zmenené rozhodnutim
MDPT SR €.100 zo dia 11.5.2006

Statutarny organ : Ing. Roman Zembera, generalny riaditef

Osoba opravnena podpisat’ Ing. Jozef Fabian, riaditel InvestiCnej vystavby

zmluvu . a spravy ciest Kosice

so sidlom . Kasarenské nam .4, 040 01 Kosice

ICO . 003328

DIC . 2021067785

Bankove spojenie . Statna pokladnica

Cislo Gctu 7000135433/8180

Telefén . 055/7277 200

Fax . 05517277 225

e-mai . jozef.fabian@ssc.sk

Osoby opravnené rokovat za objednavatefla:

- vo veciach zmluvnych . Ing. Jozef Fabian, riaditel IVSC KoSice

- vo veciach technickych Ing. Luboslav Adam,
Ing. Gabriela Marekova, Ing. Adriana Khalafova

dalej len ,, objednavatef“
1.2 ZHOTOVITEL DOPRAVOPROJEKT a.s.
Adresa Kominarska 2,4; 832 03 Bratislava;

Pravna forma

zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu
Bratislava |, oddiel : SA , vlozka: 378/B

Akciova spolocnost
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Statutarny organ v zastdpeni . predstavenstvo

2/7

Ing. arch. Gabriel Koczkas$, predseda predstavenstva

a generaliny riaditel a.s.

Ing. Bartolomej Sechny,
podpredseda predstavenstva

a obchodno-technicky riaditel a.s.

|c::o - 31322 000

IC pre DPH . Sk2020524770

DIC : : 2020524770

zastapeny . Ing. Jozef Kundrat , riaditel divizie PreSov
Bankové spojenie . VUB a.s. pobo¢ka Bratislava - Dunajska
¢islo uctu . 24402-012/0200

Telefén . 02/50234 111;051/77248 25

Fax : . 051/77245 31

e-mail : . kundrat@dopravoprojekt.sk

Osoby opravnené na rokovanie za zhotovitela:
- vo veciach zmluvnych Ing. Jozef Kundrat, riaditel divizie PreSov

- vo veciach technickych . Ing. Ing. Du$an Skuban, Ing. Branislav Juhas
Ing. Pavol Jancik,
Ing. Peter Zarnovsky

dalej len ,, zhotoviteP“

PREDMET ZMLUVY |

2.2

2.3

2.4

Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela vykonavat dielo v rozsahu a za podmienok
dohodnutych vtejto zmiuve azavazok objednavatela zaplatit zhotovitelovi za jeho
bezchybné vykonanie dohodnutl cenu.

Dielom sa pre ucel tejto zmluvy rozumie vypracovanie adodanie dokumentacie
stavebného zameru (DSZ) a dokumentacie na uzemné rozhodnutie (DUR) pre stavbu :

I/77 Bardejov juhozapadny obchvat

Zhotovitel je povinny vykonat dielo vo vlasthom mene ana svoje naklady ana svoje
nebezpecenstvo v dohodnutom ¢ase a v stanovenej kvalite.

Zhotovitel je uzrozumeny so skuto&nostou, Ze kvalitou diela sa pre ucely tejto zmluvy
rozumie dielo vyhotovené podra €l. 3 tejto zmluvy so zretefom na ustanovenie § 46 zakona
¢. 50/1976 Zb o uzemnom planovani a stavebného poriadku (Stavebny zakon) v zneni
neskorsich predpisov, , vzmysle ktorého zhotovitel zodpoveda za spravnost a Uplnost
vypracovania dokumentacie podia § 45 odst. 2 cit. zdkona a za realizovatelnost stavby
podla nim vypracovanej dokumentacie.

ROZSAH OBSAH DIELA

Zhotovitel je povinny vyhotovit dielo, ktorého obsah a rozsah je nasledovny :
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3.1.1 Dokumentacia stavebného zameru (DSZ) a dokumentaciu na Gzemné rozhodnutie (DUR) sa
zhotovitel zavazuje vypracovat v zmysle Technickych podmienok , Dokumentacia stavieb
ciest’ €. TP 03/2006 vydanych MDPaT SR december 2006, v stlade s prislusnymi technickymi,
pravnymi predpismi a normami platnymi na uzemi Slovenskej republiky. Digitalne spracovanie
dokumentacie musi zodpovedat TP SSC 07/2004 ( format dwg., resp. dgn.)

3.2  Pri vypracovani predmetu zmluvy sa zhotovitel zavazuje zohfadnit poziadavky objednavatela
definované v sutaznych podkladoch a ich prilohach.

3.3 Zhotovitel doda objednavatelovi dielo v nasledujicom pocte vyhotoveni:

3.3.1 Dokumentacia DSZ
v tlaenej forme : - 8 vyhotoveni
v digitalnej forme (CD) - 2 vyhotovenia

3.3.2 Dokumentacia DUR
v tlaéenej forme : - 15 vyhotoveni
v digitalnej forme (CD) - 2vyhotovenia

3.3.3 Naviac vytiacky jednotlivych priloh alebo
Casti dokumentacie:

- koordinaéna situacia - 5vyhotoveni
- prehladna situacia M 1:50 000 - 5 vyhotoveni
- ortofotomapa M 1:10 000 - 5 vyhotoveni
3.3.4 Reklamny buletin
Pocet vyhotoveni : -50
&l.4  TERMINY PLNENIA ]

41 Zhotovitel sa zavazuje, Zze vypracuje a doda predmet zmluvy v rozsahu a obsahu
dohodnutom v €l. 2 a v €l. 3 tejto zmluvy nasledovne :

4.1.1  Koncept kompletného navrhu riesenia na pripomienkovanie :
Sest tyzdiov pred zmluvnym terminom dodania na dobu 15 dni

412 ZavereCné prerokovanie dokumentacie minimalne 30 dni pred terminom dodania

dokumentacie.
4.1.3 Kompletna dokumentacia stavebného zameru (DSZ) : do 31.08.2008
414 Kompletna dokumentacia na izemné rozhodnutie (DUR): do 30.11.2008

42 Predmet podla tejto zmluvy je splneny riadnym vypracovanim a odovzdanim diela
objednavatelovi s potvrdenim o jeho prevzati formou preberacieho protokolu.

¢.5 CENADIELA A PLATOBNE PODMIENKY |

51 Cena predmetu zmluvy podla ¢l. 2, €l.3 tejto zmluvy, je zmluvna cena stanovena
v slovenskych korunach (SKK) v sulade so Zakonom o cenach ¢.18/1996 Z.z., jeho
vykonavacou vyhlaskou ¢&.87/1996 Z.z. vzneni neskorsich zmien a doplneni
a predstavuje:
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5.1.1 Dokumentacia stavebného zameru (DSZ)

Zmluvna cena bez DPH v Sk 1 514 040,00
DPH 19% v Sk 287 667,60
Zmluvna cena s DPH v Sk 1 801 707,86

Slovom:
Cena bez DPH : jeden milién péat'stoStrnasttisic styridsat' Sk

DPH : dvestoosemdesiatsedemtisic SeststoSestdesiatsedem Sk, 60 hal
Cenas DPH: jeden milion osemstojedentisic sedemstosedem Sk, 60 hal

5.1.2 Dokumentacia na tzemné rozhodnutie (DUR)

Zmluvna cena bez DPH v Sk 366 820,00
DPH 19% v Sk 69 695,80
Zmluvna cena s DPH v Sk 436 515,80

slovom

cena bez DPH: tristoSestdesiatSesttisic osemstodvadsat Sk

DPH : Sestdesiatdevattisic Sest'stodevatdesiatpat Sk, 80 hal.

Cena s DPH: StyristotridsatSesttisic pat'stopatnast Sk, 80 hal.

5.1.3 Dokumentacia celkom DSZ + DUR

Zmluvna cena bez DPH v Sk 1 880 860,00
DPH 19% v Sk 357 363,40
Zmluvna cena s DPH v Sk 2 238 223,40
Slovom :
Zmluvna cena slovom : jeden milion osemstoosemdesiattisic osemstoSestdesiat Sk

Dan z pridanej hodnoty slovom :  tristopatdesiatsedemtisic tristo3estdesiattri Sk, 40 hal

Zmluvna cena s darou: dva miliony dvestotridsatosemtisic dvestodvadsat'tri Sk, 40 hal.

52 Specifikicia ceny diela tvori neoddelitelnu prilohu tejto ZoD.
5.3 Uhrada za vykonané a odovzdané dielo bude nasledovna :
5.3.1 Dokumentacia stavebného zameru (DSZ)

- 90 % z ceny po dodani dokumentacie

- 10% z ceny po ukon&eni Statnej expertizy

5.3.2 Dokumentacia na izemné rozhodnutie (DUR)
- 90 % z ceny po dodani dokumentacie

- 10% z ceny po nadobudnuti pravoplatnosti izemného rozhodnutia

5.4 Podkladom pre Uhradu ceny podla ¢€l. 5.1 a €1.5.3 budu faktary vyhotovené zhotovitefom
splatné do 30 dni od datumu prijatia do podatelne Slovenskej spravy ciest Investi¢na
vystavba a sprava ciest KoSice, Kasarenské nam. 4 . Fakturacia
predlozena podfla objektovej skladby. Platby zhotovitefovi budu realizované v slovenskych

korunach.

5.5 V pripade , ze sa zhotovitel dostane do omeskania s dodanim diela do stanoveného
terminu je povinny objednavatefovi zaplatit zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % za kazdy deri
omeskania z dohodnutej ceny tej Casti projektovej dokumentacie, ktora je v omeskani.

ceny diela bude
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5.6

5.7

5.7

V pripade, ze sa zhotovitel po uplatneni reklamacie dostane do omeskania s odstranenim
vady diela v stanovenej lehote, je povinny objednavatelovi zaplatit zmluvni pokutu vo
vyske 1 000,- Sk za kazdy deri omesSkania.

Pre pripad omeskania objednavatela s uhradou faktury, zhotovitel ma pravo na urok
z omeskania vo vyske 0,05% z fakturovanej ceny za kazdy den omeskania.

Cena predmetu Zmluvy o dielo celkom neprekro€i limit pre podlimitni zakazku, ktora je
stanovena zakonom €. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani v iplnom zneni .

ZODPOVEDNOST ZHOTOVITELA :

6.3

6.4

6.5

6.6

Zhotovitel zodpoveda za to , Zze dielo bude zhotovené a odovzdané objednavatelovi podra
ustanoveni tejto zmluvy véas a riadne, t.j. v stanovenom termine a bez vad a nedostatkov.

Zhotovitel dokumentéacie podfa €l. 2 a 3 tejto ZoD povinny pri plneni zmluvy postupovat
s odbornou starostlivostou, dodrziavat vSeobecné zavazné pravne predpisy, technické
normy a dohody podfa tejto zmluvy . Dalej sa bude riadit zavaznymi podkladmi
objednavatefa, zapismi a pisomnymi dohodami zmluvnych stran potvrdenymi ich
opravnenymi osobami.

Zhotovitel je uzrozumeny so skutoénostou, Ze objednavatel je opravneny uplatnit
u zhotovitela reklamaciu podrfa ¢l. 8 tejto zmluvy aj v Case realizacie stavby v tom pripade,
ak nasledkom vady diela nebude stavba alebo jej Cast realizovatelna.

Zhotovitel nepouzije vysledky predmetu zmluvy bez suhlasu objednavatefa na iné ucely
ako tie, ktoré su urcené v tejto ZoD.

Zhotovitel sa bude zucCasthovat vSetkych rokovani, stretnuti s verejnostou, o)
zainteresovanymi stranami a pod., ktoré suvisia s dielom a ktoré sa budu konat' aj po
dodani diela, ak ho k tomu objednavatel vyzve a vykona ¢innosti, ktoré z nich vyplynu za
zvlast dojednany termin ich plnenia a cenu za takto poskytnuté prace a sluzby.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela ak tieto boli spésobené pouzitim objednavatelom
poskytnutych podkladov a zhotovitel ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti nemohol zistit’
nevhodnost tychto podkladov, alebo ak na nevhodnost podkladov zhotovitel objednavatela
upozornil pisomnou formou a objednavatel na upozornenie nereagoval alebo ich pouziti
trval. Za vadu diela sa nepovazuje zistenie odchylok skutkového stavu uloZenia
podzemnych inzinierskych sieti oproti podkladom, ktoré zhotovitel ziskal na zaklade
ziadosti od ich spravcov aoktorych nemohol byt inak informovany. Zhotovitel
nezodpoveda za zmeny skutkového stavu na stavenisku, ktoré nastali v ¢ase od
spracovania a dodania projektovej dokumentacie do zacatia stavby.

|é.7 REKLAMCNY PORIADOK :

7.1

7.2

Zmluvné strany sa pre pripad zistenia vad diela dohodli na nasledujicom spdsobe
uplatnenia zodpovednosti zhotovitela formou reklamacie diela.

V pripade, ze objednavatel zisti vadu diela alebo jeho &asti, bez zbytoéného odkiadu
pisomne oznami zhotovitelovi reklamaciu diela , alebo jeho Casti azaroven vyzve
zhotovitela na odstranenie vady.
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7.3

7.4

7.5

Na odstranenie vady diela sa objednavatel zavazuje poskytnut zhotovitefovi primerand
lehotu .

Pripadné dopliujuce Udaje k reklamacii je zhotovitel povinny poZiadat od objednavatela
pisomne tak, aby bol schopny odstranit vadu v objednavatefom stanovenej lehote.

Reklamacia sa povaZuje za vybavenu odstranenim vady diela alebo jeho &asti riadne
a v€as, s potvrdenim zo strany objednavatela o prevzati prepracovaného diela alebo jeho
¢asti formou preberacieho protokolu.

|¢.8_OSOBITNE DOJEDNANIA : |

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

Nedelitelnou suc¢astou tejto zmluvy o dielo su nasledovné dokumenty v poradi zavaznosti:

¢.1 — Sutazné podklady objednavatela a ich prilohy
€.2 — Ponuka zhotovitela

Zhotovitel bude objednavatela informovat o stave rozpracovanosti diela na pracovnych
rokovaniach, ktoré bude organizovat podla aktuainej potreby rieSenia diel€ich problémov.
Na poziadanie objednavatela prizve zhotovitel na pracovné rokovanie zainteresovanych
zastupcov Statnej spravy a samospravy . Rokovanie zvola pozvankou minimalne 7 dni pred
terminom jeho konania.

Zhotovitel nesmie bez predchadzajuceho suhlasu objednavatela previest zavazky tejto
zmiuvy na tretiu osobu.

Objednavatel sa zavazuje pouzit dielo iba v suvislosti s pripravou a realizaciou predmetnej
stavby.

Pripadné spory medzi objednavatelom a zhotovitelom budu rie§ené vzajomnou dohodou.
V pripade nedohody, spory budu rieSené stdnou cestou v zmysle pravneho poriadku SR.

Objednavatel méze od zmluvy odstupit z dévodu preukazatelného nesplnenia ustanoveni
tejto zmluvy, pri€om vypovedna lehota je 5 pracovnych dni.

Pri odstupeni od zmluvy pre preukazatelné nesplnenie ustanoveni tejto zmluvy v zmysle
bodu 8.6 zhotovitel nema narok na nahradu nakladov.

|€1.9 ZAVEREGNE USTANOVENIA |

9.1

9.2

9.3

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit a odovzdat bezchybné dielo v sulade s podkladmi
a podmienkami objednavatela.
Objednavatel sa zavazuje zhotovitelovi zaplatit za bezchybné dielo dohodnutl cenu.

Pre otazky touto zmluvou neriedené sa bude pri ich rieSeni postupovat podla Obchodného
zakonnika a ostatnych vSeobecnych zavaznych predpisov SR.
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9.4 Menit alebo doplfiovat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré
budld platné, ak budl riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran. Pre platnost dodatkov k tejto zmluve sa vyzaduje dohoda o celom texte

oboch zmluvnych stran.

9.5 Tato zmluva o dielo je vyhotovena v Siestich vytlackoch, z ktorych kazda strana po podpise

obdrzi tri vytlacky.

9.6 Tato zmluva nadobuda platnost' a G€innost dhom podpisu oboma zmluvnymi stranami

9.7 Zmluvné strany vyhlasuju, Zze tuto zmluvu uzavieraju slobodne avazne , Ze je pre ne
dostatoéne ur€ita a zrozumitefna a ze nebola uzavreta v tiesni za napadne nevyhodnych

podmienok.

Datum : X0. 02 278

Objedndvatel : s1.ovVENSKA SPRAVA CIEST
INVESTICNA VYSTAVBA A SPRAVA CIEST
4001 X0SICE

Datum : 28.01.2008

Zhotovite! : JOPRAY '"JQRUSEEKI as.

Kominarska <,

832 03 RBratislava

Ing. arch. Gabriel Koczkas
predseda predstavenstva
a generalny riaditel a.s.

Ing. Bartolomej Sechny,

podpredseda predstavenstva
a obchodno-technicky riaditel a.s. -

v zastupeni

Ing. Jozef Kundrat , ¢len predstavenstva
a riaditel divizie PreSov
povereny podpisanim ZoD
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