

VaZ, Corej, SSC
3x OAT

ZMLUVA O DIELO

č. objednávateľa: 367/6370/2007-ZNH 16/07

č. zhotoviteľa: 9/2007/Ša

uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. na zhotovenie stavby:

Sanácia priečných a pozdĺžnych trhlín

I/18 a I/67 okres Poprad, I/18 okres Prešov, I/73 Svidník

čl. 1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ : **Slovenská správa ciest,**
Adresa : Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma : rozpočtová organizácia, zriadená MDPaT SR zriaďovacou
listinou č. 316/M-2005 zo dňa 14.02. 2005,
zmenená rozhodnutím MDPT SR č.100 z 11.mája 2006
Štatutárny orgán : **Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ**
Osoba oprávnená :
podpísať zmluvu : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
so sídlom : Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice
IČO : 00 33 28
DIČ : 2021067785
Bankové spojenie : 7000135433/8180-VÚ ŠR Slovenská správa ciest
zriadený v Štátnej pokladnici
Telefón : 055 / 72 77 200
Fax : 055 / 72 77 225
e-mail : jozef.fabian@ssc.sk

Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa:

- vo veciach zmluvných : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
- vo veciach technických : Ing. Juraj Čorej
- vo veciach realizačných : Ing. Ladislav Mintal

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ : **OAT spol. s r.o.**
Adresa : Mlynské Nivy 61/A, 825 18 BRATISLAVA
Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzeným registrovaný
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
Oddiel: Sro, vo vložke číslo: 547/B
Zastúpený : Ing. Ivan Bauer, riaditeľ spoločnosti
IČO : 17310016
IČ pre DPH : SK 2020318410
Bankové spojenie : Tatra banka, a.s. Bratislava
Číslo účtu : IBAN SK 19 1100 0000 00262104 0266
Telefón : 02/58236301-4

Fax : 02/53413048
e-mail : ludovit.saly@strabag.sk

Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa:

- vo veciach zmluvných : Ing. Ivan Bauer - riaditeľ spoločnosti
- vo veciach technických : Ing. Ľudovít Šály - zástupca riaditeľa
Ing. Ľubomír Makšim - vedúci strediska Košice
- vo veciach cenových : Ing. Heribert Menke - vedúci strediska Bratislava
- hlavný stavbyvedúci : Ing. Ľubomír Makšim

(ďalej len „zhotoviteľ“)

čl. 2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.1. Predmetom zmluvy je zhotovenie stavby:

Sanácia priečných a pozdĺžnych trhlín

I/18 a I/67 okres Poprad, I/18okres Prešov, I/73 okres Svidník

2.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo na základe výsledku prieskumu trhu v rozsahu podkladov pre ponuku a podľa predloženej ponuky, bez akýchkoľvek väd a nedostatkov diela.

2.2. Čas plnenia:

2.2.1 Začatie realizácie diela : 06/2007
2.2.2 Dokončenie realizácie diela : **07/2007**
2.2.3 Odovzdanie staveniska zhotoviteľovi : 06/2007

2.3. Cena diela:

2.3.1 Cena diela je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Cenová agenda je realizovaná v režime EON vyjadrených v jednotkovej cene

2.3.2 Cena diela je stanovená podľa zameraných množstiev pre celú stavbu na základe pevných jednotkových cien a predstavuje:

Cena diela bez DPH : 1 243 785,00 Sk
DPH 19% : 236 319,20 Sk
Cena diela celkom s DPH : 1 480 104,20 Sk

Slovom : **Jedenmiliónštyristoosemdesiatštyri korún a dvadsať halierov**

Špecifikácia ceny prác tvorí prílohu tejto zmluvy.

2.3.3 Cena zrealizovaných prác sa určí po zameraní množstiev podľa skutočného vyhotovenia diela - tak, ako to bude zaznamenané v stavebnom denníku – a ich vynásobením pevnými jednotkovými cenami vyznačenými zhotoviteľom v jeho ponuke.

- 2.3.4 Naviac práce nad rámec požadované objednávateľom zhotoviteľ môže čerpať len po schválení objednávateľom na základe písomne uzatvoreného dodatku k zmluve o dielo.
- 2.3.5 Cena sa bude upravovať spôsobom uvedeným v čl. 43 a 45 Zmluvných podmienok
- 2.3.6 Objednávateľ zabezpečí financovanie stavby podľa výšky pridelených finančných prostriedkov a zhotoviteľ zrealizuje práce podľa časového programu prác predloženého zhotoviteľom a odsúhlaseného objednávateľom
- 2.3.7 Cena diela celkom neprekročí limit pre zákazku s nízkou hodnotou stanovenou zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

čl. 3. OSOBITNÉ UJEDNANIA

3.1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmeny v poverených osobách si budú písomne oznamovať do 5 dní.

3.2. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné dokumenty uvedené v poradí záväznosti :

- a) Zmluva o dielo
- b) Zmluvné údaje
- c) Zmluvné podmienky zvláštne
- d) Zmluvné podmienky všeobecné
- e) Opis prác
- f) Cenová ponuka zhotoviteľa
- g) Všetky ostatné dokumenty tvoriace Zmluvu o dielo

3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo ako aj odstrániť všetky nedostatky diela v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo a to v čase a spôsobe uvedeným v zmluve.

3.4. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za vykonané práce dohodnutú cenu v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo v čase a spôsobom uvedeným v zmluve.

3.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela používať dostupné materiály a výrobky slovenskej výroby.

3.6. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.

čl. 4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1 Meniť a dopĺňať túto zmluvu o dielo je možné len písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami po ich vzájomnej dohode, stanú nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.
- 4.2 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 4.3 Zmluva je vyhotovená v šiestich výtlačkoch, každá zmluvná strana obdrží po tri výtlačky.
- 4.4 Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy, že nebola uzavretá v tiesni ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.

Dátum: 22. 5. 2007


Dátum: 17. 5. 2007

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Košické námestie 4
040 01 KOŠICE
-5-


Ing. Jozef Fabian
riaditeľ
SSC IVSC Košice

OAT spol. s r.o.
Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava

Ing. Ivan Bauer
riaditeľ
OAT spol. s r.o. Bratislava