'/ Ed :\\‘ ’}f’ 6. ,:
ZMLUVA O DIELO
¢. zhotovitel'a ¢. objednavatefa
03/05/2007 280/6370/2007/ZNH- 11/07

uzavreta podfa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zakonnika, na vypracovanie a
dodanie dokumentacie na stavebné povolenie (DSP), ktora vyhovuje poziadavkam
dokumentacie na realizaciu stavby (DRS) :

/18 Horka zosuv v km 612,350-61 2,380

¢1.1 Zmluvné strany
1.1. Objednavater : Slovenska sprava ciest, MiletiCova 19,

826 19 Bratislava

Pravna forma rozpod&tova organizacia, zriadena MDPaT SR Zriadovacou
listinou &.5854/M-95 zo diia 7.12.1995, Gplné znenie Cislo
316/M-2005 zo diia 14 februara 2005.

Statutarny organ Ing. Roman Zembera, generalny riaditef

Osoba opravnena podpisat zmluvu: Ing.Jozef Fabian, riaditef Investicnej vystavby a spravy ciest

so sidlom Kasarenské nam. 4, 040 01 KosSice

ICO 00 33 28

DiC 2021067785 ( nie sme platcami DPH)

Bankové spojenie $tatna pokladnica, €.4. : 70001 35433/8180

Nazov G&tu : Vydavkovy Uget SR Slovenské spréva ciest (VU SR SSC)

Osoby opravnené rokovat' za objednavatefa :

- vo veciach zmluvnych Ing. Jozef Fabian, riaditel IVSC Kosice
- vo veciach technickych ing. Juraj Corej, namestnik Useku spravy a prevadzky ciest

Ing. Peter Seman

Telefon 055 /7277 200

Fax 055/ 7277 225

e-mail iozef.fabian@ssc.sk, juraj.corei@ssc.sk

(dalej len ,objednavatefl )

1.2 Zhotoviterl : KApAR,s.T.0.
Ateliér projektovania stavieb, Poziamicka 17,
PreSov 080 01
Pravna forma spolo&nost s ruéenim obmedzenym, zapisana v obchodnom
registri okresného sudu v PreSove, oddiel Sro, viozka Cislo
} 16254/P
Statutarny organ Ing. Slavka Miskufova - konatef
ICO 36 505 994
DIC 202 20 09 308
IC-DPH SK 202 20 09 308
Bankové spojenie VUB, a.s., pobocka Presov, &islo utu 20001 59459/0200
Telefon 051 —77 205 63
Fax 051 - 75927 41
E - mail kapar@stonline.sk
Osoby opravnené rokovat' za zhotovitefla :
-vo veciach zmiuvnych Ing. Slavka MiSkufova
- vo veciach technickych Ing. Miroslav LeSko

( dalej len ,zhotovitel™ )



a) 90 % z ceny diela po dodani diela
b) 10 % z ceny diela do 3 mesiacov, po vykonani kontroly diela — v pripade neuplatnenia
reklamacie objednavatefom.

5.4 Podkladom pre uhradu ceny podla ¢1.5.1 a €1.5.3 budu faktury vyhotovené zhotovitelom, splatne
do 30 dni od datum prijatia do podatelne Slovenskej spravy ciest, Investi¢na vystavba a sprava
ciest Kogice, Kasarenské nam. 4. Fakturacia ceny diela bude predioZena podfa objektovej
skladby. Platby zhotovitefovi budu realizované v slovenskych korunach.

5.5V pripade, ze sa zhotovitel dostane do omeskania s dodanim diela do stanového terminu, je
povinny objednavatelovi zaplatit zmluvni pokutu vo vyske 3.000,-- Sk za kazdy den omeskania,
a to na zaklade faktury vystavenej objednavatefom so splatnostou do 30 dni odo dna dorucenia
faktury zhotovitelovi. Prilohou takejto faktiry bude preberaci protokol.

5.6 V pripade, Ze sa zhotovitel po uplatneni reklamacie dostane do omeskania s odstranenim vady
diela v stanovenej lehote, je povinny objednavatelovi zaplatit zmluvni pokutu vo vyske 1.000,-- Sk
za kazdy defi omeskania, a to na zaklade faktiry vystavenej objednavatefom so splatnostou do 30
dni odo diia doru¢enia faktury zhotovitelovi. Prilohou takejto faktury bude preberaci protokol.

5.7 Pre pripad omeskania objednavatela s thradou faktury, zhotovitel ma pravo na urok z omeskania
vo vyske 0,05 % fakturovanej ceny za kazdy, aj zacaty tyzder omeskania.

5.8 Cena predmetu zakazky celkom neprekrogi limit pre zakazku s nizkou hodnotou stanovenou
zakonom &. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani.

¢l. 6 Zodpovednost’ zhotovitela

6.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené a dodané objednavatelovi podla ustanoveni
tejto zmluvy vas a riadne, tj. v stanovenom termine a bez zavad a nedostatkov.

6.2 Zhotovitel je povinny pri plneni zmluvy postupovat' s odbornou starostlivostou, dodrziavat
véeobecne zavazné pravne predpisy, technické normy a dohody podfa tejto zmiuvy. Dalej sa
bude riadit zavaznymi podkladmi objednavatela, zapismi a pisomnymi dohodami zmluvnych stran
potvrdenymi ich opravnenymi osobami.

6.3 Zhotovitel sa zavazuje pripadné vady diela odstranit bezodplatne, bez zbyto¢ného odkladu, po
uplatneni reklamacie objednavatefom. Reklamaciu objednavatel uplatni u zhotovitela
bezodkladne po zisteni vady, pisomnou formou a stanovi v nej lehotu na odstranenie vady diela.

6.4 Zhotovitel je uzrozumeny so skutotnostou, ze objednavatel je opravneny uplatnit u zhotovitela
reklamaciu podla ¢lanku 7 tejto zmluvy aj po¢as vykonu autorského dozoru zhotovitefom v Case
realizacie stavby v tom pripade, ak nasledkom vady diela nebude stavba alebo jej Cast
realizovatelna.

6.5 Zhotovitel nepouzije vysledky predmetu zmluvy bez sthlasu objednéavatela na iné ucely ako su
uréené v tejto zmiuve.

6.6 Zhotovitel je povinny spdsobom beznym v jeho organizécii zabezpecit dodrziavanie miCanlivosti
vSetkymi jeho zamestnancami, ktori sa akymkolvek spésobom zucastnili na priprave a
vyhotoveni dokumentacie, o ich obsahu, a to az do dfia, v ktorom sa tieto ako sucast sutaznych
podkladov budu poskytovat' uchadzagom o zhotovenie stavby a o tejto skuto¢nosti podat’ SSC,
IVSC Kosice vyhlasenie.

6.7 Zhotovitel sa bude zugasthovat vsetkych rokovani, stretnuti s verejnostou, so zainteresovanymi
stranami a pod., ktoré stvisia s dielom a ktoré sa budu konat' aj po dodani diela, ak ho k tomu
objednavatel vyzve a vykona ¢innosti, ktoré z nich vyplynu.



6.8 Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ak tieto boli spdsobené pouzitim objednavatelom
poskytnutych podkladov a zhotovitel ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti nemohol zistit
nevhodnost tychto podkladov, alebo ak na nevhodnost podkladov zhotovitel objednavatela
upozornil pisomnou formou a objednavatel na upozornenie nereagoval alebo trval na ich pouziti.
Za vadu diela sa nepovazuje zistenie odchylok skutkového stavu uloZzenia podzemnych
inzinierskych sieti oproti podkladom, ktoré zhotovitel ziskal na zaklade Ziadosti od ich spravcov
a o ktorych nemohol byt inak informovany. Zhotovitef nezodpoveda za zmeny skutkového stavu
na stavenisku, ktoré nastali v ¢ase od spracovania a dodania projektove] dokumentacie (DSP,
DRS) do zaéatia stavby.

¢l. 7 Rekilamaény poriadok

7.1 Zmluvné strany sa pre pripad zistenia vad diela dohodli na nasledujicom sposobe uplatnenia
zodpovednosti zhotovitela formou reklamacie diela.

7.2 V pripade, ze objednavatel zisti vadu diela alebo jeho Casti, bez zbyto€ného odkladu pisomne
oznami zhotovitelovi reklaméciu diela, alebo jeho &asti a zaroven vyzve zhotovitefa na odstranenie
vady.

7.3 Na odstranenie vady sa objednavatel zavazuje poskytnut zhotovitelovi primeranu lehotu.

7.4 Pripadné dopliujice udaje k reklamacii je zhotovitel povinny poziadat od objednavatela pisomne
tak, aby bol schopny odstranit vadu v objednavatefom stanovenej lehote.

7.5 Reklamacia sa povazuje za vybavenu ostranenim vady diela alebo jeho ¢asti riadne a v&as,

s potvrdenim zo strany objednavatela o prevzati prepracovaného diela alebo jeho casti formou
preberacieho protokolu.

¢l. 8 Osobitné dojednania

8.1 Neoddelitelnou sutastou tejto zmluvy o dielo su prilohy :
C. 1,2 - Specifikacia ceny predmetu zmluvy
€. 3 — Podklady a poziadavky na vypracovanie dokumentacie

8.2 Zhotovitel bude objednavatela informovat o stave rozpracovanosti diela na pracovnych
rokovaniach, ktoré bude organizovat podia aktuainej potreby riesenia dieltich probléemov. Na
poZiadanie objednavatela prizve zhotovitel na pracovné rokovanie zainteresovanych zastupcov
Statnej spravy a miestnych Gradov. Rokovanie zvola pozvankou minimaine 7 dni pred terminom
jeho konania.

8.3 Zhotovitel uplatni poziadavky na navrh stavebnych vyrobkov, ktoré maji byt zabudované
a pouzité pri realizacii stavby v sulade so zakonom €. 90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch.

8.4 Zhotovite! prediozi objednavatefovi Upini pracovnu dokumentaciu v 2 vyhotoveniach na
pripomienkovanie minimaline 2 tyzdne pred zmluvnym terminom dodania.

8.5 Zhotovite!l je povinny prejednat dokumentaciu s prislusnou Technickou in$pekciou a predlozit jej
zavazné stanovisko v pripade potreby.

8.6 Zhotovitel spracuje plan uZivania verejnej prace tak, aby poc¢as jej uzivania nedoslo k ohrozeniu
os6b, majetku alebo k jej poskodeniu prip. predéasnému opotrebovaniu v zmysle zak.¢.254/1998
Z.z. o verejnych pracach

8.7 Zhotovitel nesmie bez predchadzajuceho suhlasu objednavatela previest' zavazky zo zmluvy na
tretiu osobu.

8.8 Objednavatel sa zavazuje pouzit dielo iba v suvislosti s pripravou a realizaciou predmetnej
stavby.

8.9 Pripadné spory medzi objednavatelom a zhotovitelom budu rie$ené vzajomnou dohodou.
V pripade nedohody, spory budu riedené stidnou cestou v zmysle pravneho poriadku SR.



8.10 Objednavatel mdZe od zmiuvy odstupit z dévodu preukizatelného nespinenia ustanoveni tejto
zmluvy, priéom vypovedna lehota je 5 pracovnych dni.

8.11 Pri odstupeni od zmluvy pre preukazatefné nespinenie ustanoveni tejto zmluvy v zmysle bodu
8.10 zhotovitef nema narok na nahradu nakladov.

¢l. 9 Zaverecné ustanovenia

9.1 Zhotovitef sa zavizuje zhotovit a odovzdat bezchybné dielo v silade s podkiadmi a podmienkami
objednavatefa.

9.2 Objednavatel sa zavézuje zaplatit zhotovitefovi za bezchybné dielo dohodnutd cenu.

9.3 Pre otazky touto zmluvou neriesené sa bude postupovat podfa Obchodného zakonnika a
ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov SR.

9.4 Menit a dopliiovat ustanovenia tejto zmluvy o dielo je mozné len pisomne, formou ocislovanych
dodatkov, so sthlasom zmluvnych stran. Tieto dodatky budd nedelitefnou saCastou tejto zmluvy.

9.5 T4to zmiuva o dielo je vyhotovena v Siestich vyhotoveniach, z ktorych kaZda strana po podpise
obdrzi tri vyhotovenia.

9.6 Zmluva nadobudne platnost a u¢innost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami.

8. Zmluvné strany vyhlasuji, Ze tito zmluvu uzavieraja slobodne a vazne, Ze je pre ne dostatoéne
uréita a zrozumiteIna a Ze nebola uzavreta v tiesni za napadne nevyhodnych podmienok.

Objednavater :
ENSKA SPRAVA CIEST

sLoVv A A SPRAVA CIEST

némestic 4

01 KOSICE

-5-

ATELIER PROJEKTOVANIA STAVIEB

periarmickd 17, Preday, 051-77 205 63

Ing. Jozef Fabian Ing. Slavka Miskufova

riaditefl IVSC Kosice konatet 777 bufarm



