

10a Z, Corej, SSC
3x CHR

ZMLUVA O DIELO

č. objednávateľa: 197/6370/2007/ZNH-03/07

č. zhotoviteľa : 3R/2007003

uzavretá podľa §§ 536 – 565 a násl. Obchodného zákonníka na zhotovenie PD a stavebných prác
I/18 Chminianska Nová Ves oprava MZ mosta č. 18-439

ČI.1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ : **Slovenská správa ciest,**
Adresa : Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma : rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou
listinou č.5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, úplné znenie pod č.
316/M-2005 zo dňa 14.02.2005

Štatutárny orgán : **Ing. Roman Žembera**, generálny riaditeľ
Osoba oprávnená
podpísať zmluvu : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
so sídlom : Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice
IČO : 003 328
DIČ : 2021067785
IČ DPH : nie sme platcami DPH
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000135433/8180
Telefón : 055 / 7277 200
Fax : 055 / 7277 225
e-mail : jozef.fabian@ssc.sk

Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa :

- vo veciach zmluvných : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
- vo veciach technických : Ing. Juraj Čorej
- vo veciach realizačných : Ing. Ladislav Mintal

(ďalej len "objednávateľ")

2. Zhotoviteľ : **C.M.R. Slovakia, s.r.o.**
Adresa : Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice
Právna forma : Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Odd.
Sro, vl.č.2796/P
Štatutárny orgán : **Ing. Bohdan Kušvara**, konateľ spoločnosti
Ing. Milan Dreveňák, konateľ spoločnosti
IČO : 31721079
IČ pre DPH : SK2020524000
DIČ : 2020524000
Bankové spojenie : Tatra banka a.s. Bratislava
Číslo účtu : 2628736004/1100
Bankové spojenie : UniBanka a.s. Bratislava
Číslo účtu : 7741290/1200
Telefón : 051/7480 531, 7480 532
Fax : 051/7480 525
e-mail : kusvara@cmr.sk, drevenak@cmr.sk

(ďalej len "zhotoviteľ")

Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa:

- vo veciach zmluvných : Ing. Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti
- vo veciach technických : Ing. Milan Dreveňák, konateľ spoločnosti
- vo veciach realizačných : Ing. Milan Dreveňák, konateľ spoločnosti
- hlavný stavbyvedúci : p. Anton Seman

ČI. 2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

- 2.1** Predmetom zmluvy je uskutočnenie stavebných prác a vypracovanie projektovej dokumentácie:

I/18 Chminianska Nová Ves oprava MZ mosta č. 18-439

- 2.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo na základe výsledku prieskumu trhu v rozsahu podkladov pre ponuku a podľa predloženej ponuky, bez akýchkoľvek väd a nedostatkov diela.

2.2 Čas plnenia:

- 2.2.1 Začatie realizácie diela : 04 / 2007
- 2.2.2 Ukončenie realizácie diela : **08 / 2007**
- 2.2.3 Odovzdanie staveniska zhotoviteľovi : 04 / 2007

2.3 Cena diela:

- 2.3.1 Cena diela je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Cenová agenda je realizovaná v režime EON vyjadrených v jednotkovej cene.
- 2.3.2 Cena diela je stanovená podľa zameraných množstiev pre celú stavbu na základe pevných jednotkových cien a predstavuje:

Cena diela bez DPH	: 2 500 235,00 SK
DPH 19%	: 475 044,70 SK
Cena prác celkom s DPH	: 2 975 279,70 SK

Slovom : dvamiliónydeväťstosedemdesiatpäťtisícdeväť slovenských korún,
sedemdesiat halierov

Špecifikácia ceny prác tvorí prílohu tejto zmluvy.

- 2.3.3 Cena zrealizovaných prác sa určí po zameraní množstiev podľa skutočného vyhotovenia diela - tak, ako to bude zaznamenané v stavebnom denníku – a ich vynásobením pevnými jednotkovými cenami vyznačenými zhotoviteľom v jeho ponuke.
- 2.3.4 Naviac práce nad rámec požadované objednávatelom zhotoviteľ môže čerpať len po schválení objednávatelom na základe písomne uzatvoreného dodatku k zmluve o dielo.
- 2.3.5 Cena sa bude upravovať spôsobom uvedeným v čl. 43 a 45 Zmluvných podmienok všeobecných.
- 2.3.6 Objednávatel zabezpečí financovanie stavby podľa výšky pridelených finančných prostriedkov a zhotoviteľ zrealizuje práce podľa časového programu prác predloženého zhotoviteľom a odsúhlaseného objednávatelom.



- 2.3.7 Cena diela celkom neprekročí limit pre zákazku s nízkou hodnotou stanovenou zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

ČI. 3. OSOBITNÉ UJEDNANIA

- 3.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmeny v poverených osobách si budú písomne oznamovať do 5 dní.
- 3.2 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné dokumenty uvedené v poradí záväznosti :
a) Zmluva o dielo
b) C. Zmluvné údaje
c) B.2 Zmluvné podmienky zvláštne
d) B.1 Zmluvné podmienky všeobecné
e) Technicko – kvalitatívne podmienky ORM
f) Ponuka zhotoviteľa
h) Všetky ostatné dokumenty tvoriace Zmluvu o dielo
- 3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo ako aj odstrániť nedostatky diela v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo a to v čase a spôsobom uvedeným v zmluve.
- 3.4 Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za vykonané práce dohodnutú cenu v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo a to v čase a spôsobom uvedeným v zmluve .
- 3.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela používať dostupné materiály a výrobky slovenskej výroby.
- 3.6 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.

ČI. 4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1 Meniť a dopĺňať túto zmluvu o dielo je možné len písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami po ich vzájomnej dohode, stanú nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.
- 4.2 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 4.3 Zmluva je vyhotovená v šiestich výtlačkoch, každá zmluvná strana obdrží po tri výtlačky.
- 4.4 Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy, že nebola uzavretá v tiesni ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.

Dátum: 19. 3. 2007

Objednávateľ:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kasárské námestie 4
040 01 KOŠICE

Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice

Dátum: 2. 3. 2007

Zhotoviteľ:

C.M.R. Slovakia, s.r.o.
Bardejovská 13
080 06 LUBOTICE

Ing. Bohdan Kušvara
konateľ spoločnosti