ZMLUVA O DIELO

uzavreta podla ustanovenia § 536 a nasl. zakona ¢.513/1991 Zb Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov na
vypracovanie a dodanie
dokumentécie na stavebné povolenie (DSP) a dokumentacie na ponuku (DP)

¢. objednéavatera :;{.6.0".1635012009IT -5/09 ¢. zhotovitela : 7322-01

pre stavbu:

|/77 Bardejov juhozapadny obchvat

|61 ZMLUVNE STRANY
1.1 OBJEDNAVATEL Slovenska sprava ciest,

Adresa Mileticova 19, 826 19 Bratislava

Pravna forma rozpoctova organizacia zriadena MDPT SR zriadovacou
listinou &. 5854/M-95 zo diia 7.12.1995, uplné znenie
pod & 316/M-2005 z dfa 14. 02. 2005, zmenené
rozhodnutim MDPT SR €. 100 zo dria 11. 5 2006 a &. 86
zo dna 22.5.2008.

Statutarny organ Ing. Roman Zembera, generalny riaditel

Osoba opravnena podpisat Ing. Jozef Fabian, riaditel Investicnej vystavby

zmluvu a spravy ciest KoSice

so sidlom Kasarenské nam. €.4, 040 01 KoSice

ICO : 003 328

DIC : 2021067785

IC-DPH . nie je platcom DPH

Bankové spojenie Statna pokladnica, &. u&tu 7000135433/8180

Telefén : 055/7277 200

Fax : 055/7277 225

e-mail . jozef.fabian@ssc.sk

KoreSpondenéna adresa Slovenska sprava ciest, Investicna vystavba a sprava
ciest, Kasarenska nam. 4, 040 01 Kosice

Osoby opravnené rokovat za objednavatela:

- vo veciach zmluvnych Ing. Jozef Fabian, riaditel IVSC Kosice

- Vo veciach technickych Ing. Luboslav Adam,
Ing. Gabriela Marekova, Ing. Maria Magdova

(dalej oznaCovany ako ,, objednavatel*)
1.2 ZHOTOVITEL DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Adresa Kominarska 2,4; 832 03 Bratislava;

Pravna forma

Akciova spolo¢nost
zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu
Bratislava |, Oddiel :Sa, Viozka &islo: 378/B
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Statutarny organ . Predstavenstvo
v zastupeni . Ing. arch. Gabriel Koczka$, predseda predstavenstva
a generalny riaditel a.s.

Ing. Bartolomej Sechny,
podpredseda predstavenstva
a obchodno-technicky riaditel a.s.

ICO ;31322000

IC pre DPH : . Sk2020524770

DIC : . 2020524770

Bankové spojenie : VUB a.s. pobogka Bratislava - Dunajska
Cislo uctu : 24402-012/0200

Telefon . 02/50234 111;051/756 28 11

Fax : . 051/77245 31

e-mail : . skuban@dopravoprojekt.sk

Osoby opravnené na rokovanie za zhotovitela:
- vo veciach zmluvnych Ing. DuSan Skuban, riaditel divizie PreSov

- vo veciach technickych . Ing. Branislav Juhas, Ing. Jan Parilak,
Ing. Juraj Kop¢&ak, Ing. Pavol Jancik

( dalej oznaCovany ako ,, zhotovitel™ )
Preambula
Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 3 zakona &. 25/2006
Z.z. overejnom obstaravani a o zmene a dopineni niektorych zakonov ( dalej len ,zakon

o verejnom obstaravani v uplnom zneni“ ). Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy
pouzil postup verejného obstaravania — verejnu sutaz — nadlimitna zakazka.

¢l.2 PREDMET ZMLUVY O DIELO

2.1 Predmetom tejto zmluvy o dielo je zavédzok zhotovitela vykonat dielo vrozsahu a za
podmienok dohodnutych v tejto zmluve a zavazok objednavatela zaplatit zhotovitelovi za
jeho bezchybné vykonanie dohodnutu cenu.

2.2 Dielom sa pre G€el tejto zmluvy rozumie vypracovanie a dodanie dokumentacie na
stavebné povolenie (DSP) a dokumentacie na ponuku (DP) pre stavbu :

»I[T7 Bardejov juhozapadny obchvat

2.3 Zhotovitel je povinny vykonat dielo vo vlasthom mene na svoje naklady ana svoje
nebezpecenstvo v dohodnutom &ase a v stanovenej kvalite.

2.4 Zhotovitel je uzrozumeny so skuto¢nostou, Ze kvalitou diela sa pre Ucely tejto zmluvy
rozumie dielo vyhotovené podla ¢l. 3 tejto zmluvy so zretelom na ustanovenie § 46 zakona
¢.50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku ( Stavebny zakon) v zneni
neskorsich predpisov, vzmysle ktorého zhotovitel zodpoveda za spravnost a Uplnost
vypracovania dokumentacie podla § 45 ods. 2 cit. zakona a za realizovatelnost stavby
podla nim vypracovanej dokumentacie.

M‘&\ ‘
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lel. 3

ROZSAH OBSAH DIELA

3.1

3.11

3.2

3.3

Rozsah aobsah diela podla ¢l. 2 tejto zmluvy je definovany v sutaznych podkladoch
objednavatela a ich prilohach. Dielo bude vypracované v sulade s Technickymi podmienkami
MDPT SR ,Dokumentécia stavieb ciest® TP 03/2006, v sulade s prisluSnymi technickymi
a pravnymi predpismi a normami platnymi na izemi Slovenskej republiky.

Digitalne spracovanie dokumentacie musi zodpovedat TP 07/2004 vydanym MDPT SR.

Pri vypracovani predmetu zmluvy sa zhotovitel zavazuje zohladnit poZiadavky objednavatela
definované v sutaznych podkladoch aich prilohach aopravnené poziadavky dotknutych
subjektov.

Zhotovitel doda objednavatelovi dielo v nasledujucom pocte vyhotoveni:

3.3.1 dokumentacia na stavebné povolenie (DSP)
v listinnej podobe : 10 vyhotoveni
v digitalnej podobe (CD) : 2 vyhotovenia

3.3.2 dokumentacia na ponuku (DP) - bude pozostavat
zo zvazku 4 — Cenova cast’
2o zvazku 5 — Dokumentacia na realizaciu stavby (DRS)

v listinnej podobe : - 15 vyhotoveni
v digitalnej podobe (CD) : - 2 vyhotovenia

3.3.3 naviac vytlaéky jednotlivych priloh alebo ¢asti DSP a DP
- prehfadna situacia - 10 vyhotoveni

- koordinac¢né vykresy - 10 vyhotoveni
- sprievodna sprava - 10 vyhotoveni
- situacia so zakreslenymi sietami a overenim spravcov - 5 vyhotoveni
- situacia na podklade katastralnej mapy - 5 vyhotoveni

¢l.4 TERMINY PLNENIA

4.1 Zhotovitel sa zavazuje, Zze vypracuje a doda predmet zmluvy v rozsahu a obsahu
dohodnutom v &l. 2 a v &l. 3 tejto zmluvy nasledovne :

4.1.1 Koncept kazdého stupna projektovej dokumentéacie na pripomienkovanie:
Sest tyZzdiov pred zmluvnym terminom dodania na dobu 14 dni v dvoch vyhotoveniach.

4.1.2 ZavereCné prerokovanie dokumentacie minimalne 30 dni pred terminom dodania
dokumentécie

4.1.3 Kompletna dokumentacia na stavebné povolenie (DSP) do 31.08.2010

4.1.4 Kompletna dokumentacia na ponuku (DP) do 31.12.2011

4.2 Predmet podla tejto zmluvy je splneny riadnym vypracovanim a odovzdanim diela

objednavatelovi s potvrdenim o jeho prevzati formou preberacieho protokolu.
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rc':l.S CENA DIELA A PLATOBNE PODMIENKY

5.1 Cena predmetu zmluvy podla &l. 2, ¢l. 3 tejto zmluvy je zmluvna cena stanovena v sulade
so zakonom NR SR o cenach &. 18/1996 Z.z. v zneni neskorsich zmien a doplneni , jeho
vykonavacou vyhlaskou &. 87/1996 Z.z. v zneni neskorsich zmien a doplneni a zakonom
€. 659/2007 Z.z. o zavedeni meny euro v Slovenskej republike a predstavuje:

5.1.1 Dokumentacia na stavebné povolenie (DSP)) :

Zmluvna cena bez DPH v EUR 306 307,36
DPH 19% v EUR 58 198,40
Zmluvna cena DSP celkom s DPH v EUR 364 505,76
Slovom :
Zakladna cena tristodesttisic tristosedem EUR, 36 centov

Dan z pridanej hodnoty:  patdesiatosemtisic stodevatdesiatosem EUR, 40 centov
Spolu cenasdanou:  tristoSestdesiatStyritisic patstopat EUR, 76 centov

5.1.2 Dokumentacia na ponuku (DP)

Zmluvna cena bez DPH v EUR 192 863,58
DPH 19% v EUR 36 644,08
Zmluvna cena DP celkom s DPH v EUR 229 507,66
Slovom :
Zakladna cena : stodevatdesiatdvatisic osemstosestdesiattri EUR, 58 centov

Dari z pridanej hodnoty:  tridsafSesttisic $eststostyridsatstyri EUR, 08 centov
Spolu cenasdafiou:  dvestodvadsatdevéttisic patstosedem EUR, 66 centov

5.1.3 Dokumentacia celkom (DSP, DP)

Zmluvna cena bez DPH v EUR 499 170,94
DPH 19% v EUR 94 842,48
Zmluvna cena diela celkom s DPH v EUR 594 013,42
Zmluvna cena diela celkom s DPH v SKK 17 895 248,29
Slovom :
Zakladna cena : Styristodevatdesiatdevattisic stosedemdesiat EUR, 94 centov

Dan z pridanej hodnoty : devétdesiatStyritisic osemstostyridsatdva EUR , 48 centov
celkom cena s dafiou: -~ pétstodevétdesiatétyritisic trindst EUR, 42 centov

52 Specifikicia ceny diela tvori prilohu tejto zmluvy o dielo.
5.3 Uhrada za vykonané a odovzdané dielo bude nasledovna :

5.3.1 Uhrada za dokumentaciu na stavebné povolenie (DSP)
90 % z ceny po dodani dokumentacie
10% z ceny po nadobudnuti pravoplatnosti stavebného povolenia
a v pripade neuplatnenia reklamacie objednavatefom,

5.3.2 Uhrada za dokumentaciu na ponuku (DP) — Zvazok &.4, Zvéazok &.5

90 % z ceny (Zvazok €. 4, Zvazok €.5) po dodani dokumentacie

10% z ceny Zvazok €.4 — Cenova Cast - po uskutoCneni prisiuSného
verejného obstaravania na vyber zhotovitela stavebnych prac

10% z ceny Zvazok €.5 — DRS — po ukonéeni stavebnych prac
v pripade, Ze objem naviac prac zapri¢ineny vyluéne z dévodu nezrovnalosti
a nepresnosti v projektovej dokumentacii, vykazoch vymer a Specifikaciach nebude
vacsi ako 5% zo zmluvnej ceny stavby bez DPH.

Naviac prace, zapriCinené uvedenou nepresnostou projektovej dokumentacie, budu
vzajomne odsuhlasené a sumarizované na kontrolnych dnoch stavby.
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54

5.5

5.6

5.7

5.8

Podkladom pre uhradu ceny podla bodu 5.1 a 5.3 budu faktury vyhotovené zhotovitelom
splatné do 30 dni od datumu prijatia do podatelne Slovenskej spravy ciest Investi¢na
vystavba a sprava ciest KosSice, Kasarenské nam. 4 . Fakturacia ceny diela bude
predlozena podla objektovej skladby.

Platby zhotvitelovi budu realizované v mene EURO

V pripade, Ze sa zhotovitel dostane do omeskania s dodanim diela do stanoveného
terminu, je povinny objednavatelovi zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% za kazdy den
omeskania z dohodnutej ceny tej Casti projektovej dokumentécie, ktora je v omeskani.

V pripade, Ze sa zhotovitel po uplatneni reklamacie dostane do omeskania s odstranenim
vady diela v stanovenej lehote, je povinny objednavatelovi zaplatit zmluvna pokutu vo
vyske 33,00 EUR za kazdy deri omeskania.

Pre pripad omeskania objednavatela s uhradou faktury , zhotovitel ma pravo na urok
z omeskania vo vyske 0,05 % fakturovanej ceny za kazdy aj zaCaty deri omeSkania.

Pripadné naviac sluzby, ktoré vyplyna v priebehu spracovavania diela, odsuhlasené
objednavatelom, budi ocenené rovnakou metodikou — podfa kalkulovanych hodin
a hodinovych sadzieb a mézu byt uhradené len na zaklade pisomného dodatku k zmluve
o dielo.

ZODPOVEDNOST ZHOTOVITELA :

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

Zhotovitel zodpoveda za to , Ze dielo bude zhotovené a dodané objednavatelovi podla
ustanoveni tejto zmluvy v€as ariadne , tj. vstanovenom termine abez zavad
a nedostatkov v stlade s platnou legislativou SR, STN, TN a dal§imi suvisiacimi predpismi.

Zhotovitel' je povinny pri pineni zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou, dodrziavat
vSeobecné zavazné predpisy, technické normy a dohody podla tejto zmluvy . Dalej sa bude
riadit zavaznymi podkladmi objednavatela, zapismi a pisomnymi dohodami zmiuvnych
stran potvrdenymi ich opravnenymi osobami.

Zhotovitel zodpoveda za vady projektu v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zakonnika.
Vadami a nedostatkami diela sa rozumeju aj také vady a nedostatky, ktoré sa prejavia na
stavbe postavenej podla projektu zhotovitela abudd spdsobené nespravnym
naprojektovanim v pripade, ak vznikli zavinenim zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje pripadn€ vady diela odstranit bezodplatne, bez zbyto¢ného odkiadu,
po uplatneni opravnenej reklamacie objednavatelom ato v lehote, ktord negativne
neovplyvni Uzemné konanie, stavebné konanie, realizaciu stavby, resp. kolaudaéné
konanie. Reklamaciu objednavatel uplatni bezodkladne po zisteni vady, pisomnou formou
a stanovi v nej lehotu na odstranenie vady diela.

Zhotovitel je uzrozumeny so skutoCnostou, Ze objednavatel je opravneny uplatnit
u zhotovitela reklamaciu podla ¢lanku 7 tejto zmluvy aj po¢as vykonu autorského dozoru
zhotovitelom, respektive do ukonéenia zaruénej lehoty stavby, v Ease realizacie stavby
v tom pripade, ak nasledkom vady diela nebude stavba alebo jej Cast realizovatefna.

Zhotovitel nepouzije vysledky predmetu zmluvy bez suhlasu objednavatela na iné ucely
ako tie, ktoré st uréené v tejto zmluve.

Zhotovitel je povinny spdsobom beznym v jeho organizacii zabezpe€it dodrZiavanie
mi¢anlivosti vSetkymi jeho zamestnancami, ktori sa nejakym spdsobom zuc&astnili na
priprave a vyhotoveni dokumentacie o ich obsahu ato az do dna, v ktorom sa tieto ako

5/8
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6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

sucast sutaznych podkladov budu poskytovat uchadzatom o zhotovenie stavby a o tejto
skutoénosti podat objednavatefovi (SSC IVSC Kosice) vyhlasenie.

Zhotovitel sa zavadzuje, Ze v zaujme dosiahnutia zodpovedajucej kvality diela navrhne
v zmysle Zakona €.50/1976 Zb, o uzemnom planovani a stavebnom poriadku ( Stavebny
zakon) v zneni neskor$ich predpisov, na jeho realizaciu len vyrobky spifajtice podmienky
Zakona NR SR €. 264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani
zhody aozmene adoplneni niektorych zakonov aZakona NR SR ¢€.90/1998 Z.z.
o stavebnych vyrobkoch, v uplnom zneni Zakona NR SR &. 314/2004 Z.z. v zneni
neskorSich predpisov.

Zhotovitel je povinny v spolupraci so zhotovitefom stavby, na ktori sa predmet zmiuvy
vztahuje, spracovat plan uzivania verejnej prace tak, aby pocas jej uzivania nedoslo
k ohrozeniu os8b, majetku alebo kjej poSkodeniu, prip. pred€asnému opotrebovaniu

vzmysle Zakona NR SR ¢&. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach vzneni neskorsich
predpisov.

Zhotovitel' je povinny spolupracovat so zhotovitelom stavby pri vypracovani skusobného
planu verejnej prace ( stavby) vzmysle Zakona NR SR ¢&. 254/1998 Z.z. o verejnych
pracach v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel je povinny spolupracovat s objednavatefom pri hodnoteni verejnej prace
( stanovisko projektanta k dodrzaniu projektovych parametrov) v zmysle Zakona NR SR
€. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel je povinny prejednat dokumentaciu s prisluSnou Technickou inSpekciou
a predlozit jej zavazné stanovisko objednavatelovi.

Zhotovitel sa bude =zudastiiovat vSetkych rokovani, stretnuti s verejnostou SO
zainteresovanymi stranami a pod., ktoré suvisia s dielom a ktoré sa budu konat' aj po
dodani diela ak ho k tomu objednavatel vyzve a vykona ¢innosti, ktoré z nich vyplynu .

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ak tieto boli spdsobené pouZitim objednavatelom
poskytnutych podkladov a zhotovitel ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti nemohol zistit
nevhodnost' tychto podkladov, alebo ak na nevhodnost podkladov zhotovitel' objednavatela
upozornil pisomnou formou a objednavatel na upozornenie nereagoval alebo na ich pouZiti
trval. Za vadu diela sa nepovazuje zistenie odchylok skutkového stavu uloZenia
podzemnych inZinierskych sieti oproti podkladom, ktoré zhotovitel ziskal na zaklade
Ziadosti od ich spravcov aoktorych nemohol byt inak informovany. Zhotovitel
nezodpoveda za zmeny skutkového stavu na stavenisku, ktoré nastali v dase od
spracovania a dodania projektovej dokumentacie do zacatia stavby.

Zhotovitel zodpoveda za predmet zmluvy od jeho odovzdania a prevzatia objednavatefom
do ukonéenia zaruénej lehoty stavby, na ktoru sa predmet zmluvy vztahuje.

Ak pocas realizacie stavby podla tohto diela déjde k zvySeniu zmluvne dohodnutej ceny za
zhotovenie stavby preto, Ze zhotovitel' projektovej dokumentacie porusil povinnost podfa
tejto zmluvy a dielo ma vady, je zhotovitel povinny zaplatit objednavatefovi zmluvnu pokutu
10 % zo sumy navyS$enia. Zhotovitel je zaroven povinny odstranit’ vady v lehote 10 dni od
dorucenia pisomnej vyzvy objednavatela bezodplatne.
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é1.7 REKLAMACNY PORIADOK :

7.1

7.2

7.3

74

7.5

Zmluvné strany sa pre pripad zistenia vad diela dohodli na nasledujicom spésobe
uplatnenia zodpovednosti zhotovitela formou reklamacie diela.

V pripade, ze objednavatel zisti vadu diela alebo jeho Casti, bez zbytoéného odkladu
pisomne oznami zhotovitelovi reklamaciu diela , alebo jeho ¢asti a zaroven vyzve
zhotovitela na odstranenie vady.

Na odstranenie vady diela sa objednavatel zavazuje poskytnut' zhotovitelovi primeranu
lehotu .

Pripadné dopliujace Gdaje k reklamacii je zhotovitel povinny poZiadat od objednavatela
pisomne tak, aby bol schopny odstranit vadu v objednavatelom stanovenej lehote.

Reklamacia sa povazuje za vybavenu odstranenim vady diela alebo jeho &asti riadne
a v€as, s potvrdenim zo strany objednavatela o prevzati prepracovaného diela alebo jeho
Casti formou preberacieho protokolu.

|¢1.8 POISTENIE

8.1

8.2

8.3

8.4

Zhotovitel uzavrie na svoje naklady poistenie zodpovednosti ( poistné rucenie) s platnostou
pre celé Uzemie Slovenskej republiky za Skody spdsobené inému v suvislosti s jeho
¢innostou alebo s jeho porusenim pravnej povinnosti.

Poistenie zodpovednosti za Skody bude udrzované v ucinnosti po celi dobu zmluvnych
povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy.

Zhotovitel musi mat dojednané poistenie profesnej zodpovednosti za Skody spésobené
vadou projektu do vysky 600 000,- EUR.

Zhotovitel je povinny poistit svoje dielo (DSP,DP) voéi chybam, ktoré sa objavia vo
vystavbe vo vySke 10 nasobku hodnoty zékazky (DSP,DP) , ktora je predmetom tejto ZoD
bez DPH.

|él.9 OSOBITNE DOJEDNANIA :

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

Nedelitelnou sucastou tejto zmluvy o dielo su Sutazné podklady objednavatela , ich prilohy
a ponuka zhotovitela.

Zhotovitel bude objednavatefa informovat o stave rozpracovanosti diela na pracovnych
rokovaniach, ktoré bude organizovat podla aktualnej potreby rieSenia dielCich problémov.
Na poziadanie objednavatela prizve zhotovitel na pracovné rokovanie zainteresovanych
zastupcov $tatnej spravy a samospravy. Rokovanie zvola pozvankou minimalne 7 dni pred
terminom jeho konania.

Zhotovitel nesmie bez predchadzajuceho suhlasu objednavatela previest zavazky tejto
zmluvy na tretiu osobu.

Objednavatel pouZije dielo iba v suvislosti s pripravou a realizaciou predmetnej stavby.

Pripadné spory medzi objednavatefom a zhotovitefom budu rieSené vzajomnou dohodou.
V pripade nedohody, spory budu rieSené sudnou cestou v zmysle pravneho poriadku SR.

Objednavatel méze od zmluvy odstupit z dévodu preukazatelného nespinenia ustanoveni
tejto zmluvy, pri€om vypovedna lehota je § pracovnych dni.

7/8



ZoD 7322-01- 1/77 Bardejov juhozapadny obchvat

9.7

Pri odstipeni od zmluvy pre preukazatelné nespinenie ustanoveni tejto zmluvy v zmysie
bodu 9.6 zhotovitel nema narok na nahradu nakladov.

é1.10 ZAVERECNE USTANOVENIA

10.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit a odovzdat bezchybné dielo v sulade s podkladmi
a podmienkami objednavatela.

10.2 Objednavatel sa zavazuje zaplatit zhotovitelovi za bezchybné dielo dohodnuta cenu.

10.3 Pre otazky touto zmluvou nerieSené sa bude postupovat podfa Obchodného zakonnika a
ostatnych vSeobecnych zavaznych predpisov Slovenskej republiky.

10.4 Menit alebo doplifiovat ustanovenia tejto zmluvy o dielo je mozné len pisomne, formou
oCislovanych dodatkov, so suhlasom zmluvnych stran. Tieto dodatky budu nedelitefnou
sucastou tejto zmluvy.

10.5 Zmluva kon€i riadnym splnenim predmetu zmluvy, dohodou zmluvnych stran alebo
odstupenim od zmluvy.

10.6 Zmluvné strany sa mdzu dohodnut na ukoneni zmluvného vztahu aj pred riadnym
splnenim predmetu zmluvy. Na takuto dohodu v8ak nevznika Ziadnej zo zmluvnych stran
pravny narok.

10.7 Tato zmluva o dielo je vyhotovena v Styroch vytlackoch, z ktorych kazda strana po podpise
obdrzi dva vytlacky.

10.8 Zmiuva nadobudne platnost’ a u€innost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami.

10.9 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze tuto zmluvu uzavieraju slobodne avazne, Ze je pre ne
dostato¢ne ur€itd a zrozumitelna a Zze nebola uzavreta v tiesni za napadne nevyhodnych
podmienok.

IR
V Kosiciagh diia:  2£, 77. 2007 V Bratislave dia : 27.10.2009
) /
Objednayatel : Zhotovitel :  DOPRAYFNUIEKT 4
- Kormiis L vo4
832 03 “ratislaua
Ing. arch. Gabriel Koczkas
predseda predstavenstva
1A , a generalny riaditel a.s.
INVES T r2AVA CITST
il KOR cr Ing. Bartolomej Sechny,
o podpredseda predstavenstva

a obchodno-technicky riaditel a.s.

v zastupeni
Qs

Ing. DuSan Skuban
¢len predstavenstva a riaditel divizie PreSov
splnomocneny podpisanim ZoD
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