ZMLUVA O DIELO

“uzavrata podla §§ 536 a nasl. Obchodného zakonnika a ustanoveni § 3 zak. €. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov €. 282/2006 Z.z.. a zak. €. 102/2007 z.Z. na vypracovanie a dodanie
projektovej dokumentacie nahradného premostenia pre stavbu :

¢. objednavatefa : 267/6 350/2007/PPZ-T-4/07

€. zhotovitefa : 7298-00

pre stavbu:
UAC 2 — Horovce — NP rieky Ondava

|¢':I.1 ZMLUVNE STRANY |
1.1 OBJEDNAVATEL SLOVENSKA SPRAVA CIEST,
Adresa MiletiCova 19, 826 19 Bratislava
Pravna forma rozpoétova organizacia zriadena MDPT SR zriadovacou
listinou¢. 5854/M-95 zo dnha 7.12.1995, upiné znenie pod
¢. 316/M-2005 z dia 14. 02. 2005
Statutarny organ Ing.Roman Zembera, generalny riaditel
Osoba opravnena podpisat’ Ing. Jozef Fabian, riaditel Investi¢nej vystavby
zmluvu a spravy ciest Kosice
so sidlom Kasarenské nam .4, 040 01 Kosice
ICo 003 328
IC-DPH Nie je platcom DPH
DIC 2021067785
Bankové spojenie 7000135433/8180 — Vydavkovy uéet SR
Slovenské sprava ciest zriadeny v Statnej pokladnici
Telefon 055/7277 200
Fax 055/7277 225
e-mai jozef fabian@ssc.sk
Osoby opravnené rokovat’ za objednavatefla:
- vo veciach zmluvnych Ing. Jozef Fabian, riaditel IVSC KoSice
- vo veciach technickych Ing. Luboslav Adam,
Ing. Gabriela Marekova, Ing. Peter Lazor
dalej len ,, objednavatef*
1.2 ZHOTOVITEL DOPRAVOPROJEKT a.s.
Adresa Kominarska 2,4; 832 03 Bratislava;

Pravna forma

zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu
Bratislava |, oddiel : SA , vlozka: 378/B

Akciova spoloénost
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Statutarny organ v zastapeni : Ing. arch. Gabriel Koczka$, predseda predstavenstva
a generainy riaditel a.s.

Ing. Bartolomej Sechny,
podpredseda predstavenstva
a obchodno-technicky riaditefl a.s.

ICo : 31322000
IC pre DPH : . Sk2020524770
DIC . 2020524770
zastupeny :Ing. Jozef Kundrat , riaditel divizie Presov
Bankové spojenie . VUB a.s. poboc¢ka Bratislava - Dunajska
Cislo uctu :  24402-012/0200
Telefén : . 02/50234 111,051/77248 25
Fax : - 051/77245 31
e-mail : . kundrat@dopravoprojekt.sk
Osoby opravnené na rokovanie za zhotovitefa:
- vo veciach zmluvnych Ing. Jozef Kundrat, riaditel divizie PreSov
- vo veciach technickych : Ing. Ing. Dusan Skuban, Ing. Marek Semangik,

Ing. Juraj Kopéak, Ing. Jan Parilak, Ing. Pavol Jancik,
Ing. Peter Zarnovsky

dalej len ,, zhotovitef“

&1, 2

PREDMET ZMLUVY

2.1

2.2

2.3

24

Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela vykonat dielo a zavézok objednavatela
zaplatit’ zhotovitelovi za jeho vykonanie dohodnutu cenu.

Dielom sa pre uéel tejto zmluvy rozumie vypracovanie a dodanie projektovej dokumentacie
nahradného premostenia pre stavbu :

UAC 2 - Horove — NP rieky Ondava

Zhotovitel je povinny vykonat' dielo vo vlasthom mene ana svoje naklady ana svoje
nebezpedéenstvo v dohodnutom &ase a v stanovenej kvalite.

Zhotovitel je uzrozumeny so skutoénostou, Ze kvalitou diela sa pre ucely tejto zmiuvy
rozumie dielo vyhotovené podla ¢l. 3 tejto zmluvy so zretefom na ustanovenie § 46
stavebného zakona , vzmysle ktorého zhotovitel zodpoveda za spravnost a Uplnost
vypracovania dokumentacie podla § 45 odst. 2 cit. zakona a za realizovatelnost' stavby
podla nim vypracovanej dokumentacie.

ROZSAH OBSAH DIELA |

3.2

Projektovli dokumentaciu nahradného premostenia sa zhotovitel zavazuje vypracovat
v zmysle Technickych podmienok , Dokumentacia stavieb ciest* ¢. TP 03/2006 vydanych
MDPaT SR avsulade s prislusnymi technickymi, pravnymi predpismi a normami. Rozsah
podrobnosti priloh projektu bude primerany DSP a DRS. Digitalne spracovanie dokumentacie
bude zodpovedat TP SSC 07/2004.

Pri vypracovani dokumentacie sa zhotovitel zavazuje zohladnit poZiadavky objednavatela
definované v sutaznych podkladoch aopravnené poziadavky dotknutych spravcov
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podzemnych a nadzemnych vedeni. V pripade, ze budi nad obsah arozsah NP ocenenie
tychto prac bude obsahom dodatku k ZoD

3.3  Zhotovitel doda objednavatefovi dielo v nasledujucom poéte stprav:

3.3.1 Projektova dokumentacia projektu NP - 10 vyhotoveni v pisomnej forme
3.3.2 digitalne na elektronickom nosi¢i — CD - 2 vyhotovenia

¢l4  PODKLADY A SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA: |

4.1 Zavaznym podkladom pre spinenie predmetu zmluvy je ,Vyzva na predlozenie ponuky*
a sttazné podklady SSC IVSC Kosice, maj 2007 a ,Ponuka“ zhotovitefa maj 2007.

4.2 Objednavatel sa zavazuje, Zze pofas spracovavania dokumentacie poskytne zhotovitefovi
v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupdsobenie, spocCivajice najma v odovzdani
doplfivjacich udajov, upresneni podkladov, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne
v priebehu plinenia tejto zmluvy.

Toto spolupdsobenie poskytne zhotovitefovi najneskér do 7 dni od jeho vyziadania.
V osobitnych pripadoch je mozné obojstranne dohodnut individualny termin vyjadrenia.

4.3 Nedodrzanie terminu podfa €l. 4.2 zo strany objednavatefa, ktoré preukazatefne sposobi
zdrzanie prac zhotovitefa, opraviiuje zhotovitefa k uUprave terminu plnenia, ktoré bude
zodpovedat omes8kaniu spésobeného objednavatefom.

[€1.5 TERMINY PLNENIA

5.1  Zhotovitel sa zavazuje, Ze vypracuje a doda predmet zmluvy v termine
do 30.10.2007

5.2 Predmet podlia tejto zmluvy je spineny riadnym vypracovanim a odovzdanim diela
objednavatelovi s potvrdenim o jeho prevzati formou preberacieho protokolu.

|<':I.6 CENA DIELA A PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Cena diela uvedena v slovenskych korunach, je stanovena v sulade so Zakonom o cenach
€. 18/1996 Z.z. v zneni neskorSich zmien a doplneni, vyhlasky ¢. 87/1996 Z.z. v zneni
neskorSich zmien a dopineni. Do cenny sU zahrnuté len ekonomicky opravnené naklady
a primerany zisk.

6.1.1 Dokumentacia NP:

Zmluvna cena bez DPH v Sk 1 526 140,00
DPH 19% v Sk 289 967,00
Zmluvna cena s DPH v Sk 1816 107,00

Slovom :

Zékladna cena slovom ; jeden milion patstodvadsatSesttisic stoStyridsat' Sk

Daii z pridanej hodnoty slovom :  dvestoosemdesiatdevattisic devatstoSestdesiatsedem Sk

celkom cena s dafiou:  jeden milion osemstoSestnasttisic stosedem Sk

6.2 Specifikacia ceny diela tvori neoddelitelnti prilohu tejto ZoD.

6.3 Uhrada za vykonané a odovzdané dielo bude nasledovna :

- 90 % z ceny diela po dodani diela
- 10% z ceny diela do 3 mesiacov, po vykonani kontroly diela - v pripade neuplatnenia
reklamacie objednavatelom,
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6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

Podkladom pre uhradu ceny podia &l. 6.1 a 6.3 budu faktury vyhotovené zhotovitelom
splatné do 30 dni od datumu prijatia do podatelne Slovenskej spravy ciest Investi¢na
vystavba a sprava ciest KosSice, Kasarenské nam. 4 . Fakturacia ceny diela bude
predioZzena podla objektovej skiadby. Platby zhotovitelovi budu realizované v slovenskych
korunach.

V pripade, Zze sa zhotovitel dostane do omeSkania s dodanim diela do stanoveného
terminu, je povinny objednavatelovi zaplatit zmluvni pokutu vo vyske 3.000,-Sk za kazdy
denn omesSkania, a to na zaklade faktury vystavenej objednavatelom so splatnostou do 30
dni odo dia dorudenia faktury zhotovitefovi. Prilohou takejto faktliry bude preberaci
protokol.

V pripade, Ze sa zhotovitel po uplatneni reklamacie dostane do omeskania s odstranenim
vady diela v stanovenej lehote, je povinny objednavatefovi zaplatit zmluvnu pokutu vo
vyS8ke 1.000.- Sk za kazdy denn omesSkania, ato na zaklade faktiry vystavenej
objednavatefom so splatnostou do 30 dni odo dria doruéenia faktury zhotovitefovi.

Prilohou tejto faktury bude preberaci protokol.

Pre pripad omeskania objednavatefa s GUhradou faktury , zhotovitel ma pravo na urok
z omeskania vo vy3ke 0,05 % faktarovanej ceny za kazdy aj zacaty tyzder omeskania.

Cena predmetu zakazky celkom neprekrodi finanény limit podprahovej zakazky v zmysle
zak. €. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani v zneni zak. ¢. 282/2006 Z.z. a zak.
¢. 102/2007 Z.z.

ZODPOVEDNOST ZHOTOVITELA : ]

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

Zhotovitel zodpoveda za to , Ze predmet tejto zmluvy bude zhotoveny a odovzdany
objednavatefovi podfa ustanoveni tejto zmiuvy bez vad a nedostatkov.

Zhotovitel dokumentacie podfa €l. 2 a 3 tejto zmluvy je povinny pri plneni zmiuvy
postupovat’ s odbornou starostlivostou, dodrziavat vSeobecné zavazné predpisy, technické
normy a dohody podlfa tejto zmluvy . Dalej sa bude riadit zavaznymi podkladmi
objednavatefa, zapismi a pisomnymi dohodami zmluvnych stran potvrdenymi ich
opravnenymi osobami.

Zhotovitel sa zavazuje pripadne vady diela odstranit' bezodplatne, bez zbytoéného odkladu,
po uplatneni reklamacie objednavatelom. Reklamaciu objednavatel uplatni u zhotovitela
bezodplatne po zisteni vady, pisomnou formou a stanovi v nej lehotu na odstranenie vady
diela.

Zhotovitel  je uzrozumeny so skutoénostou, Ze objednavatel je opravneny uplatnit
u zhotovitela reklamaciu podla €lanku 8 tejto zmiuvy aj po¢as vykonu autorského dozoru
zhotovitelom v €ase realizacie stavby v tom pripade, ak nasledkom vady diela nebude
stavba alebo jej Cast realizovatelna.

Zhotovitel nepouzije vysiedky predmetu zmluvy bez sthlasu objednavatefa na iné Gcely
ako tie, ktoré su uréené v tejto ZoD.

Zhotovitel je povinny spésobom beznym v jeho organizacii zabezpecdit dodrziavanie
midanlivosti vSetkymi jeho zamestnancami, ktori sa akymkolvek spdsobom zucastnili na
priprave a vyhotoveni dokumentacie, o ich obsahu , ato az do dna, v ktorom sa tieto ako
suCast sutaznych podkladov budi poskytovat uchadzacom o zhotovenia stavby a o tejto
skutoénosti podla SSC, IVSC Kosice vyhlasenie.

Zhotovitel sa bude zucastriovat vSetkych rokovani so zainteresovanymi stranami, ktoré
sUvisia s predmetom dokumentacie a ktoré sa budu konat aj po dodani predmetu ZoD ak
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7.8

ho k tomu objednavatel vyzve a vykona Cinnosti, ktoré z nich vyplynu za zvlast dojednany
termin ich pinenia a cenu za takto poskytnuté sluzby.

Zhotovitelf nezodpoveda za vady diela ak tieto boli spdsobené pouzitim objednavatefom
poskytnutych podkladov a zhotovitel ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti nemohol zistit
nevhodnost tychto podkladov, alebo ak na nevhodnost podkladov zhotovitel objednavatela
upozornil pisomnou formou a objednavatel na upozornenie nereagoval alebo na ich pouZiti
trval.Za vadu diela sa nepovazuje zistenie odchylok skutkového stavu uloZenia
podzemnych inZinierskych sieti oproti podkladom, ktoré zhotovitel ziskal na zaklade
Ziadosti od ich spravcov aoktorych nemohol byt inak informovany. Zhotovitel
nezodpoveda za zmeny skutkového stavu na stavenisku, ktoré nastali v ase od
spracovania a dodania projektovej dokumentacie do zalatia stavby

¢1.8 REKLAMACNY PORIADOK :

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

Zmluvné strany sa pre pripad zistenia vad diela dohodli na nasledujicom spdsobe
uplatnenia zodpovednosti zhotovitela formou reklamacie diela.

V pripade, Ze objednavatel zisti vadu diela alebo jeho Casti, bez zbyto&ného odkladu
pisomne oznami zhotovitefovi reklamaciu diela , alebo jeho Casti a zarovell vyzve
zhotovitefa na odstranenie vady. Oznadmenie o reklamacii bude podpisané opravnenou
osobou objednavatela.

Pripadné dopliujuce Gdaje k reklamacii je zhotovitel povinny poZiadat od objednavaterla
pisomne .

Na odstranenie vady diela sa objednavatel zavazuje poskytnut zhotovitefovi primeran
lehotu a v€as poskytnut zhotovitefovi pripadné nim pozadované podklady pre odstranenie
vady diela.

Reklamacia sa povazuje za vybaven( odstranenim vady diela alebo jeho &asti riadne
a vCas, s potvrdenim zo strany objednavatefa o prevzati prepracovaného diela alebo jeho
Casti formou preberacieho protokolu.

[¢.9 OSTATNE UJEDNANIA :

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze pristipia na zmenu zavazku v pripadoch , kedy sa po
uzavreti zmluvy zmenia vychodiskové podklady, rozhodujlce pre uzavretie zmiuvy, alebo
vzniknli nove poZiadavky objednavatela , t.j. zmluvné strany posidia dopad na cenu a
termin plnenia.

Pripadné spory medzi objednéavatefom a zhotovitefom budu rieSené vzajomnou dohodou.
V pripade nedohody, spory budu rieSené stidnou cestou v zmysle pravneho poriadku SR.

Zhotovitel nesmie bez predchadzajuceho suhlasu objednavatela previest zavazky zo
zmluvy na poskytnutie sluzby na tretiu osobu.

Splnenim povinnosti podfa odseku 6.3 viastnicke pravo prechadza na objednéavatela, ktory
suhlasi s tym, aby zhotovitel pouzil pinenie predmetu tejto zmluvy ako svoju referenciu,
pripadne Casti technického rieSenia na propagaciu svojej odbornosti.

Zhotovitel uplatni poZiadavky na navrh stavebnych vyrobkov, ktoré maja byt zabudované
apouzite pri realizacii stavby vslUlade so zakonom ¢. 90/1998 Z.z. o stavebnych
vyrobkoch.

Zhotovitel predloZi objednavatelovi GpinG pracovni dokumentaciu v 2-vyhotoveniach na
pripomienkovanie minimaine 6 tyzdnov pred zmluvnym terminom dodanie.
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9.7 Objednavatel sa zavazuje pouzit dielo v suvislosti s pripravou a realizaciou predmetnej
stavby.

|€1.10 ZAVERECNE USTANOVENIA ]

10.1 Nedelitefnou sucastou tejto zmluvy o dielo su prilohy :
10.1.1 — Specifikacia ceny Projektu NP
10.1.2 — Podklady a poziadavky na vypracovanie projektovej dokumentacie Projektu NP
10.1.3 — Zakladné nalezitosti Projektu NP
10.1.4 — Prehladna situacia M 1:50 000

10.2 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit a odovzdat bezchybné dielo v sulade s podkladmi pre
ponuku a prijatou ponukou.

10.3 Objednavatel sa zavazuje zhotovitelovi zaplatit za bezchybné dielo dohodnuta cenu.

10.4 Pre otazky touto zmluvou nerieSené sa bude pri ich rieSeni postupovat podfa Obchodného
zakonnika a ostatnych vSeobecnych zavaznych predpisov SR.

10.5 Menit’ alebo doplhovat text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré
budi platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran. Pre platnost dodatkov k tejto zmluve sa vyZzaduje dohoda o celom texte
oboch zmluvnych stran.

10.6 Zmiuva vznika prejavenim suhlasu s celym jej obsahom. Suhlas musi byt pisomny , riadne
potvrdeny a podpisany opravnenym zastupcom zmluvnej strany , ktora ho prejavila.

10.7 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze tdto zmluvu uzavieraju slobodne avazne. Ze je pre ne
dostatocne urcita a zrozumitelna a Ze nebola uzavreta v tiesni za napadne nevyhodnych
podmienok.

10.8 K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit pisomne, v lehote
7 dni od doru¢enia navrhu dodatku druhej strane. Po tu istd dobu je tymto navrhom viazana
strana, ktora ho podala

10.9 Zmiuva ma stran 6 a prilohu o 4-och stranach, ktora tvori neoddelitefnii ¢ast ZoD je
vyhotovena v 6-tich prvopisoch , z toho po tri vyhotovenia pre kazdi zmluvnu stranu.

10.10 Tato zmluva nadobuda platnost’ a G€innost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami.

/
V Kosiciach dita: | p. 57 Zﬂ@— V Presove dna : 22.05.2007

Objednavatef : Cf\‘u

DOPRAVOPROJEVT as.

Zhotovitel : Kommarska o,

83203 B taslava

Ing. Jozef Fabi Ing. arc‘h Gabriel Koczkas
riaditel predseda predstavenstva a generalny riaditel a.s.
Ing. Bartolomej Sechny,

SLOVENSKA SPRAVA CYEST

INVESTICNA YYSTAVEA A SPRAVA CIEST podpredseda predstavenstva a obchod Aechn.riaditel a.s.
Kasérenské nimestie 4
040 01 K‘f SICE v zastupeni

Ing. Jozef Kundrat
élen predstavenstva a.s. a riaditel divizie PreSov
splnomocneny podpisanim ZoD a ponuky



