

ZMLUVA O DIELO

č. objednávateľa 1247/6350/2008/06/08

č. zhotoviteľa 24R/2009

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

ČI. 1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ : **Slovenská správa ciest**
 Adresa : Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika
 Právna forma : rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou
 listinou č.5854/M-95 zo dňa 07.decembra 1995, úplné znenie
 pod č.316/M-2005 zo dňa 14.februára 2005, zmenené
 rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.05.2006 a č.86 zo
 dňa 22.05.2008
 Štatutárny orgán : **Ing. Roman Žembera**, generálny riaditeľ
 Osoba oprávnená : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
 podpísať zmluvu : Kasárenské námestie č. 4, 040 01 Košice
 so sídlom
 IČO : 00 33 28
 DIČ : 2021067785
 IČ DPH : nie je platcom DPH
 Bankové spojenie : Štátna pokladnica, č.ú.7000135433/8180
 Telefón : 055/72 77 200
 Fax : 055/72 77 225
 e-mail : jozef.fabian@ssc.sk

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných : Ing. Jozef Fabian
- vo veciach technických : Ing. Ľuboslav Adam
- vo veciach realizačných : Ing. Roman Šplíchal

(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ : C.M.R. Slovakia, s.r.o.
 Adresa : Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice
 Právna forma : zapísaná v OR Okresného súdu Prešov, Odd. Sro vl. č. 2796/P
 Štatutárny orgán : **Ing. Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti**
Ing. Milan Dreveňák, konateľ spoločnosti
 V zastúpení : Ing. Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti
 IČO : 317 21079
 DIČ : 2020524000
 IČ DPH : SK 2020524000
 Bankové spojenie : UniCredit Bank a.s. Bratislava
 Číslo účtu : 6620753027/1111
 Telefón / fax : 051/7480531, 051/7480525
 e-mail : kusvara@cmr.sk, drevenak@cmr.sk

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných : Ing. Kušvara, konateľ spoločnosti
- vo veciach technických : Ing. Dreveňák, konateľ spoločnosti
- vo veciach realizačných : **Ing. Dreveňák, konateľ spoločnosti**

(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)

ČI.2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.1 Predmet zmluvy: **I/73 - 024 SVIDNÍK MOST**
uskutočnenie stavebných prác

2.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo na základe výsledku verejného obstarávania v rozsahu súťažných podkladov a projektovej dokumentácie podľa predloženej ponuky a bez akýchkoľvek väd a nedostatkov diela.

2.2 Čas plnenia:

2.2.1 Začatie realizácie diela : **02/2009**
2.2.2 Dokončenie realizácie diela : **09/2010**
2.2.3 Termín odovzdania staveniska : do15 dní od podpísania zmluvy

2.3 Cena diela:

2.3.1 Cena diela je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a v znení zákona č.659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike.

2.3.2 Zmluvná cena (bez DPH) v EUR : 957 162,55 €
DPH 19 % v EUR : 181 860,90 €
Zmluvná cena diela celkom s DPH v EUR : 1 139 023,45 €

Slovom : Jedenmiliónstotridsaťdeväťtisíc dvadsaťtri euro, 45 centov.

Zmluvná cena diela celkom s DPH v SKK : 34 314 220,50 Sk

2.3.3 Zhotoviteľ bude mať nárok na uvedenú čiastku v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo a to v čase a spôsobom uvedeným v zmluve. DPH bude uhradená v súlade s právnymi predpismi a príslušnými medzinárodnými dohodami a nariadeniami.

2.3.4 Platby budú zhotoviteľovi realizované od 01.01.2009 v mene euro podľa platných predpisov a ustanovení NBS.

ČI. 3. OSOBITNÉ UJEDNANIA

3.1 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú nasledovné dokumenty v ďalej uvedenom poradí záväznosti:

- a) Oznámenie o prijatí ponuky
- b) Ponukový list, Príloha k ponuke
- c) Zmluvné podmienky zvláštne
- d) Zmluvné podmienky všeobecné
- e) Technicko – kvalitatívne podmienky zvláštne
- f) Technicko – kvalitatívne podmienky všeobecné
- g) Projektová dokumentácia stavby
- h) Cena prác / ocenený súpis položiek
- i) Plány, rozpisy a všetky ostatné dokumenty tvoriace zmluvu o dielo

3.2 Dodatky k jednotlivým dokumentom budú mať rovnaké poradie záväznosti ako dokument, ktorý upravujú.

- 3.3 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.
- 3.4 Odovzdanie prác k zhotoveniu inému subjektu ako je uvedené v prílohe č.1 tejto zmluvy (zoznam podzhotoviteľov pri realizácii stavby) bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa alebo nad rámec výšky percentuálneho podielu subdodávok uvedených v ponuke zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré je dôvodom na odstúpenie objednávateľa od zmluvy bez nároku zhotoviteľa na odškodnenie.

ČI. 4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je zoznam podzhotoviteľov uvedený v prílohe č.1 tejto zmluvy.
- 4.2 Všetky spory, ktoré sa týkajú realizácie alebo slovného výkladu tejto zmluvy o dielo budú predmetom rokovania medzi zmluvnými stranami na návrh niektorej zo zmluvných strán a to tak, aby zmluvné strany dospeli k dohode.
- 4.3 Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu o dielo je možné len písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami po ich vzájomnej dohode, stanú nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.
- 4.4 Táto zmluva o dielo nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 4.5 Zmluva je vyhotovená v počte šiestich výtlačkov, každá zmluvná strana obdrží po tri výtlačky.
- 4.6 Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy, že nebola uzavretá v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.

Dátum: 18. 5. 2009

Dátum: 20. 7. 2009

Za objednávateľa:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kasárenskú námestie 4
040 01 KOŠICE

Ing. Jozef Fabian
riaditeľ SSC, IVSC Košice

Za zhotoviteľa:

C.M.R. Slovakia, s.r.o.
Bardejovská 13
080 06 LUBOTICE
- 5 -

Ing. Bohdan Kušvara
konateľ spoločnosti

k Zmluve o dielo č. objednávateľa 1247/6350/2008/06/08 , č. zhotoviteľa 24R/2009

Zoznam podzhotoviteľov pri realizácii stavby

I/73 - 024 SVIDNÍK MOST

- | | | |
|----|---------------------|----------------------|
| 1. | Hofex spol. s r.o. | 1,028 % podielu prác |
| 2. | RW Slovensko s.r.o. | 2,940 % podielu prác |
| 3. | Marber spol. s r.o. | 2,236 % podielu prác |

Dátum:

12. 5. 2009

Za objednávateľa:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Naklárenské námestie 4
040 01 KOŠICE

Ing. Jozef Fabian
riaditeľ SSC, IVSC Košice

Dátum:

20. 1. 2009

Za zhotoviteľa:

C.M.R. Slovakia, s.r.o.
Bardejovská 13
080 06 LUBOTICE

Ing. Bohdan Kušvara
konateľ spoločnosti