Zmluva o dielo č. ......../6360/2009/ZNH - 22/09
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka SR v znení neskorších predpisov 
na výkon AD na stavbe  I/67 Gočovo prieťah
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 
čl. 1 
ZMLUVNÉ STRANY
 
1.1 Objednávateľ	: Slovenská správa ciest
Adresa                        : Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma		: Rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou	
             		  č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa
			  14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.5.2006
                                      a č. 86 zo dňa 22.5.2008 
Štatutárny orgán	: Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpísať 
zmluvu o dielo           : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest Košice
so sídlom		: Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice
IČO			: 003 328
DIČ			: 2021067785
Bankové spojenie	: Štátna pokladnica, č. účtu 7000135433/8180    
Telefón   /   fax	: 055/7277 200                       /                    055 / 7277 225
e-mail                          : jozef.fabian@ssc.sk
Korešpodenčná adresa : Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, 
                                       Kasárenské nám. č.4,  040 01 Košice 
Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa:
- vo veciach zmluvných			: Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
- vo veciach technických a realizačných	: Ing. Roman Šplíchal
- technický dozor				: Ing. Jaroslav Kochaník

(ďalej označovaný ako „Objednávateľ“)
 1.2 Zhotoviteľ             : 
Adresa			  :
Právna forma                : 
Štatutárny orgán           : 
IČO                              :	  
DIČ			  : 
IČO DPH		  : 
Bankové spojenie         : 
Číslo účtu                     : 
Telefón	  : 
Fax	  : 
e-mail	  : 	
Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa     :
- vo veciach zmluvných			:
- vo veciach technických			: 
(ďalej označovaný ako Zhotoviteľ“)                                                                       
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čl. 2 
PREDMET  ZMLUVY  O  DIELO
 
2.1  Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonávať občasný autorský dozor (AD) počas 
       zhotovovania stavby „ I/67 Gočovo prieťah “ :
       - v zmysle „Zásad pre zabezpečenie autorského dozoru ( príkaz GR SSC č.9/2005 )  
       - v zmysle technických podmienok TP 03/2006 „Dokumentácia stavieb ciest“ (vydalo MDPT
          SR – 12/2006)
        v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
2.2  Objednávateľ sa zaväzuje, že:
       a) poskytne zhotoviteľovi potrebné podklady a včas oznámi svoje požiadavky na obsah a formu 
           výkonu AD
       b) zaplatí zhotoviteľovi za výkon AD podľa výkazu jeho rozsahu odsúhlaseného technickým 
           dozorom objednávateľa.
 
čl. 3 
ROZSAH  A OBSAH  PREDMETU  ZMLUVY  O  DIELO
 
3.1 Autorský dozor bude občasný, jeho výkon sa bude realizovať na vyzvanie objednávateľa písom-
      nou formou, vo výnimočných prípadoch telefonicky. Rozhodnutia z výkonu autorského dozoru 
      sa budú zaznamenávať do stavebného denníka, alebo sa z rokovania vypracuje písomný záznam. 
      Záznamy do stavebného denníka môže zapisovať len osoba uvedená v zmluve o dielo alebo oso-
      bitne písomne poverená osoba zhotoviteľa.
3.2  Obsah stavebno – technického výkonu autorského dozoru je nasledovný :
      a) účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby
      b) sledovať postup výstavby z technického a technologického hľadiska, sledovať dodržiavanie 
          podmienok stanovených v DP, vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a technických 
          normách
      c) vyjadrovať sa k návrhom zhotoviteľa na zmeny dokumentácie na stavebné povolenie z tech-
          nického a technologického hľadiska
      d) vyjadrovať sa k požiadavkám zhotoviteľa stavby na tzv. naviac práce t.j. práce nad rozsah PD
      e) účasť na operatívnych a kontrolných dňoch stavby
       f) účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti, v súlade s dohodnutými alebo všeobecne 
          záväznými právnymi predpismi
      g) vyjadrovať sa k porovnaniu výsledkov prieskumov so skutočnosťou zistenou pri zemných 
          prácach a v prípade odlišných výsledkov v spolupráci so špecialistom pre geotechniku prijí-
          mať návrh doplnkových riešení
      h) na požiadanie objednávateľa alebo z podmienok vyplývajúcich zo spracovanej a schválenej 
          PD zúčastniť sa na kontrole a preberaní konštrukčných vrstiev, stavebných konštrukcií, resp. 
          konštrukčných prvkov, ktoré sú rozhodujúce pri realizácii jednotlivých objektov stavby, ako 
          napr. základových škár, podložia, výstuže, vŕtaných a baranených pilót, atď.
      i) na základe zistených skutočností vyjadrovať sa k prípadným zmenám stavebných a technolo-
          gických postupov
      j) v prípade potreby vysvetľovať problémy spojené s nejasnosťami vyplývajúcimi z vyhotove-
          ných projektových dokumentácií
      k) v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom uvádzaným 
          v projektovej dokumentácii, navrhovať technické riešenie vyvolanej zmeny vrátane komplex-
          ného projektového spracovania zmeny technického riešenia spolu s výkazom výmer v zmysle 
          Smernice o riešení zmien počas výstavby
      l) na výzvu technického dozora sa autorský dozor dostaví na stavbu do 3 dní, v mimoriadnych 
          prípadoch do 24 hodín
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    m) v prípade zložitých technických riešení a v prípade potreby stanoviska jednotlivých špecialis- 
         tov, autorský dozor dodá svoje stanovisko v dohodnutom termíne v písomnej forme
     n) zaujme stanovisko k dodržiavaniu projektových parametrov verejnej práce v zmysle zákona
         č.254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov
     o) zaujíma stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným skrytým vadám
     p) odsúhlasenie DSRS
      r) vypracovanie Záverečnej správy autorského dozoru o priebehu stavby
3.3  Predpokladaný rozsah výkonu autorského dozoru
Stavebno – technický výkon AD 
rok 2009
- účasť na odovzdaní a prevzatí staveniska stavby                                               8 hod.              
- október – december                                    8 hod./mesiac                                24 hod. 
                                                                   
      rok 2010
- január – máj                                                 8 hod./mesiac                                40 hod. 
- účasť na kontrolných dňoch stavby             1x štvrťročne                                16 hod. 
- doriešenie technických problémov stavby                                                        40 hod. 
- účasť na odovzdaní a prevzatí objektov stavby                                                  8 hod.   
- vypracovanie Záverečnej správy AD o priebehu stavby                                   16 hod.
                                                 Predpokladaný počet hodín výkonu AD                152 hod.  
3.4  Rozsah výkonu autorského dozoru podľa odseku 3.3 je predpokladaný. Skutočný výkon autor-
       ského dozoru pre jednotlivé činnosti bude upresnený ku dňu fakturácie podľa skutočnosti, pod-
       ložený zápisom o návšteve autorského dozoru na predmetnej stavbe, potvrdený technickým do-
       zorom objednávateľa. Súčasťou výkonu autorského dozoru bude aj príprava, nutné konzultácie 
       a preštudovanie podkladov od objednávateľa.
3.5  Spôsob vykonávania autorského dozoru :
  3.5.1 Autorský dozor sa bude vykonávať ako občasný.
  3.5.2 Skutočný rozsah a výkon AD sa bude zaznamenávať do stavebného denníka alebo listom 
           pracovníkom uvedeným v zmluve o dielo alebo osobitne písomne povereným pracovníkom.
 
čl. 4
PODKLADY  A SPOLUPÔSOBENIE  OBJEDNÁVATEĽA
4.1  Záväzným podkladom pre výkon autorského dozoru je schválená projektová dokumentácia na 
       stavebné povolenie (DSP) predmetnej stavby a právoplatné stavebné povolenie na predmetnú 
       stavbu. 
       Ďalšími podkladmi sú dokumentácia na ponuku (DP) a list objednávateľa č. VO-4168/2009-6331 
       zo dňa 23.10.2009.
4.2 Objednávateľ bude počas trvania výkonu autorského dozoru pravidelne a včas informovať zho-
       toviteľa o skutočnostiach a okolnostiach, ktoré môžu mať vplyv na výkon autorského dozoru.
 

čl. 5
TERMÍN  PLNENIA
5.1  Autorský dozor sa bude vykonávať v termíne : 09/2009 – 06/2010
5.2  Predmet podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním správy o priebe-
      hu a ukončení stavby z pohľadu autorského dozoru s potvrdením o jej prevzatí.
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čl. 6
CENA  A  PLATOBNÉ  PODMIENKY
6.1  Cena za výkon AD v rozsahu a obsahu podľa tejto zmluvy je zmluvnou cenou, ktorá je stano-
       vená na základe predpokladaného počtu hodín výkonu AD. Podkladom pre fakturáciu autor-
       ského dozoru, bude skutočný výkon AD podložený súpisom počtu hodín výkonu AD, potvrde-
       ným zodpovednou osobou objednávateľa - technickým dozorom. V prípade zvýšenia výkonu 
       AD (z dôvodu predĺženia lehoty výstavby, z dôvodu zvýšenej potreby výkonu AD, z dôvodu 
       dodatočných požiadaviek objednávateľa na dopracovanie DSP resp. DRS  z dôvodu dorieše-
       nia technických problémov stavby vzniknutých počas realizácie stavebných prác) bude táto 
       skutočnosť premietnutá do Dodatku k zmluve o dielo na výkon AD.  
6.2 Cena za výkon autorského dozoru podľa čl. 2, v rozsahu a obsahu čl. 3 tejto Zmluvy o dielo je
      stanovená v súlade so Zákonom o cenách č.18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov, vyhláš-
      ky MF SR č.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení 
      neskorších predpisov a zák. č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a 
      predstavuje :
                   Zmluvná cena spolu bez DPH ..................................................... EUR
	       DPH 19 % .................................................................................... EUR
                   Zmluvná cena celkom s DPH .................................................... EUR  / .......... SKK
       Slovom : ........................................................................................ EUR.                    
6.3  Špecifikácia ceny je prílohou tejto Zmluvy o dielo
6.4  Platobné podmienky
      Zhotoviteľ vystaví za výkon AD faktúru po ukončení kalendárneho štvrťroka, v poslednom  
      štvrťroku do 10.12. bežného roka.
      Podkladom pre úhradu bude skutočný počet výkonov AD, podložený zápisom o návšteve AD 
      na predmetnej stavbe, potvrdený technickým dozorom stavby. Zároveň bude podkladom aj 
      predložený počet hodín potrebný na prípravu, nutné konzultácie a preštudovanie podkladov od 
      objednávateľa. 
      Lehota splatnosti faktúr je do 30 dní od dátumu prijatia do podateľne Slovenskej správy ciest,    
      IVSC Košice, Kasárenské nám.č.4, 040 01 Košice.
   Platby zhotoviteľovi budú realizované v mene euro.    
6.5  Dohodnutú cenu zníži objednávateľ vo faktúre o sankcie :
     a) neospravedlnená neúčasť AD na vyzvanie objednávateľa ............................. 100,- EUR
     b) neospravedlnená neúčasť AD na kontrolných dňoch stavby ......................... 100,- EUR
     c) nesplnenie dohodnutých termínov na vyriešenie technických 
         problémov stavby strany autorského dozoru .................................................. 100,- EUR

6.6  Cena služieb celkom neprekročí limit pre zákazku s nízkou hodnotou stanovenú zákonom 
       č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v úplnom znení.


čl. 7 
OSOBITNÉ  UJEDNANIA
7.1 Požiadavky objednávateľa na dodatočné dopracovanie alebo rozšírenie projektovej dokumentá-
      cie ako aj na doriešenie technických problémov vzniknutých počas realizácie stavebných prác    
      budú zo strany objednávateľa predložené písomne formou Objednávky na zmenu rozsahu autor-
      ského dozoru. Zmena rozsahu autorského dozoru sa môže dohodnúť uzavretím dodatku k zmlu-
      ve o dielo. Pri uzavieraní dohody o zmene ceny za zmenu rozsahu výkonu autorského dozoru sú 
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      zmluvné strany povinné použiť ten istý spôsob ocenenia AD, ktorý použili pri uzatváraní pô-
      vodnej zmluvy o dielo a pritom sú povinní vychádzať z pôvodnej ekonomicky oprávnenej sta-
      novenej kalkulácie hodinovej sadzby za autorský dozor. Úhrada dodatočne požadovaných slu-
      žieb zo strany objednávateľa, ako aj úhrada zvýšeného rozsahu hodín výkonu autorského dozoru
      nad  rámec pôvodnej Zmluvy o dielo, je možná až po podpise dodatku k Zmluve o dielo na ú-
      pravu rozsahu predmetu Zmluvy o dielo a úpravu ceny.      
7.2 Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzku v prípade, že po uzavretí zmluvy sa
      zmenia východiskové podklady rozhodujúce pre uzavretie zmluvy, alebo vzniknú nové okolno-
      sti či požiadavky objednávateľa.
7.3 Požiadavky zhotoviteľa stavby na výkon autorského dozoru sa budú  nárokovať zásadne pro-
      stredníctvom objednávateľa.
7.4 Zhotoviteľ  je povinný dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a dohody po-
      dľa tejto zmluvy o dielo. Bude sa riadiť záväznými podkladmi objednávateľa a písomnými do-
      hodami zmluvných strán schválenými oprávnenými osobami.  

 
čl. 8 
ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA
8.1 Pre otázky touto zmluvou neriešené sa bude postupovať podľa Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných predpisov SR.
8.2  Meniť a doplňovať túto zmluvu o dielo je možné len písomne, očíslovanými dodatkami, ktoré 
       sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami po ich vzájomnej dohode, stanú nedeliteľnou 
       súčasťou zmluvy o dielo.
8.3  Táto zmluva o dielo je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá strana po podpise 
       obdrží dve vyhotovenia.
8.4  Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
8.5  Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy, že nebola 
       uzavretá v tiesni ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok. Zástupcovia zmluvných 
       strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.
  
Dátum :  					 	 Dátum : 
Objednávateľ :					 Zhotoviteľ :









Ing. Jozef  F a b i a n 						   ........................................... 
riaditeľ IVSC Košice			





