

## Zmluva o dielo

č. objednávateľa: Z-604/6231/2009

č. zhotoviteľa: 2365/2009

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, na vypracovanie dokumentácie pre stavené povolenie (DSP), dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), dokumentácie na ponuku (DP) a výkon autorského dozoru (AD) pre stavbu:

**„I/50 Lučenec – križovatka Vidiná“**

### čl. 1 Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ:
- Sídlo: Slovenská správa ciest  
Miletičova 19, 826 19 Bratislava
- Štatutárny orgán: Ing. Roman Žembera – generálny riaditeľ
- Osoba oprávnená podpísať zmluvu: Ing. Peter Polešenský, riaditeľ SSC – IVSC Banská Bystrica  
Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
- Osoby oprávnené rokovať:
- vo veciach zmluvných: Ing. Hana Hasprová, vedúca oddelenia verejného obstarávania
  - vo veciach technických: Ing. Juraj Valent, námestník úseku investičnej prípravy
- Bankové spojenie: Štátna pokladnica
- číslo účtu: 7000135433/8180
- IČO: 00 33 28
- DIČ: 2021067785
- Tel./Fax: 048/4143232, 048/4143424
- Právna forma: Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7. 12. 1995, v úplnom znení pod č. 316/M-2005 zo dňa 14. 2. 2005, zmenená rozhodnutím MDPT SR č. 100 z 11. 5. 2006 a č. 86 z 22. 5. 2008
- d'alej len „objednávateľ“

a

- 1.2 Zhotoviteľ:
- Sídlo: ISPO spol. s r.o. inžinierske stavby  
Slovenská 86, 080 01 Prešov
- Právna forma: Spoločnosť je zapísaná v obch. registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 262/P zo dňa 13. 12. 1991
- Štatutárny orgán: Ing. Michal Dúbravský, konateľ spoločnosti
- Osoby oprávnené na rokovanie:
- vo veciach zmluvných: Ing. Michal Dúbravský – konateľ spoločnosti
  - vo veciach technických: Ing. Michal Dúbravský, Ing. Jozef Antol
- Bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s., pobočka Prešov
- číslo účtu: 113542973/7500
- IČO: 17085501
- DIČ: 2020518027
- IČ pre DPH: SK2020518027
- Tel./Fax: 051/7463695, 051/7463699
- e-mail: dubravsky@ispo.sk

d'alej len „zhotoviteľ“

VHJ

## PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na základe výsledku verejného obstarávania postupom zákazky s nízkou hodnotou podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

### čl. 2

#### Predmet zmluvy

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve (ďalej len „zmluva“) pre objednávateľa a objednávateľovi odovzdá dielo, ktorým je:

Vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP), dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), dokumentácie na ponuku (DP) a výkon autorského dozoru (AD) na stavbu:

**„I/50 Lučenec – križovatka Vidiná“**  
(ďalej len „dielo“)

- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že spôsobom dojednaným v tejto zmluve dokončené dielo prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.

### čl. 3

#### Rozsah a obsah predmetu plnenia

- 3.1 Rozsah a obsah diela podľa bodu 2.1 zmluvy je špecifikovaný v súťažných podkladoch (ďalej SP) objednávateľa a v ich prílohách, ktoré spolu s ponukou zhotoviteľa, predloženou dňa 20. 7. 2009, tvoria prílohu tejto zmluvy. Dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP) bude spracovaná podľa prílohy č. 8, dokumentácia pre realizáciu stavby (DRS) podľa prílohy č. 10, dokumentácia na ponuku (DP) podľa prílohy č. 11 technického predpisu MDPT SR č. 03/2006 Dokumentácia stavieb ciest (ďalej len TP 03/2006).

- 3.2 V rámci dohodnutej ceny podľa odseku 6.1 zhotoviteľ dodá dielo objednávateľovi v nasledovných počtoch:

- kompletná dokumentácia DSP v tlačenej forme	10x
- časť O – Orientačný rozpočet	2x
- kompletná dokumentácia DSP na CD nosiči	2x
- navyše vyhotovenia:	
- prehľadná situácia M 1 : 50 000	10x
- koordinačný výkres stavby na podklade KN mapy	10x
- kópia z katastrálnej mapy	10x
- kompletná dokumentácia DP, DRS v tlačenej forme	7x
- kompletná dokumentácia DP, DRS na CD nosiči	10x

- 3.3 Rozsah prác autorského dozoru bude v súlade s prílohou č. 12 TP č. 03/2006, predpokladaná doba autorského dozoru je 12 mesiacov v počte 16 hod./mesiac, t.j. 192 hodín.

### čl. 4

#### Podklady a spolupôsobenie objednávateľa

- 4.1 Na stavbu nebola vypracovaná žiadna dokumentácia.
- 4.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktoré sa nachádzajú u objednávateľa a ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto

VK1

spolupôsobenie poskytne zhotoviteľ najneskoršie do 7 dní od jeho vyžiadania. V osobitných prípadoch je možné obojstranne dohodnúť individuálny termín plnenia spolupôsobenia.

- 4.3 Nedodržanie termínu podľa ods. 4.2 zo strany objednávateľa, ktoré preukázateľne spôsobí zdržanie prác zhotoviteľa, oprávňuje zhotoviteľa k úprave termínu plnenia, ktoré bude zodpovedať omeškaniu spôsobeného objednávateľom.

## čl. 5 Čas plnenia

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy takto:
- 5.1.1 DSP: do 4 mesiacov od podpísania ZoD
- 5.1.2 DP, DRS: do 60 dní od výzvy objednávateľa
- 5.1.3 Autorský dozor: do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia
- 5.2 Predmet podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a osobným odovzdaním diela v lehote podľa bodu. 5.1 a v rozsahu a obsahu dohodnutom v čl. 2 a 3 tejto zmluvy osobe objednávateľa oprávnenej konať vo veciach technických podľa čl. 1.1. Preberací protokol podpíšu osoby oprávnene konať vo veciach technických za každú zo zmluvných strán. Za deň dodania sa považuje deň uvedený v preberacom protokole.
- 5.3 Predĺžiť termín dodania predmet (DSP, DRS a DP) zmluvy možno iba v prípade, že:
- 5.3.1 zvýši sa množstvo, alebo povaha prác dodatočne vyžiadanych objednávateľom,
- 5.3.2 objednávateľ spôsobí zdržanie, chyby alebo prekážky,
- 5.3.3 nastanú zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinnosti zhotoviteľa alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá a sú také, že zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty na vypracovanie diela.
- 5.4 Predĺženie termínu plnenia zmluvy diela určí objednávateľ po prerokovaní so zhotoviteľom.

## čl. 6 Cena diela, platobné a fakturačné podmienky

- 6.1 Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. Špecifikácia ceny prác, stanovená hodinovými sadzbami a kalkulácia nákladov a zisku podľa hodinových sadzieb tvoria samostatné prílohy č. 1 a 2, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Predmet zmluvy		Cena v € bez DPH	DPH 19 %	Cena v € s DPH
		Cena v Sk bez DPH	DPH 19 %	Cena v Sk s DPH
6.1.1	Dokumentácia DSP	24.294,68	4.615,99	28.910,67
		731.901,53	139.061,29	870.962,82
6.1.2	Dokumentácia DP, DRS	3.091,64	587,41	3.679,05
		93.138,75	17.696,36	110.835,11
6.1.3	Výkon autorského dozoru (AD)	2.231,04	423,90	2.654,94
		67.212,31	12.770,34	79.982,65
SPOLU		<b>29.617,36</b>	<b>5.627,30</b>	<b>35.244,66</b>
		<b>892.252,59</b>	<b>169.527,99</b>	<b>1.061.780,58</b>

Slovom: Tridsaťpäťtisíc dvestoštyridsaťštyri 66/100 €

## čl. 7

### Osoby oprávnené zastupovaním zmluvných strán

7.1 Zamestnanci zhotoviteľa oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela, okrem osôb uvedených v identifikačných údajoch sú:

Titul, meno, priezvisko	funkcia	Zastúpenie v rámci plnenia zmluvy
Ing. Štefan Krištof	projektant	vo veciach technických
Ing. Róbert Hrubý	projektant	vo veciach technických

7.2 Zamestnanci objednávateľa oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela, okrem osôb uvedených v identifikačných údajoch sú:

Titul, meno, priezvisko	funkcia	Zastúpenie v rámci plnenia zmluvy
Paulína Aláčová	Hlavný odborný zamestnanec prípravy stavieb	vo veciach technických

## čl. 8

### Podzhotovelia

8.1 Zhotoviteľ uvádza týchto svojich podzhotoviteľov na objekty a druh prác vykonávaných podzhotoviteľmi:

Obchodné meno a adresa podzhotoviteľa	Objekt, na ktorý bude podzhotoviteľ spracovávať dokumentáciu	Druh prác vykonávaných podzhotoviteľom	Percentuálny podiel podzhotoviteľa z celkového finančného objemu
EDOS plus, s.r.o. Račí potok 2 040 01 Košice	-	Dopravno-inžinierske údaje	8,88
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Reimannova 1 080 01 Prešov	-	Pedologický prieskum	1,01

Celkový podiel z finančného objemu prác realizovaných podzhotoviteľmi: 9,89 %

8.2 Zhotoviteľ môže, so súhlasom objednávateľa, poveriť k zhotoveniu niektorých dielčích častí služby aj iný subjekt. Tento súhlas nezavahuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti stanovenej v zmluve.

## čl. 9

### Sankcie

9.1 V prípade nedodania dokumentácie (jej časti) v zmluvne dohodnutom termíne má objednávateľ voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania.

9.2 Ak počas realizácie stavby podľa tohto diela dôjde k zvýšeniu zmluvne dohodnutej ceny za zhotovenie stavby preto, že zhotoviteľ porušil povinnosť podľa tejto zmluvy a dielo má vady, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 10 % zo sumy navýšenia. Zhotoviteľ je zároveň povinný odstrániť vady v lehote 10 dní od doručenia písomnej výzvy objednávateľa bezodplatne.

9.3 Celková suma zmluvnej pokuty nesmie prekročiť zmluvnú cenu diela.

UW

- 11.3 Zhotoviteľ bude objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela v súlade s harmonogramom prác na pravidelných pracovných rokovaníach, ktoré bude zvolávať podľa aktuálnej potreby riešenia dielčích problémov. Vstupné rokovanie zhotoviteľ zvolá do jedného mesiaca po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy. Ďalšie rokovania bude zvolávať podľa potreby min. 4 krát počas celej doby zhotovovania dokumentácie. Zhotoviteľ prizve na pracovné rokovanie zainteresovaných zástupcov štátnej správy, miestnych úradov a správcov inžinierskych sietí. Zoznam účastníkov rokovania bude zhotoviteľ vopred konzultovať s objednávateľom. Z rokovania sa vyhotoví zápis, ktorého závery prijaté oprávneným zástupcom objednávateľa, sa stanú podkladmi objednávateľa v zmysle ods. 4.2.
- 11.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa zúčastní všetkých rokovaní, prípadne stretnutí s verejnosťou a pod., ktoré sa budú konať aj po dodaní diela, ak ho k tomu objednávateľ vyzve a vykoná činnosti, ktoré z nich vyplynú v rozsahu predmetu tejto zmluvy.
- 11.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nepoužije dielo bez súhlasu objednávateľa na iné účely ako na tie, ktoré sú určené v zmluve.
- 11.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi podklady poskytnuté k vypracovaniu dokumentácie do 14 dní po odovzdaní diela.
- 11.7 Splnením všetkých povinností zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy vlastnícke právo na dokumentáciu na stavebné povolenie, dokumentáciu na realizáciu stavby a dokumentáciu na ponuku prechádza v plnom rozsahu na objednávateľa, ktorý súhlasí s tým, aby zhotoviteľ použil plnenie predmetu tejto zmluvy ako svoju referenciu a na propagáciu svojej odbornosti.


## čl. 12

### Záverečné ustanovenia

- 12.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom. Zmluvné strany prehlasujú, že sa pred podpisom zmluvy oboznámili s celým jej obsahom a na znak súhlasu s jej znením ju podpisujú.
- 12.2 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť odo dňa podpisania oprávnenými osobami oboch zmluvných strán.
- 12.3 Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte.
- 12.4 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 10 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.
- 12.5 Pre otázky touto zmluvou neriešené platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 12.6 Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z čoho sú po jednom rovnopise pre každú zmluvnú stranu. Všetky prípadné dodatky k nej musia byť vyhotovené v rovnakom počte. Ponuka uchádzača (v tejto zmluve označený ako zhotoviteľ) a súťažné podklady objednávateľa sú prílohou tejto zmluvy o dielo.
- 12.7 Špecifikácia ceny predložená v ponuke zhotoviteľa je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

V Banskej Bystrici, dňa


**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
 INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
 Skuteckého 32  
 974 23 BANSKÁ BYSTRICA  
 -13-



Za objednávateľa: Ing. Peter Polešenský  
 riaditeľ

V Prešove dňa 17. 7. 2009

**ISPO** spol. s r.o.   
 inžinierske stavby  
 Slovenská 86, 080 01 PREŠOV  
 IČO 17 085 501 DIČ 2020518027  
 IČ DPH SK2020518027



Za zhotoviteľa: Ing. Michal Dúbravský  
 konateľ spoločnosti

161

## I/50 Lučenec - križovatka Vidiná

Príloha č. 1

## Rekapitulácia špecifikácie ceny

	Cena v € bez DPH		19% DPH	Cena v € s DPH	
	Cena v Sk bez DPH			Cena v Sk s DPH	
Dokumentácia pre stavebné povolenie DSP (príloha č. 2)	24 294,68		4 615,99	28 910,67	
Dokumentácia na ponuku DP (príloha č. 3)	731 901,53		139 061,29	870 962,82	
Výkon autorského dozora AD (príloha č. 4)	3 091,64		587,41	3 679,05	
	93 138,75		17 696,36	110 835,11	
	2 231,04		423,90	2 654,94	
	67 212,31		12 770,34	79 982,65	
	29 617,36		5 627,30	35 244,66	
<b>Ponuková cena spolu</b>	<b>892 252,59</b>		<b>169 527,99</b>	<b>1 061 780,58</b>	

V Prešove, 16.7.2009

podpis, pečiatka

**ISPO** spol. s r.o.

inžinierske stavby  
 Slovenská 86, 080 01 PREŠOV  
 IČO 17 085 501 DIČ 2020518027  
 IČ DPH SK2020518027

# I/50 Lučenec - križovatka Vidiná

Príloha č. 2

## Špecifikácia ceny prác


Ponuková cena za projektové práce, stanovená hodinovými sadzobami podľa tarifných tried v cenovej úrovni roku 2009

Dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP)

Časti dokumentácie	Potrebný počet hodín										Cena spolu €
	€/hod	€/hod	€/hod	€/hod	€/hod	€/hod	€/hod	€/hod	€/hod	€/hod	
A	2	12	10	5	5						496,34
B1	3	4	5	2	2						252,32
B2	2	7	5	3	3						298,80
B3	3	7	10	2	2						386,78
C1	5	8	9	4	4						484,80
C2	3	5	8	4	4						340,30
D											4 467,06
E	3	4	4	2	2						237,38
F											1 613,52
G											2 383,76
H											1 336,30
I											10 614,62
K	2	12	10	5	5						496,34
N	3	4	5	2	2						252,32
O	2	7	5	3	3						298,80
	2	5	6	10	10						355,24
<b>PONUKOVÁ CENA BEZ DPH SPOLU</b>											<b>24 294,68 €</b>
<b>DPH 19%</b>											<b>731 901,53 Sk</b>
<b>PONUKOVÁ CENA S DPH SPOLU</b>											<b>4 615,99 €</b>
											<b>139 061,29 Sk</b>
											<b>28 910,67 €</b>
											<b>870 962,82 Sk</b>

V Prešove, 16.7.2009

meno, priezvisko oprávneného zástupcu uchádzača  
podpis, pečiatka



**ISPO** spol. s r.o.  
inžinierske stavby  
Slovenská 86, 080 01 PREŠOV  
IČO 17 085 501 DIČ 2020518027  
IČ DPH SK2020518027

Tabuľka F

## Časť "F" - Dokumentácia meračských prác

Číslo	Druh prác	€/hod	€/hod	€/hod	€/hod	€/hod	€/hod	€/hod	Cena spolu €	
		24,90	19,92	14,94	11,62	Potrebný počet hodín				
1	Zameranie územia	6	14	12	10					723,76
2	Účelová mapa a profily	1	5	8	11					371,84
3	Vytýčovací sieť	4	5	12	12					517,92
Časť "F" bez DPH spolu		11	24	32	33					1 613,52

Tabuľka G

## Časť "G" - Dokumentácia pre majetkoprávne vysporiadanie

Číslo	Druh prác	€/hod	€/hod	€/hod	€/hod	€/hod	€/hod	€/hod	Cena spolu €	
		24,90	19,92	14,94	11,62	Potrebný počet hodín				
1	Geometrický plán TZ, DZ, DZ1, vecné bremená	7	18	20	12					971,10
2	Výkupné elaboráty	6	14	12	10					723,76
3	Podklady na uzatváranie nájomných zmlúv	3	6	7	5					356,90
4	Zoznam dotknutých parciel	2	7	8	2					332,00
Časť "G" bez DPH spolu		18	45	47	29					2 383,76

Tabuľka H

## Časť "H" - Dokumentácia na trvalé a dočasné vyňatie pôdy z PPF

Číslo	Druh prác	€/hod	€/hod	€/hod	€/hod	€/hod	€/hod	€/hod	Cena spolu €	
		24,90	19,92	14,94	11,62	Potrebný počet hodín				
1	Grafický prehľad	2	8	6	4					345,28
2	Prehľadné tabuľky	1	5	6	2					237,38
3	Bilancia skrvky	3	7	4	1					285,52
4	Projekt spätnej rekultivácie, vrátane biologickej	3	4	6	1					255,64
5	Navrh vrátenia poľnoh. pôdy do pôvodného stavu	2	4	4	2					212,48
Časť "H" bez DPH spolu		11	28	26	10					1 336,30

ISPO spol. s r.o.  
inžinierske stavby  
Slovenská 86, 080 01 PREŠOV  
IČO 17 085 501 DIČ 2020518027  
IČ DPH SK2020518027



Tabuľka I

## Časť "I" - Dokumentácia prieskumov

Číslo	Druh prác	Potrebný počet hodín				Cena spolu €
		€/hod	€/hod	€/hod	€/hod	
1	Dopravno inžinierske údaje	19	32	52	64	2 631,10
2	Pedologický a dendrologický prieskum	5	20	12	7	783,52
3	Podrobný IGHP (laborat. práce, záver. správa) - tabuľka IGHP					7 200,00
<b>Časť "I" bez DPH spolu</b>		<b>24</b>	<b>52</b>	<b>64</b>	<b>71</b>	<b>10 614,62</b>

Tabuľka IGHP


## Časť "I9" - IGHP - realizácia prieskumných prác

Číslo	Druh prác	počet sond (m, m3)	JC €/m	množstvo (m)	cena spolu €
	Sondovacie práce				480,00
1	sondy vŕtané nad 10m	3	55	45	2 475,00
2	sondy vŕtané jadrové nad 10m	3	61	45	2 745,00
3	záverečná správa				1 500,00
<b>Časť "I9" bez DPH spolu</b>					<b>7 200,00</b>

Tabuľka O

## Ostatné projektové práce

Číslo	Druh prác	Potrebný počet hodín				Cena spolu €
		€/hod	€/hod	€/hod	€/hod	
1	Naviac vyhotovenia	1	2	3	6	179,28
2	Dokumentácia na omedzňovanie stavby	1	3	3	4	175,96
<b>Ostatné projektové práce bez DPH spolu</b>		<b>2</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>355,24</b>



**ISPO** spol. s r.o.   
 inžinierske stavby  
 Slovenská 86, 080 01 PREŠOV  
 IČO 17 085 501 DIČ 2020518027  
 IČ DPH SK2020518027

Časť "D" - Pisomnosti a výkresy objektov

Číslo objektu	Zoznam častí stavby	Potrebný počet hodín						Cena spolu €
		€/hod 24,90	€/hod 19,92	€/hod 14,94	€/hod 11,62	€/hod	€/hod	
10	Príprava územia	1	2	3	4		156,04	
20	Rekultivácia dočasne zabratých plôch	2	3	4	2		192,56	
30	Rekultivácia opusteného úseku cesty III/50855	2	3	4	2		192,56	
50	Vegetačné úpravy	2	3	3	2		177,62	
101	Rekonštrukcia cesty I/50	18	28	36	50		2 124,80	
102	Rekonštrukcia cesty III/50855	8	14	17	26		1 034,18	
501	Ochrana a úprava podzemných rúrových vedení	3	6	4	2		277,22	
601	Ochrana a úprava podzemných káblových vedení	4	5	6	2		312,08	
<b>Časť "D" bez DPH spolu</b>		<b>40</b>	<b>64</b>	<b>77</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>4 467,06</b>	

V Prešove, 16.7.2009



**ISPO** spol. s r.o.  
 inžinierske stavby  
 Slovenská 86, 080 01 PREŠOV  
 IČO 17 085 501 DIČ 2020518027  
 IČ DPH SK2020518027