

B.1  OPIS PREDMETU OBSTARÁVANIA
Podrobné vymedzenie predmetu obstarávania  

1. Identifikačné údaje:

1.1 	Stavba
Názov stavby:				I/11 Čadca – most 206  
Kraj:					Žilinský kraj 
Okres:					Čadca
Miesto (katastrálne územie):		Čadca
Druh stavby:                                      modernizácia mosta

1.2 	Stavebník
Názov:		                       Slovenská správa ciest Investičná výstavba a správa ciest 
				Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
Nadriadený orgán: 		Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
				Námestie slobody č. 6
				810 05 Bratislava

2. Určenie dokumentácie:

2.1 	Predmet
Predmetom zákazky je vypracovanie Dokumentácie zámeru (Zámer), Dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), v podrobnostiach Dokumentácie na ponuku (DP), ktorej súčasťou bude Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), výkon autorského dozoru (AD), vytýčenie a odovzdanie obvodu staveniska, osi a vytyčovacej sieti.
  
2.2      Druh stavby
stavebná úprava:  modernizácia mosta (def. „úprava existujúceho objektu, pri ktorom sa nahrádzajú niektoré jeho časti novými, za účelom odstránenia opotrebenia a zastaralého vplyvu technického rozvoja. Modernizáciou sa zvyšujú úžitkové vlastnosti stavby, bez toho aby sa menil jej účel“)

2.3      Účel a ciele stavby:
· Účelom projektovej dokumentácie je navrhnúť spôsob odstránenia porúch mostného objektu, kompletná výmena mostného zvršku a vybavenia mosta, vrátane hydroizolácie, ríms, chodníkov, odvodňovačov a zábradlia, sanácia alebo výmena nosnej a  spodnej stavby, na základe diagnostiky,
· Predmetná diagnostika bola vypracovaná 10/2018, na základe ktorej je technický stav    mosta 11-206 cez rieku Kysuca v meste Čadca zaradený do stupňa „VI“ a vypočítaná zostatková životnosť je 4,21 roka. 
· Preto je potrebné, aby projektant ekonomicky porovnal celkovú hodnotu finančných prostriedkov vynaložených na rekonštrukciu a novostavbu (cena stavebných prác, celkovej údržby mosta, zostatkovej životnost a všetkých následných opráv vrchnej a spodnej stavby mosta po dobu 100 rokov, na ktorú je projektovaný nový most).
· V súlade so závermi z diagnostiky mosta 10/2018 a na základe ekonomického porovnania rekonštrukcie a novostavby a statického prepočtu, je potrebné navrhnúť takú úpravu mosta, ktorá bude spĺňať podmienky prevádzkovateľnosti, zaťažiteľnosti a ekonomičnosti predmetného mosta.
· Návrh riešenia predmetnej stavby musí rešpektovať príslušné technické a právne predpisy a normy a musí byť ekonomický z pohľadu realizácie ako aj z pohľadu prevádzky a údržby. 
2.4       Umiestnenie stavby:
Cesta:	I/11, podľa potreby cca 200 m (100 m pred a za mostom)
Evidenčné č. mosta:			11-206
ID most:				M331
Katastrálne územie:			Čadca
Premosťovaná prekážka:		rieka Kysuca

2.5 Rozsah stavby:
Základné údaje mostného objektu podľa mostného listu
· MO ev. č. 11-206 v km 413,474 cesty I/11
· dĺžka ex. premostenia 52,40 m
· ex. šírka medzi obrubníkmi 10,5 m
· voľná šírka ex.mostu 14,5 m
· počet polí – 3
· šírka ex.chodníkov 2 x 2,00 m
· ďalšie podrobnosti – viď Mostný list
Stavebno-technické opatrenia na ceste I/11, mimo mostného objektu, ktoré budú realizované v rámci preradenia cesty I/11 do MK, ktorá bude v správe mesta Čadca.
- úprava spevnenej krajnice v dĺžke 150 m, km 414,200
- sanácia zárubného múru dĺžka 70 m, v km 414,350 
- zabezpečenie funkčnosti cestnej kanalizácie pri MÚ v Čadci
· Upozorňujeme, že technické údaje uvádzané v mostnom liste a v súťažných podkladoch je potrebné preveriť a prekontrolovať!
- Pri spracovaní projektovej dokumentácie rešpektovať platnú legislatívu,   technické predpisy a normy podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskych spoločenstiev, v poradí: slovenské technické normy, ktorými sa prevzali európske normy, európske technické osvedčenia, spoločné technické špecifikácie, medzinárodné normy

2.6 	Orientačné charakteristiky územia:
· intravilán, premosťovacia prekážka je rieka Kysuca
· predpoklad inžinierskych  sietí v okolí mostného objektu, resp. na MO – VVN, VN, tel. vedenie, preverí zhotoviteľ PD u príslušných správcov v rámci spracovania ponuky PD

3. Podklady a údaje:
· diagnostika mosta ev.č. 11-206 Most cez rieku Kysuca v meste Čadca, vypracovaná 24.10.2018
· mostný list mosta č. 11-206

4. Požiadavky:

4.1 	Všeobecné požiadavky:
·  vypracovať dokumentáciu Zámeru  v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., s náležitosťami podľa §22 ods.3, a odst. 6 s upustením od  variantného riešenia a prílohy č. 9, s prerokovaním do vydania príslušného Rozhodnutia
· vypracovanie dokumentácie DSP v podrobnosti DP(DRS) v zmysle technických podmienok „Dokumentácia stavieb ciest“, z 12/2006, (TP 03/2006), Príloh č. 8-12 a č.14
·  vypracovať Usporiadanie cestnej siete (DSP, časť.Q) na ceste I/11 (I/11A a I/11B), v zmysle platnej legislatívy, noriem a techn. predpisov a odsúhlasiť to s dotknutými organizáciami,  na základe ktorého budú určení jednotliví správcovia ciest I/11, I/11A a I/11B
·  dodržiavať  príslušné technické predpisy, mostné listy, platnú legislatívu a STN EN normy  
· záber pozemkov obmedziť len na dočasný do 1. roka, zábery dočasné a trvalé minimalizovať 
· príslušné časti PD musia byť overené osobami v súlade so zákonom o osobitnej odbornej spôsobilosti

4.2 	Konkrétne požiadavky:
· pri modernizácii mostného objektu dodržať techn. predpisy a normy a existujúce šírkové a výškové usporiadanie pozemnej komunikácie pred a za mostom
·  rekonštrukcia alebo novostavba  MO musí spĺňať všeobecne záväzné a platné predpisy pre zaťaženie konštrukcií (STN EN 1991–2 zaťažovacie modely od dopravy ZM1, ZM2, ZM3)
·  na MO sa nenachádza stále zariadenie
·  celková živičná úprava cesty mimo MO  je cca 200 m
·  doporučujeme realizáciu mosta za úplného vylúčenia premávky s presmerovaním dopravy po cestách I/11 A a I/11B
·  zhotoviteľ PD vypracuje postup výstavby po obchádzkových trasách a odsúhlasí dočasné a trvalé dopravné značenie s príslušným dopravným inšpektorátom a zabezpečí jeho  určenie u príslušného cestného správneho orgánu
· obstarávateľ požaduje pre svoju potrebu 2 x naviac opečiatkované situácie DI
· vykonanie prieskumov v zmysle TP 03/2006: podrobný IGHP, dopravný, inventarizáciu porastov a v prípade potreby, projektant  určí a doplní ďaľšie prieskumy
· rozsah vyvolaných investícií v celom obvode staveniska minimalizovať a navrhovať v súlade s § 18, ods. 13. zák. č. 135/1961 Zb. a odsúhlasiť s objednávateľom
· zhotoviteľ PD vypracuje návrh predpokladaného časového harmonogramu stavebných  prác (POV)
· popísať obmedzujúce, alebo bezpečnostné opatrenia pri príprave staveniska a v priebehu výstavby 
· vypracovať projekt bilancie skrývky kultúrnej vrstvy pôdy pre trvalý a dočasný záber a ďalšiu manipuláciu s ňou. Spracovanie podľa jednotlivých stavebných objektov, kat. územia, s uvedením vlastníka, užívateľa, par. čísla, hĺbky skrývky, množstva skrývky ornice, uloženia
· spracovať dokumentáciu pre nakladanie s odpadmi. Odpady zatriediť v zmysle platnej legislatívy (vyhláška MŽP SR Katalóg odpadov, zákon). Potvrdiť navrhnuté lokality skládok, zemníkov odsúhlasením s príslušným odborom životného prostredia a vlastníkom
· do nákladov stavby zahrnúť aj prípadné poplatky za uloženie odpadov na skládku resp., prebytočného materiálu
-     spracovateľ odovzdá obstarávateľovi s PD aj vyhlásenie k územiu NATURA 2000  a vyjadrenie podľa § 18 ods. 1 písmena g.,  zákona č. 24/2006 Z.z.. 
· vypracovať a odsúhlasiť s Inšpektorátom práce plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlade s Nariadením vlády č. 390/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na stavenisko.
· trvalé, dočasné zábery poľnohospodárskej pôdy vylúčiť, resp. minimalizovať

4.3 	Nároky na spracovanie dokumentácie
· dokumentáciu spracovať v rozsahu „Technických podmienok SSC 03/2006“
· zabezpečenie vytýčenia inžinierskych sietí (u správcov), ich zameranie a autorizácia správnosti zakreslenia správcom na jednom výtlačku účelovej mapy
· navrhnutie bodov vytyčovacej siete mimo obvod staveniska v zmysle TP 03/2006
· určenie majetkovej hranice ( DZ a TZ) v súradniciach, ktoré budú odovzdané investorovi pri odovzdaní staveniska so zakreslením osi predmetnej cesty do situácie
· geometrický plán ( trvalé a dočasné zábery, vecné bremená)
· spracovať geometrické plány v mierke koordinačnej situácie (trvalé zábery, zábery do jedného roka, dočasné zábery, vecné bremená, podľa jednotlivých stavebných objektov)
· geometrické plány a výkaz výmer pre GP, spracovať v systéme MICROSTATION V7 alebo V8
· zistenie plôch záberov dotknutých parciel a spracovanie podkladov pre uzatváranie kúpno-predajných a nájomných zmlúv
· podklady na vyňatie pôdy z PPF a LPF a výpočet odvodov,
· novovytvorené parcely pri trvalom zábere vytvárať tak, aby každá zaberaná parcela mala pridelené samostatné číslo
· dokumentáciu pre majetkovoprávne vysporiadanie počas spracovania konzultovať s útvarom majetkovoprávnym IVSC
· predložiť adresy vlastníkov zaberaných parciel vrátane adries vlastníkov na základe dedičských rozhodnutí. Geometrické plány budú overené na príslušnom katastrálnom úrade a budú súčasťou všetkých pare DSP/DP 
· zariadenie staveniska, stavebný dvor umiestniť na ostatnej pôde, cestnom pozemku
· predložiť časový harmonogram prác s postupom prác na dokumentácii so zahrnutím všetkých jej častí, vrátane prieskumov a geodetických prác

4.4 	Požiadavky na zabezpečenie prieskumov a meraní
Vypracovať nevyhnutné prieskumy v zmysle TP 03/2006, Prílohy č.8, časť I.            Jedná sa o nasledovné prieskumy:
· podrobný IGHP 
· dopravný prieskum
· inventarizácia porastov
Projektant podľa potreby, navrhne prípadne ďalšie potrebné prieskumy.
 
4.5 	Náležitosti dokumentácie
· základné náležitosti dokumentácie vypracovať v zmysle TP 03/2006 príloh č. 7, 8, 9, 10, 11, 12  a príslušná časť prílohy č. 14 technických podmienok 
· Pri vypracovaní PD rešpektovať technické predpisy, normy podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskych spoločenstiev, v poradí: slovenské technické normy, ktorými sa prevzali európske normy, európske technické osvedčenia, spoločné technické špecifikácie, medzinárodné normy, 

           Termín dodania projektovej dokumentácie:

            Zámer			             -  3 mesiace od nadobudnutia účinnosti ZoD
            DSP/ DP (DRS) a DP	 -  6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti ZoD

        Do tejto lehoty sa nezapočítava zimné obdobie od 01.12 príslušného kalendárneho roku do   01.03  nasledujúceho kalendárneho roku.



4.6 	Spôsob a lehoty prerokovania:
· spracovateľ proj. dokumentácie  mostného objektu zvolá prvý výrobný výbor do 20 dní od podpisu ZoD
· projektant, minimálne 1 x v priebehu spracovania jednotlivých dokumentácií, zabezpečí prerokovanie s dotknutými orgánmi, organizáciami, štátnou správou, samosprávou a stanoviská konzultovať s objednávateľom a opodstatnené pripomienky zapracovať do projektu
· DSP/DP(DRS) požadujeme odsúhlasiť s dotknutými orgánmi a organizáciami na hlavičkovom papieri stanoviská pre vydanie stavebného povolenia 
· inžinierske siete – odsúhlasenie technickej časti bude obsahovať stanovisko správcu o prevzatí objektu do správy (zmluva o budúcej zmluve), v zmysle platnej legislatívy
· požadujeme účasť projektanta pri príprave stavby, na prerokovaní v rámci stavebného konania, na odovzdaní staveniska a iných rokovaniach
· kompletný koncept Zámeru, DSP/DP(DRS), DP, predloží projektant objednávateľovi ku kontrole a k pripomienkovaniu 4 týždne pred termínom dodania na obdobie 20 pracovných dní. 
· Opodstatnené pripomienky z posúdenia a kontroly zapracuje  spracovateľ PD do príslušných dokumentácií, t.j. Zámer, DSP/DP(DRS), v termíne expedovania projektových dokumentácií
· platby za projektovú dokumentáciu budú uhradené v zmysle Metodického pokynu MDPT SR č.6 pre prípravu a realizáciu stavieb a technológii v pôsobnosti rezortu, prílohy č.3
· Zámer - 90% a 10% po vydaní Rozhodnutia v zisťovacom konaní 
· DSP v podrobnostiach DP (DRS) - 90%  a 10% po vydaní stavebného povolenia 
· DP - 90% a 10% po ukončení VO na zhotoviteľa stavebných prác
· splatnosť faktúr do 60 dní od ich doručenia objednávateľovi
· cenovú časť DSP/DP(DRS) požadujeme spracovať v zmysle TP 03/2006, príl.č.11
· vytyčovacia sieť, vytýčenie obvodu staveniska a osi cesty /podľa priečnych rezov, po 20 alebo 25 m/ bude odovzdané budúcemu zhotoviteľovi stavby pri odovzdaní staveniska alebo do 14 dní, na základe vzájomnej dohody zodpovedných geodetov. Práce budú uhradené po ich vykonaní a prevzatí v plnej hodnote 100%
· v prípade vady z viny projektanta PD zaplatí projektant zmluvnú pokutu objednávateľovi vo výške 10 % z nákladov, ktoré vada objednávateľovi spôsobila pri realizácii stavby 
· rozsah prác autorského dozora je určený v  príl. č. 12 TP 03/2006 a bude plynúť od začiatku po ukončenie výstavby  

4.7 Požiadavky na vybavenie dokumentácie:
-	v zmysle prílohy č. 2 TP 03/2006 
-	digitálne spracovanie grafických a tabuľkových príloh (.doc, .xls, .pdf.,dwg)
Špecifikáciu ceny PD žiadame spracovať a fakturovať v nasledovnom členení (cena bez DPH, DPH, cena spolu):
            -  dokumentácia  Zámeru  
            -  dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach dokumentácie na  ponuku a realizáciu stavby DSP/DP(DRS) (po objektoch stavby, podľa  budúcich správcov), ktorej súčasťou sú aj  prieskumné práce a geodetické práce
            -  DP, zv. č. 3 a 4 
            - autorský dozor (po objektoch stavby)                                                                                                  - vytyčovacie práce (vytyčovacia sieť, obvod staveniska a os komunikácie)
            - cena celkom ( bez DPH, s DPH)



4.8 	Počet výtlačkov
           -     3x Zámer v tlačená forma a 3 x digitálna forma
·    10x DSP/ DP(DRS) a DP, tlačená forma a 10 x digitálna forma
·    2x  ocenený rozpočet – pre potreby objednávateľa
·     1x proj. dokumentácia (Zámer, DSP/DP (DRS) v digitálnej forme (formáty  .doc, .xls, .dwg so vstupom k údajom) na CD nosiči
·    5x naviac koordinačná situácia stavby
·    5x naviac neoverený geometrický plán – stav KN a PKN s vyznačením hranice  intravilánu, extravilánu, osi cesty so staničením, existujúcimi inžinierskymi sieťami, trasami prekládok inžinierskych sieti 
-      3x snímka z katastrálnej mapy dotknutého územia
-  	 2x originály pre právne úkony, potvrdené výpisy z katastra nehnuteľnosti, listov	  vlastníctva, PK vložky, prípadne potvrdenie o neknihovaných parcelách 

























B.2  SPÔSOB URČENIA CENY

1.	Cena za poskytnutie služby za predmet zákazky bude stanovená v zmysle  zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
Cenu uviesť v eurách.
2.	Ceny za jednotlivé časti uviesť v samostatných prílohách, ako špecifikáciu ceny, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť ZoD.
3.	Výsledná navrhovaná cena bude súčtom cien, stanovených podľa ods. 2 a príslušnej hodnoty DPH.
4.	V cene budú zohľadnené všetky neistoty a riziká počas trvania zmluvy o dielo pre daný predmet zákazky. 

Príloha:	č. 1 -	Cenová špecifikácia predmetu zákazky – rekapitulácia
		č. 2 -	Cenová špecifikácia predmetu zákazky – Zámer
		č. 3 -	Cenová špecifikácia predmetu zákazky – DSP/DP(DRS)
		č. 4 -	Cenová špecifikácia predmetu zákazky – DP, zv.č.3 a 4
		č. 5 -	Cenová špecifikácia predmetu zákazky – AD
		č. 6 -    Cenová špecifikácia predmetu zákazky – VP
[bookmark: _GoBack]                       č. 7 -	Cenová špecifikácia predmetu zákazky – DSP/DP(DRS) – časť F, I
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Zmluva o dielo
uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka      v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)


Číslo objednávateľa: Z - .........../6431/2020                    Číslo zhotoviteľa: 

na zhotovenie Dokumentácie zámeru (Zámer), Dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), v podrobnostiach Dokumentácie na ponuku (DP), ktorej súčasťou bude Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), výkon autorského dozoru (AD), vytýčenie a odovzdanie obvodu staveniska, osi a vytyčovacej sieti.

„ I/11 Čadca – most 206 “ 

	čl.1   ZMLUVNÉ STRANY


1.1       OBJEDNÁVATEĽ:		
             Obchodné  meno:                   Slovenská správa ciest
	  Sídlo:				Miletičova 19, 826 19 Bratislava
             

             Právna forma:	rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom  dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (právny nástupca je MDV SR) zriaďovacou listinou číslo 5854/M-1995 zo dňa          07.12. 1995 v  znení neskorších zmien a doplnení

          Štatutárny orgán: 	         JUDr. Martina Tvrdoňová, PhD. generálna riaditeľka SSC

	
            Bankové spojenie: 		Štátna pokladnica
	Číslo účtu: 			SK44 8180 0000 0070 0013 5433
	IČO: 				000 033 28
	DIČ: 				2021067785
	Telefónne spojenie:	            041/507 4612, Fax: 041/507 4626 (15)
	          e-mail:
	beata.bulejcikova@ssc.sk




           Osoby oprávnené rokovať:
	- vo veciach zmluvných:	 PhDr. Ivan Brečka,  riaditeľ SSC IVSC Žilina
                                                           Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, oddelenie právne 
 Ing. Vladimír Kasaj, vedúci odd. verejného obstarávania
           -  vo  veciach technických:      Ing. Stanislav Lališ, námestník úseku investičnej prípravy
	
- - vo veciach ekonomických:
	Ing. Jana Štoderová, úsek prípravy stavieb
p. Katarína Staneková


           
									

									(ďalej len „objednávateľ“)
- a –

1.2	ZHOTOVITEĽ:	                           	
Sídlo:	
Právna forma:
Zapísaný v obchodnom registri:	
Štatutárny orgán:
v zastúpení:

Osoby oprávnené rokovať:
- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:
- vo veciach cenových:
	 
Bankové spojenie:	
Číslo účtu:	
IČO:	
DIČ:	
Telefónne spojenie:	
 (ďalej len „zhotoviteľ“)
( spolu „zmluvné strany“)
Preambula
Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na základe výsledku verejného obstarávania postupom zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

	čI. 2    PREDMET ZMLUVY



2.1 Zhotovitel' sa zaväzuje, že zhotoví v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve o dielo (ďalej len „zmluva") pre objednávateľa a objednávateľovi odovzdá dielo, ktorým je: I/11 Čadca – most 206 (vypracovanie Dokumentácia zámeru (Zámer), Dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) v podrobnostiach dokumentácie na ponuku (DP), ktorej súčasťou bude Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), výkon autorského dozoru (AD), vytýčenie a odovzdanie obvodu staveniska, osi a vytyčovacej sieti) na uvedenú stavbu.             (ďalej len „dielo")
2.2	Objednávateľ sa zaväzuje, že spôsobom dojednaným v tejto zmluve dokončené dielo  prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.

	čI. 3    ROZSAH  A OBSAH



3.1	Rozsah a obsah diela podľa čl. 2 ods. 2.1 je definovaný v Súťažných podkladoch (SP) verejného obstarávateľa (v tejto zmluve ako objednávateľ) a ich prílohách. Bude zodpovedať podkladom a požiadavkám objednávateľa. Dielo bude spracované v súlade s Technickými podmienkami MDPT SR „Dokumentácia stavieb ciest“ (ďalej len TP: 03/2006).
3.2		V rámci dohodnutej ceny podľa odseku 6.1 zhotovitel' dodá dielo objednávateľovi v nasledovných počtoch:

·   3x Zámer v tlačená forma a 6 x digitálna forma
·   10x DSP/ DP(DRS) a DP, tlačená forma a 10 x digitálna forma
·   2x  ocenený rozpočet – pre potreby objednávateľa
·   1x proj. dokumentácia (Zámer, DSP/DP (DRS) v digitálnej forme (formáty  .doc, .xls, .dwg so vstupom k údajom) na CD nosiči
·   5x naviac koordinačná situácia stavby
·   5x naviac neoverený geometrický plán – stav KN a PKN s vyznačením hranice  intravilánu, extravilánu, osi cesty so staničením, existujúcimi inžinierskymi sieťami, trasami prekládok inžinierskych sieti 
-     3x snímka z katastrálnej mapy dotknutého územia
-  	 2x  originály pre právne úkony, potvrdené výpisy z katastra nehnuteľnosti, listov	  vlastníctva, PK vložky, prípadne potvrdenie o neknihovaných parcelách 

	čl. 4  PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA



1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktoré sa nachádzajú u objednávateľa a ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi najneskoršie do 7 dní od jeho vyžiadania. V osobitných prípadoch je možné obojstranne dohodnúť individuálny termín plnenia spolupôsobenia.
1. V priebehu vykonávania diela sa minimálne raz za mesiac uskutoční pracovné rokovanie medzi zhotoviteľom a objednávateľom (ďalej len „pracovné rokovanie“) podľa požiadaviek objednávateľa alebo zhotoviteľa. Z pracovného rokovania sa vyhotoví zápis (ďalej len „zápis   z pracovného rokovania“), ktorého rovnopis obdrží každá zmluvná strana a ktorý je podkladom v zmysle bodu 4.3 tohto článku. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas pracovných rokovaní objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela v súlade s časovým harmonogramom prác. Zoznam účastníkov pracovného rokovania dohodne zhotoviteľ s objednávateľom spravidla 14 dní vopred pred jeho konaním. Zhotoviteľ PD zabezpečí prerokovanie v priebehu spracovania dokumentácie s dotknutými orgánmi, organizáciami, štátnou správou, samosprávou     – stanoviská bude konzultovať s objednávateľom. DSP požadujeme odsúhlasiť s dotknutými orgánmi a organizáciami na hlavičkovom papieri (stanovisko pre vydanie stavebného povolenia), opodstatnené pripomienky po schválení objednávateľa zapracuje zhotoviteľ do projektu.  Projekty  inžinierskych sietí – odsúhlasenie techn. časti budú obsahovať stanovisko správcu o prevzatí objektu do správy v zmysle platnej legislatívy. Objednávateľ požaduje účasť projektanta pri príprave stavby, na prerokovaní v rámci stavebného konania a iných rokovaní, na odovzdaní staveniska.
4.3 	Vstupné pracovné rokovanie zvolá zhotoviteľ PD v sídle objednávateľa do 20 dní od podpisu ZoD, na ktorom predloží časový harmonogram vecného plnenia spracúvania predmetu zmluvy a predpokladané termíny rokovaní s dotknutými orgánmi (orgány štátnej správy, samosprávy, vlastníci a správcovia vyvolaných investícií),odsúhlasenie objektovej skladby s objednávateľom.




	čI. 5    TERMÍN PLNENIA



5.1	Zhotovitel' sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3  tejto zmluvy takto:
           Zámer 		             -  3 mesiace od nadobudnutia účinnosti ZoD
           DSP/ DP (DRS) a DP	 -  6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti ZoD
         Do tejto lehoty sa nezapočítava zimné obdobie od 01.12 príslušného kalendárneho roku do 01.03 nasledujúceho kalendárneho roku.
Vytyčovacie práce (VP): vytýčenie obvodu staveniska, vytýčenie osi komunikácie, vytýčenie a odovzdania pevných smerových a výškových bodov (mimo obvodu staveniska) bude odovzdané zhotoviteľovi stavby pri odovzdaní staveniska (do 14 dní od podpisu ZoD so zhotoviteľom stavby v čase realizácie stavby), na základe vzájomnej dohody zodpovedných geodetov. Práce budú uhradené po ich vykonaní, prevzatí v plnej hodnote.
Výkon autorského dozoru (AD): bude realizovaný a fakturovaný v čase realizácie  stavby. Rozsah prác autorského dozoru a jeho fakturácia je v zmysle TP 03/2006,  príl. č. 12. Trvanie autorského dozoru od odovzdania stavby, počas doby realizácie do kolaudácie stavby a záverečného technicko – ekonomického vyhodnotenia stavby.
1. Predmet podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním, zapracovaním oprávnených pripomienok záverečného prerokovania s objednávateľom a osobným odovzdaním diela v lehote podľa čl. 5.1 a v rozsahu a obsahu dohodnutom v čl. 2 a 3 tejto zmluvy osobe objednávateľa oprávnenej konať vo veciach technických podľa       čl. 7.1. 
Preberací protokol podpíšu osoby oprávnené konať vo veciach technických za každú zo zmluvných strán. Za deň dodania sa považuje deň uvedený v preberacom protokole. V preberacom protokole deklaruje objednávateľ skutočnosť, že dielo nemá v deň podpísania preberacieho protokolu zjavné vady.

	čl. 6    CENA DIELA, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ 


6.1  	Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

	Predmet zmluvy
	Cena v €
bez DPH
	DPH 20%
	Cena v €
s DPH

	6.1.1
	Dokumentácia zámeru (Zámer)
	                  
	           
	                          

	6.1.2
	Dokumentácia na DSP/DP(DRS)
	
	
	

	6.1.3
	Dokumentácia na ponuku (DP, zv.č.3 a 4)
	
	
	

	6.1.4
	Autorský dozor 
	
	
	

	6.1.5
	Vytyčovacie práce 
	
	
	

	6.1.6
	Cena celkom
	
	
	



 Slovom: ............................................................. €
6.2      Podkladom pre úhradu ceny diela budú faktúry vystavené zhotoviteľom do 15 dní po vyhotovení, odovzdaní a prevzatí časti diela. Súčasťou faktúry musia byť zápisy o odovzdaní a prevzatí časti diela. Faktúra za vykonané a dodané dielo bude vystavená v súlade so zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov do 15 dní od dátumu prevzatia prác.
  	Úhrada zo sumy vystavenej faktúry bude realizovaná na základe dohody zmluvných strán nasledovne:
· Faktúra za Zámer po odsúhlasení a doručení bude uhradená 90% a 10% po vydaní Rozhodnutia v zisťovacom konaní
· Faktúra za DSP v podrobnostiach DP (DRS) bude uhradená 90% po jej doručení objednávateľovi a 10% po nadobudnutí právoplatného stavebného povolenia
· Faktúra za DP, zv. č. 3 a 4 bude uhradená 90% po jej doručení objednávateľovi a 10% po uskutočnení príslušného verejného obstarávania
· Faktúra za Vytyčovacie práce (VP) bude predložená vo výške 100% po odovzdaní a prevzatí staveniska zhotoviteľom stavby
· AD: Autorský dozor bude prebiehať v čase realizácie stavby. Rozsah prác   autorského dozoru a jeho fakturácia je v zmysle TP 03/2006, príl. č. 12. Trvanie autorského dozoru od odovzdania stavby počas doby realizácie do kolaudácie stavby a záverečného technicko – ekonomického vyhodnotenia stavby.
Zapracovanie opodstatnených požiadaviek a pripomienok dotknutých orgánov a organizácií vznesených počas spracovania dokumentácie, prípadne iných so stavbou súvisiacich rokovaní, je zahrnuté v zmluvnej cene.
6.3 Zhotovitel' je oprávnený faktúry vyhotoviť a objednávateľovi doporučene doručiť najskôr  v deň nasledujúci po dni zápisničného odovzdania a prevzatia plnenia v súlade s bodom 5.2 tejto zmluvy.
1. Lehota splatnosti faktúry je 60 kalendárnych dní od jej doporučeného doručenia do sídla objednávateľa, SSC IVSC Žilina, ulica Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina.
1. Prípadné naviac práce, ktoré vyplynú v priebehu vypracovania dokumentácie a budú odsúhlasené objednávateľom budú ocenené v jednotkových cenách v súlade s časťou B.2 súťažných podkladov - Spôsob určenia ceny.
1. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, objednávateľ ju vráti na zmenu, doplnenie alebo opravu (ďalej len „oprava faktúry").
1. Do doby doručenia opravenej faktúry objednávateľovi lehota splatnosti faktúry neplynie, po doručení opravenej faktúry začína plynúť nová lehota splatnosti dohodnutá v bode 6.5 tohto článku.

	čl. 7   ZMENY ZMLUVY POČAS JEJ TRVANIA


7.1 	Zmluvu o dielo možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania:
7.1.1 podľa § 18 ods. 1 písm. b), ak 
7.1.1.1. dôjde ku vzniku potreby doplňujúcich služieb, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ a zmena dodávateľa

1. nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim zariadením, službami alebo inštaláciami podľa pôvodnej zmluvy a
2. spôsobí objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov,
7.1.2 	podľa § 18 ods. 1 písm. c), ak 
7.1.2.1  dôjde k zmene, ktorá vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy,
7.1.3	podľa § 18 ods. 1 písm. d), ak ide o nahradenie pôvodného dodávateľa novým dodávateľom na základe
1. skutočnosti, že iný hospodársky subjekt, ktorý spĺňa pôvodne určené podmienky účasti, je právnym nástupcom pôvodného dodávateľa v dôsledku jeho reorganizácie, vrátane zlúčenia a splynutia alebo úpadku, za predpokladu, že pôvodná zmluva sa podstatne nemení a cieľom zmeny nie je vyhnúť sa použitiu postupov ZVO alebo
2. skutočnosti, že objednávateľ plní povinnosti hlavného dodávateľa voči jeho subdodávateľom alebo
7.1.4	podľa § 18 ods. 1 písm. e), ak nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny.
7.2 	Podstatnou zmenou pôvodnej zmluvy sa rozumie taká zmena, ktorou sa mení povaha alebo rozširuje rozsah pôvodnej zmluvy, najmä
a) dopĺňajú alebo menia podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných hospodárskych subjektov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku,
b) mení ekonomická rovnováha v prospech dodávateľa spôsobom, ktorý pôvodná zmluva neupravovala alebo
c) nahrádza pôvodný dodávateľ novým dodávateľom inak, ako podľa bodu 7.1.4.
7.3 	Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit zákazky s nízkou hodnotou pre služby a zároveň je nižšia ako 10% hodnoty pôvodnej zmluvy, pričom sa nesmie meniť charakter zmluvy.
7.4 	Ak ide o zmenu podľa bodu 7.1.1 a 7.1.2, hodnota všetkých zmien nesmie presiahnuť 50% hodnoty pôvodnej zmluvy. Opakovanými zmenami zmluvy sa nemožno vyhnúť použitiu postupov a pravidiel podľa ZVO.
7.5 	Zmena zmluvy musí byť písomná.
7.6 	V prípade potreby oceniť služby, ktoré nie sú predmetom zmluvy a budú mať za následok zmenu ceny diela, budú tieto ocenené v režime ekonomicky oprávnených nákladov podľa zákona o cenách.
	čl. 8   SANKCIE


8.1   V prípade nedodania dokumentácie v zmluvne dohodnutom termíne podľa čl. 5 má objednávateľ voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania.
8.2 	Celková suma zmluvnej pokuty nesmie prekročiť zmluvnú cenu diela.

8.3 	V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry má zhotovitel' nárok na úrok z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
8.4 	Za omeškanie s odstránením vád v lehote dohodnutej pri reklamačnom konaní je zhotovitel' povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 33,00 € za každý deň omeškania až do ich odstránenia a to za každú vadu zvlášť.
8.5 	Týmto článkom nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody, ktorá vznikne druhou zmluvnou stranou.

	čl. 9  ZODPOVEDNOSŤ  ZA  VADY


9.1	Zhotovitel' sa zaväzuje postupovať pri vykonaní diela s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a technické normy, bude sa riadiť zápismi a písomnými dohodami zmluvných strán a dielo podľa tejto zmluvy vypracuje a dodá podľa podkladov a požiadaviek objednávateľa.
9.2 	Zhotovitel‘ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené riadne a včas v kvalite podľa               požiadaviek objednávateľa a odovzdané objednávateľovi podľa ustanovení tejto zmluvy a bez vád.
9.3  	Záručná doba je stanovená dohodou zmluvných strán nasledovne:
začiatok: 	začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia dokumentácie objednávateľom 
ukončenie:   	končí nadobudnutím právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.
9.4	Reklamáciu vady plnenia predmetu zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady v písomnej forme potvrdenou oprávnenou osobou.
9.5 	Zhotovitel' sa zaväzuje prípadné vady diela, odstrániť bezodplatne a bez zbytočného odkladu, po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou formou, inak platí, že zhotovitel' je povinný odstrániť reklamované vady najneskôr do 10 dní od doručenia reklamácie.

	čl. 10  ZÁNIK  ZMLUVY


10.1 	Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán aj písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od zmluvy niektorou zmluvnou stranou alebo písomnou výpoveďou objednávateľa.
10.2 	V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.
10.3 	Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a jeho účinky nastávajú dňom doručenia zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.
10.4 	Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy:
a) ak v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie dodávateľa pre nesplnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO,

b) ak táto nemala byť uzavretá s dodávateľom v súvislosti so závažným porušením povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie,40) o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie,41)

10.5 	Objednávateľ môže odstúpiť od časti zmluvy, ktorou došlo k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy a ktorá si vyžadovala nové verejné obstarávanie.
10.6	Právom objednávateľa je bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom a výsledky kontroly RO neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania.
10.7 	Pre právnu úpravu odstúpenia od zmluvy a vzájomných nárokov zmluvných strán z neho vyplývajúcich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
10.8	Objednávateľ je tiež oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy v prípade, ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz, ako aj vtedy, ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov zhotoviteľa podľa tejto zmluvy je vážne ohrozené.
10.9 Objednávateľ môže odstúpiť v súlade s ustanovením § 19 zákona o VO  od tejto zmluvy:
a)	ak v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie zhotoviteľa pre nesplnenie osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o VO
b)	ak táto zmluva nemala byť uzavretá so zhotoviteľom v súvislosti so závažným porušením povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu EÚ, o ktorom rozhodol Súdny dvor EÚ v súlade so Zmluvou o fungovaní EÚ
c)	od časti tejto zmluvy, ktorou došlo k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy a ktorá si vyžaduje nové verejné obstarávanie
d)	ak zhotoviteľ v čase uzavretia tejto zmluvy nebol zapísaný v  registri partnerov verejného sektora  (RPVS) alebo ak bol vymazaný z RPVS  
	Týmito ustanoveniami nie je dotknuté právo objednávateľa odstúpiť od tejto zmluvy alebo jej časti podľa osobitných predpisov.
10.10.	Objednávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom, ak výsledky kontroly riadiaceho orgánu (RO) neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z postupu zadávania tejto zákazky.
10.11. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom , ktorý má povinnosť  zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa § 11 zákona o VO, a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, ktorí majú povinnosť sa zapisovať do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. 
10.12.	Podľa § 18 ods. 8 zákona o VO ak ide o zmenu zmluvy podľa odseku 1 písm. d) a podľa odseku 2 písm. d), povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora má aj nový dodávateľ, ak túto povinnosť mal aj pôvodný dodávateľ. 


	čI. 11  SUBDODÁVATELIA


11.1.    Na vypracovaní diela podľa tejto zmluvy sa budú podieľať subdodávatelia s uvedením   údajov podľa § 41 ods. 3 zákona o VO v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia uvedený v prílohe č. 8 tejto zmluvy.
11.2.    Zhotoviteľ je v plnom rozsahu zodpovedný za konanie alebo nekonanie subdodávateľov tak, akoby dielo vykonal sám.
11.3.   Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. Časť diela môže odovzdať na zhotovenie svojmu subdodávateľovi uvedenému v zozname subdodávateľov predloženom v prílohe č. 8 tejto zmluvy, pokiaľ objednávateľ písomne nepožiadal o zmenu subdodávateľa uvedeného v predmetnom zozname. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy je zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka musí spĺňať podmienky podľa                   § 32 ods.1 zákona o VO. Súhlas objednávateľa nezbavuje zhotoviteľa povinnosti            a zodpovednosti za všetky práce a činnosti subdodávateľa
11.4.  Objednávateľ má právo požiadať zhotoviteľa o zmenu subdodávateľa, vybratého zhotoviteľom, ak má na to závažné dôvody (napr. nekvalitne realizované služby konkrétnym subdodávateľom a pod.). Zhotoviteľ je povinný žiadosti objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a zmeniť subdodávateľa, pričom nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa § 32 ods.1 zákona o VO a musí byť objednávateľom odsúhlasený v súlade s bodom 3 tohto článku. 
11.5.  V prípade, ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti v zmysle ust.                      § 34 ods.1 zákona o VO treťou osobou, zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať len sám alebo prostredníctvom takejto osoby.
11.6   Objednávateľ uzavrie dodatok pri zmene, resp. doplnení takého subdodávateľa, ktorý ma povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora (RPVS). V prípade zmeny , resp. doplnení subdodávateľov, ktorí nemajú povinnosť byť zapísaní v RPVS (nespĺňajú finančný limit plnenia), sa títo uvedú pri najbližšom dodatku v aktuálnom zozname subdodávateľov v danom čase. 
11.7   Objednávateľ uzavrie dodatok týkajúci sa zmeny subdodávateľov (Príloha č. 8), podľa potreby, najneskôr však k 30.06 a k 31.12. daného roku. Súčasťou dodatkov uzatvorených dvakrát ročne bude aktualizovaná príloha so subdodávateľmi.
	čI. 12  KĽÚČOVÍ ODBORNÍCI


12.1  Na vypracovaní predmetu tejto zmluvy sa budú podieľať títo kľúčoví odborníci                          (príloha  č.9 ZoD)
12.2    V prípade zmeny kľúčových odborníkov sa budú uzatvárať dodatky ZoD.

	čI. 13  OSTATNÉ ZJEDNANIA


13.1	V prípade, že dôjde k zastaveniu prác alebo k odstúpeniu od zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, zhotovitel‘ bude práce rozpracované ku dňu zastavenia alebo odstúpenia od zmluvy fakturovat‘ vo výške vzájomne odsúhlaseného preukázateľne vykonaného rozsahu prác a to príslušným podielom z dohodnutej ceny podľa ods. 6.1.
13.2 	Objednávateľ požaduje účasť zhotoviteľa na stavebnom konaní, prípadne na iných rokovaniach, súvisiacich s predmetnou stavbou ktoré sa budú konať aj po dodaní diela, ak ho k tomu objednávateľ vyzve a vykoná činnosti, ktoré z nich vyplynú v rozsahu predmetu tejto zmluvy.
13.3   	Zhotoviteľ sa zúčastní odovzdania staveniska, odovzdá zhotoviteľovi stavby za účasti   objednávateľa hlavné body stavby a body podrobného merania (obvodu staveniska).
  13.4 	Zhotovitel‘ sa zaväzuje, že nepoužije dielo bez súhlasu objednávateľa na iné účely ako    na tie, ktoré sú určené v zmluve. 
13.5 	Zhotovitel' sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi podklady poskytnuté k vypracovaniu  dokumentácie do 14 dní po odovzdaní diela.
13.6  Splnením všetkých povinností zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy vlastnícke  právo na dokumentáciu pre stavebné povolenie prechádza v plnom rozsahu na objednávateľa, ktorý súhlasí s tým, aby zhotovitel' použil plnenie predmetu tejto zmluvy ako svoju referenciu a na propagáciu svojej odbornosti.
13.7 	V prípade, že dielo alebo jeho ktorákoľvek časť, ktorého vykonanie je predmetom tejto zmluvy spĺňa náležitosti autorského diela podľa zákona č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „ autorský zákon“), zhotoviteľ udeľuje, objednávateľovi dňom prevzatia diela v zmysle článku 5 tejto zmluvy licenciu podľa § 65 autorského zákona, a to výhradnú, neobmedzenú (bez časového a teritoriálneho obmedzenia), v rozsahu uvedenom v §19 ods. 4 autorského zákona, tak aby dielo mohol používať na vlastnú potrebu, a za týmto účelom ho poskytovať aj tretím osobám, ako podklady pre plnenie úloh objednávateľa na úseku rozvoja, výstavby a údržby pozemných komunikácií. Objednávateľ je tiež oprávnený tieto predmety duševného vlastníctva poskytnúť orgánom a organizáciám štátnej správy a územnej samosprávy pre plnenie ich úloh vo všeobecnom verejnom záujme. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že odmena zhotoviteľa v zmysle bodu 13.7 tohto článku je zahrnutá v celom rozsahu v cene diela uvedenej v článku 6 tejto zmluvy.
13.8    Zhotovitel' súhlasí so zverejnením zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom   vlády SR. Zverejnením zmluvy nedochádza k porušeniu obchodného tajomstva zmluvných strán a informácie obsiahnuté v zmluve sa nepovažujú za dôverné.
13.9	Zhotoviteľ sa zaväzuje mať uzavretú poistnú zmluvu pre prípad zodpovednosti za  škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou pri plnení predmetu tejto zmluvy (ďalej len „poistná zmluva“) na poistnú sumu rovnajúcu sa navrhovanej zmluvnej cene vrátane DPH, uvedenej v bode 6.1 tejto zmluvy, pričom okrem zhotoviteľa nesmie byť v poistnej zmluve uvedený ako poistený žiaden iný subjekt a táto poistná zmluva musí byť uzatvorená na celé obdobie trvania zmluvy. V prípade, ak je zhotoviteľom združenie založené podľa § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka, musia byť v poistnej zmluve ako poistení uvedení všetci členovia združenia. V prípade, že uchádzač (resp. každý člen združenia) má uzatvorenú platnú poistnú zmluvu o zodpovednosti za škodu vzniknutú v súvislosti s činnosťami uvedenými vo výpise z obchodného registra a uvedenými v poistnej zmluve a predloží jej kópiu ku dňu podpisu zmluvy pre daný predmet obstarávania, nie je potrebné uzatvoriť poistnú zmluvu osobitne pre danú zákazku. 
13.10	V prípade, ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti v zmysle § 34 ods.1 zákona o VO inou osobou, zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať len sám alebo prostredníctvom takejto osoby.

13.11 Zhotoviteľ (projektovej dokumentácie) sa zaväzuje, že bude spolupracovať so zhotoviteľom stavby pri vypracovaní kontrolného a skúšobného plánu stavby ( verejnej práce) v zmysle §12 ods. (1) písm. a) bod 3 zákona č.254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.
13.12  Zhotoviteľ (projektovej dokumentácie) sa zaväzuje, že  v spolupráci so zhotoviteľom stavby spracuje plán užívania verejnej práce §12 ods. (1) písm. a) bod 6 zákona o verejných prácach.
	čl. 14  ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA


14.1 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP), a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly, auditu a overovania sú:
a) 	MDV SR a ním poverené osoby,
b) 	Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
c) 	Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
d) 	Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
e) 	Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) 	Osoby prizvané orgánmi uvedenými v bode a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
14.2 	Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
14.3	Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
14.4 	Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte.
14.5	Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporov zmluvných strán týkajúcich sa tejto zmluvy a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať iným spôsobom, je daná právomoc súdov Slovenskej republiky.
14.6	Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ. Všetky prípadné dodatky k nej musia byť vyhotovené v rovnakom počte.
14.7	Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.

14.8 	Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je Špecifikácia ceny predložená v ponuke zhotoviteľa, ktorá pozostáva z týchto príloh:



Príloha:	č. 1    -   Cenová špecifikácia predmetu zákazky – rekapitulácia
		č. 2    -   Cenová špecifikácia predmetu zákazky – Zámer
		č. 3    -   Cenová špecifikácia predmetu zákazky – DSP/DP(DRS)
		č. 4    -   Cenová špecifikácia predmetu zákazky – DP, zv.č. 3 a 4
		č. 5    -   Cenová špecifikácia predmetu zákazky – AD
		č. 6    -   Cenová špecifikácia predmetu zákazky – VP
                       č. 7    -   Cenová špecifikácia predmetu zákazky – DSP/DP(DRS) – časť F, I
                       č. 8    -   Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok
                       č. 9    -   Zoznam kľúčových odborníkov








Objednávateľ:	Zhotovitel':

V	Bratislave, dňa	V ................., dňa 







JUDr. Martina Tvrdoňová, PhD.	..................................
  generálna riaditeľka SSC	podpis, odtlačok pečiatky

Vypracovanie Dokumentácie zámeru (Zámer), Dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), v podrobnostiach Dokumentácie na ponuku (DP), ktorej súčasťou bude Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), výkon autorského dozoru (AD), vytýčenie a odovzdanie obvodu staveniska, osi a vytyčovacej sieti pre stavbu: „ I/11 Čadca – most 206“.

