B 1.1 PODKLADY A POZIADAVKY

na vypracovanie a dodanie projektovej dokumentacie na realizaciu stavby (DRS),
S nalezitostami dokumentacie pre stavebné povolenie (DSP), dokumentacie na ponuku (DP),
a vykon autorského dozoru (AD) na stavbu:

Vystavba a zlepSenie bezpeénostnych parametrov mostov na cestach |. triedy, 1 etapa

1. Identifikaéné udaje
1.1 Stavba
Nazov stavby:

Kraj:
Okres:

Miesto (katastralne uzemie):

1/13 Medved'ov, most 13 — 004

Vystavba a zlepSenie bezpe&nostnych parametrov
mostov na cestach I. triedy - 1. etapa,

1/13 Medvedov, most 13 - 004

Trnavsky

Dunajska Streda

Cilizska Radvari

Druh stavby: novostavba

1.2 Stavebnik

Nazov: Slovenska sprava ciest, IVSC Bratislava

MiletiCova 19

820 05 Bratislava 25

Ministerstvo dopravy a vystavby Slovenskej republiky
Namestie slobody €. 6

810 05 Bratislava 15

Nadriadeny organ:

2. Uréenie dokumentacie

2.1 Predmet
Spracovanie dokumentéacie na realizaciu stavby (DRS), s nalezitostami dokumentacie pre
stavebné povolenie (DSP), dokumentacie na ponuku (DP), a vykon autorského dozoru (AD)

2.2 Druh stavby
Ide o projekéné rieSenie novostavby mosta v mieste su€asného mostného objektu
ev. €. 13—-004 nachadzajuceho sa na ceste 1/13.

3. Podklady a udaje

3.1 Predchadzajuce dokumentacie stavby
Mostny list, zdznam z hlavnej prehliadky mosta zo dna 12. 05. 2015, fotodokumentacia
mostného objektu.

.4. Poziadavky na vypracovanie a nalezitosti projektovej dokumentacie a rozsah
prac AD

- dokumentacia na realizaciu stavby (DRS) s nalezitostami dokumentacie pre stavebné
povolenie (DSP),

- dokumentacia na ponuku (DP),

- vykon autorského dozoru stavby (AD)



4.1. VSeobecné poziadavky

Projektova dokumentacia musi byt spracovana podla poZiadaviek na spracovanie
dokumentacie stavby - Dokumentacia stavieb ciest, Technické podmienky TP 019 (TP
03/2006), vydanych MDPaT SR Sekciou dopravnej infrastruktury v decembri 2006, pristupné
na www.ssc.sk.

- zakladné nalezitosti dokumentacie DSP su dané prilohou €. 7 a &. 8 TP 019 (TP 03/2006)
,Dokumentacia stavieb ciest — technické podmienky* (TP) vydaného MDPaT SR v decembri
2006, ktoré nadobudli u¢innost od 15.01.2007. (dalej len TP 019 (TP 03/2006)),

- zakladné nalezitosti dokumentacie DRS (sucast DP Zvazok €.5) su dané prilohou €.9 a €.
10 TP 019 TP 03/2006 ,Dokumentacia stavieb ciest — technické podmienky“ vydaného
MDPaT SR, (TP) vydaného MDPaT SR v decembri 2006, ktoré nadobudli u¢innost od
15.01.2007 (dalej len TP 019 (TP 03/2006)),

- zakladné nalezitosti dokumentacie DP su dané prilohou €. 11 TP 019 TP 03/2006
,Dokumentacia stavieb ciest — technické podmienky*“ vydaného MDPaT SR, (TP) vydaného
MDPaT SR v decembri 2006, ktoré nadobudli 4¢innost od 15.01.2007 (dalej len TP 019 (TP
03/2006)),

- rieSenie stavby musi reSpektovat prislusné technické a pravne predpisy a normy a musi byt
ekonomické ako z pohladu realizacie, tak aj z pohfadu prevadzky a udrzby,

- vSetky prilohy jednotlivych €asti dokumentacie sa potvrdzuju odborne spbsobilou osobou v
prislusnom odbore v zmysle platnych predpisov,

- overenie geodetickej dokumentacie v zmysle zak. ¢. 215/1995 Z. z.,

- objednavatel si vyhradzuje pravo upresnit rozsah prac v priebehu spracovania predmetu
obstaravania,

4.2 Naroky na projektovi dokumentaciu

- stavbu navrhnut tak, aby sa naroky na zaber pozemkov optimalizovali pre spravcu cesty a
spravcov vyvolanych investicii a tiez aj pre vlastnikov a uzivatelov zostavajucich Casti
dotknutych pozemkov,

- navrhnutie kompenzacnych a eliminanych opatreni za u€elom zniZenia vplyvu stavby na
Zivotné prostredie v etape vystavby a po uvedeni stavby do prevadzky,

- pripadny rozsah vyvolanych investicii navrhovat v sulade s § 18, ods.13 zak. &. 135/61 Zb.
0 pozemnych komunikaciach v zneni neskorsich predpisov a odsuhlasit s objednavatelom,

- navrhnut plochy na umiestnenie prebytocného a nevhodného zemného materialu, skladky
humusu a stavebné dvory vratane prerokovania s dotknutymi organizaciami,

- popisat’ obmedzujuce alebo bezpefnostné opatrenia pri priprave staveniska a v priebehu
vystavby prepravné a pristupové trasy, uzavierky ciest, doasné obmedzenia premavky a
regulaciu dopravy,

- polohu a rozsah v8etkych objektov navrhovat v koordinacii s mapovymi podkladmi
urCeného operatu (stav pravny),

- vypracovat situa¢ny vykres su€asného stavu Uzemia na podklade katastralnej mapy (képiu
z katastralnej mapy), so zakreslenim mostného objektu (os, trvaly a doCasny zaber
pozemkov), overeny prislusnou spravou katastra,


http://www.ssc.sk/

- vypracovat projekt organizacie vystavby (POV) obsahujuci: asovy plan vystavby po
etapach (vecny a ¢asovy postup vystavby podla etap so zaclenenim stavebnych objektov do
jednotlivych etap a vykresy docasného dopravného znacenia dopravy podfa jednotlivych
etap postupu vystavby,

- spracovat’ projekt do¢asného a trvalého dopravného znacenia v zmysle zakona o cestnej
premavke (vyhl. 467/2013) a TP 069 (TP 06/2013) Pouzitie dopravnych znaciek

a dopravnych zariadeni na oznaCovanie pracovnych miest. s odsuhlasenim vykresovej Casti
OR PZ SR — prislusnym Okresny dopravnym inSpektoratom a dolozit doklad o uréeni
dopravného znacenia prislusnym cestnym spravnym organom,

- vypracovat plan bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci podla nariadenia vlady SR ¢.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko
v zmysle platnych predpisov t.j. vyhlasky 147/2013 Z. z.,

- zabezpecit inventarizaciu a spolo¢enské ohodnotenie drevin rasticich mimo les pre
potreby Ziadosti o vyrub podfa zékona €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny,

- v cenovej Casti stavby Zvazok €. 4 v ramci vdeobecnych poloziek (sucast DSRS) bude
uvazované s vypracovanim mostného zoSita v zmysle TP 9B/2005 a protokolu z hlavnej
prehliadky mosta,

- popisat obmedzujuce alebo bezpecnostné opatrenia pri priprave staveniska a v priebehu
vystavby prepravné a pristupove trasy, uzavierky ciest, doCasné obmedzenia premavky a
regulaciu dopravy,

4.3 Dokumentacia merac¢skych prac:

Pozadované spracovanie ucelovej mapy zaujmového uzemia v mierke M 1:250 ako
zakladného podkladu pre vypracovanie PD stavby. Ostatné zakladné dodacie podmienky a
nalezitosti podla prilohy ¢.8 TP 019 (TP 03/2006).

- UCelové mapovanie - v triede presnosti 2,

- geodeticky elaborat — v rozsahu Casti F, prilohy €. 8 - TP 019 (TP 03/2006) ,Dokumentacia
stavieb ciest — technické podmienky“ vydaného MDPaT SR,

4.4 Dokumentacia prieskumov

4.4.1 Inventarizacia a spolo¢enské ohodnotenie drevin
Vypracovat podklad pre Ziadost na vyrub drevin rastucich mimo les v zmysle zakona
ochrane prirody a krajiny.

4.4.2 Inzinierskogeologicky prieskum (IGP)

Podrobny IG a H prieskum sa vykona v stanovenej trase mostného objektu, pricom jeho
vysledky budu sluzit ako podklad pre spracovanie DRS, s nalezitostami DSP (navrh
zakladania mostného objektu).

Jeho cielom je:

- zistit €o najkomplexnejSie informacie o inZinierskogeologickych a hydrogeologickych
pomeroch v trase stavby a v jej dotknutom okoli,

- vy€lenit’ inzinierskogeologické typy zemného a horninového podloZia, ktoré budu podrobne
charakterizované pozadovanymi geotechnickymi vlastnostami — odvodenymi, podfa STN EN
1997-1,

- v miestach nasypov ziskanie vSetkych potrebnych informacii pre vypolet sadania
a unosnosti podlozia, nasypov, tyka sa hlavne uUpravy vozovky cesty 1/13 v Usekoch pred
a za mostom,



- podrobne objasnit zakladové pomery mostného objektu a odporudit definitivny navrh
spbsobu jeho zalozenia,

- posudit’ su¢asnu stabilitu tzemia,

- stanovit stupen agresivity podzemnej a povrchovej vody v miestach ich kontaktu
s beténovymi konstrukciami,

IGP sa musi vykonat’' v takom rozsahu, aby poskytoval:

- informacie pozadované na primerany navrh trvalej stavby (mostného objektu), ako aj
dostato¢ny podklad pre navrh spdsobu zakladania,

- poskytnut informacie poZadované na navrh postupov vystavby,

- urcCit akékolvek predpokladané tazkosti, ktoré mézu vzniknut pocCas vystavby z dévodu
geologickych a hydrogeologickych pomerov v Uzemi,

- podrobny IGP musi spofahlivym spdsobom uréit usporiadanie a vlastnosti vSetkych
horninovych prostredi vo vztahu ku navrhovanej konStrukcii alebo tych, ktoré su
navrhovanou konstrukciou ovplyvnenég,

- musi spolahlivym spdsobom urcit parametre, ktoré ovplyviuju schopnost' stavby splnit’ jej
realizaéné kritéria,

- posudenie inzinierskogeologickych pomerov v miestach mostného objektu s odhadom
(prognoézou) zakladovych pomerov,

- navrh na spésob zaloZenia objektov, stanovenie stupfia chemicky agresivneho prostredia
v zeminach a v podzemnej vode (STN EN 206-1) a dodanie geologickych podkladov pre
zhodnotenie prostredia z hladiska bludnych pruadov,

- vySetrenie reZzimu podzemnej vody,

- zhodnotenie vplyvu stavebnej Cinnosti na okolie,

Rozmiestnenie jadrovych vrtov: )
- vitané sondy mostny objekt pri kazdej opore 2 vrty do hlbky min. 10 m,

Nase Specifické poziadavky su:

- v ramci ponuky predlozit navrh prieskumnych diel po jednotlivych objektoch (mostny objekt,
a pod.),

- vramci ponuky predlozit Specifikaciu ceny, ktorda bude nadvazovat na presnu kalkulaciu
ceny vSetkych geologickych prac,

- zabezpecit' vstupy na pozemky, nahrady vzniknutych skéd a vyty€enie inzinierskych sieti,

- pozaduje sa predlozenie projektu geologickej ulohy na schvalenie objednavatelovi,

- rozmiestnenie jadrovych vrtov sa mbzZe spresnit po prerokovani za ucasti zastupcu
objednavatela, zhotovitela a spracovatela IGP.

- ostatné doplfiujuce poziadavky pre spracovatela IGP urci zhotovitel PD.

- pri vykonavani geologickych prac a likvidacii geologickych diel a objektov postupuje
spracovatel |IGP podla ustanoveni zakona ¢. 569/2007 Z. z. o geologickych pracach
(geologicky zakon).

- pozaduje sa vypracovanie zaverecnej spravy o vysledkoch IGP,

4.5 Dokumentéacia na ponuku (DP):

Bude obsahovat Zvazok 3 TKP vSeobecné, TKP zvlastne, Zvazok 4 Cenovu ¢ast a Zvazok 5
Dokumentaciu na realizaciu stavby (DRS), s nalezitostami dokumentacie pre stavebné
povolenie (DSP).

4.5.1 Zvazok 3. Technicko — kvalitativhe podmienky

- VSeobecné technicko—kvalitativne podmienky (TKP)

Zoznam aktualnych Casti TKP uvedené na stranke www.ssc.sk. Realizacia stavby musi byt v
zmysle technicko-kvalitativnych podmienok (TKP) a materialovych katalégovych listov (KL),


http://www.ssc.sk/

ktoré su dostupné na stranke SSC www.ssc.sk/Technicke-predpisy/Zoznam-TKP-a-KL.ssc,
ktoré su platné v Case predkladania ponuky zhotovitela stavby.

- Zvlastne technicko—kvalitativne podmienky (ZTKP)

Vypracuju sa v pripadoch, ked :

- sU pozadované iné prace nez su obsiahnuté v ¢astiach TKP

- sU poZzadované iné kvalitativne parametre prac, alebo iné typy materialov, ako su uvedené
v TKP

4.5.2 Zvazok 4. Cenova cast’

Ponukovy rozpocet stavby, ktorého ocenenie doplni uchadza¢ na zhotovenie stavby v ramci
verejného obstaravania.
Clenenie na &asti:
- Preambula (Uvod): - veobecné udaje,
- pokyny pre vypracovanie cenovej ponuky v digitalnej forme
spracovanej v subore .xls,
- spésob merania vymer,
- pouZité skratky,
- Popis prac stavby: - popis prac (kéd polozky, popis polozky, mer. jednotka, mnozstvo),
- popis vSeobecnych polozZiek (klasifikacia produkcie, kod polozZky,
popis polozky, merna jednotka, mnozstvo).
- Supis prac stavby:- rekapitulacia ceny stavby v Cleneni cena stavebnych prac a cena
vSeobecnych poloZiek stavby (bez DPH, DPH, spolu s DPH),
- supis prac stavby,
- supis vSeobecnych polozZiek stavby,
- rekapitulacia ceny objektov (Casti stavby),
- supis prac objektov (Casti stavby),
Vypracovanie popisu predmetu obstaravania podfa Metodického pokynu Ministerstva
vystavby a regionalneho rozvoja SR €. 1/2004 o Triednika stavebnych prac (dalej len TSP)
cez agregované polozky Popisovnika TSP v spojitosti s vykresovou &astou, technicko —
kvalitativnymi podmienkami a zvlastnymi technicko - kvalitativnymi podmienkami.
Agregované polozky musia byt oznacené (definované):
- poradovym Cislom
- Sestmiestnym Ciselnym kdédom klasifikacie produkcie (KP) a desatmiestnym C&iselnym
kédom TSP t.j. spolu Sestnastmiestnym &iselnym kédom,
- popisom polozky podla popisovnika TSP,
- mernou jednotkou,
- mnozstvom mernej jednotky,
- jednotkovou cenou mernej jednotky bez DPH,
- celkovou cenou bez DPH,

4.5.3 Zvazok 5. Dokumentacia na realizaciu stavby (DRS)

Bude obsahovat dokumentaciu na realizaciu stavby (DRS) s nalezitostami dokumentéacie pre
stavebné povolenie (DSP).

4.6 Sposob a lehoty prerokovania

- vstupné pracovné rokovanie zvola zhotovitel PD v sidle objednavatela do 7 dni od ucinnosti
ZoD, na ktorom predlozi ¢asovy harmonogram vecného plnenia spracuvania predmetu
zmluvy a predpokladané terminy rokovani s dotknutymi organmi (organy Statnej spravy,
samospravy, vlastnici a spravcovia vyvolanych investicii),

- odsuhlasenie objektovej skladby s objednavatelom,



- vstupné rokovania so spravcami vyvolanych investicii za Ucasti objednavatela z dévodu
urenia ich rozsahu podla zakona €. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach v zneni
neskorsich predpisov,

- prerokovanie v priebehu spracovania dokumentacie s dotknutymi organmi miestne;j
a Statnej spravy, spravcami inzinierskych sieti, vyjadrenia dolozit na hlavickovom papieri
v ramci ¢asti E Doklady,

- odsuhlasenie vyvolanych investicii s ich spravcami vratane pisomného potvrdenia o ich
budicom prevzati do spravy a majetku podla platnej legislativy,

- odsuhlasenie PPBP a HVB vytyCovacej siete a ich stabilizacie v terénne ako aj podmienky
odovzdania a prebratia objednavatefom,

- odsuhlasenie majetkovej hranice trvalych a do€asnych zaberov s objednavatelom v ramci
spracovania geometrickych planov stavby,

- prerokovanie a odsuhlasenie vSeobecnych poloziek Zvazku 4 Cenova ¢ast DP,

- predlozenie projektovej dokumentacie na posudenie podla § 14, ods. 1), pism. d) zdkona €.
124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov na Technicku indpekciu a doloZenie tohto posudku k PD dotknutych SO do Casti E.
Doklady,

- opodstatnené poziadavky a pripomienky dotknutych organov vznesené v priebehu
spracuvania PD sa zapracuju do dokumentacie,

- koncept kompletnej PD (respektive zmluvne dohodnutej €asti PD) predlozZi projektant
objednavatelovi na kontrolu a k pripomienkam 20 dni pred zmluvnym terminom jej dodania
na dobu 5 dni asucasne zvola minimalne 20 dni pred terminom jej dodania v sidle
objednavatela jej zavereCné prerokovanie s objednavatefom, ktorého opodstatnené
pripomienky zo zapisnice zo zaveretného prerokovania zapracuje do Cistopisov PD,

- zavereCné odsuhlasenie vyvolanych investicii sich spravcami alebo vlastnikmi bude
dolozené na ich hlavickovom papieri a bude z neho zrejmé, ze s predlozenym rieSenim
suhlasia bez pripomienok, ktoré by vyzadovali opatovné predlozenie projektovej
dokumentacie,

- pozaduje sa ucast projektanta na stavebnom konani, pripadne inych rokovaniach,
suvisiacich s predmetnou stavbou, aj po uplynuti terminu dodania PD, ak ho objednavatel k
tomu vyzve,

- projektant sa zuc€astni odovzdania staveniska, odovzda zhotovitelovi stavby za ucasti
objednavatela hlavné body stavby a body podrobného merania (obvodu staveniska —
doCasnych zaberov stavby),

5. Poziadavky na zhotovenie dokumentacie
5.1 Digitalna dokumentacia

- textové data budu dodané vo formate pdf, vratane skenovanych pisomnosti (povolenia a
vyjadrenia spravcov IS, zaznamy z rokovani atd'’.),

- tabulkové data budu dodané vo formate .xls,

- vykresy vSetkych stuprfiov PD budu dodané vo formate pdf, dgn alebo dwg.

- geometrické plany (GP) budu dodané vo vystupe vhodnom pre importovanie udajov do

systému ESID (Estate Identification System)

5.2 Pocet tlacenych suprav a CD nosi¢ov

- kompletné tlacené supravy PD DRS s nalezitostami DSP, DP: 8 x

- kompletna digitalna PD DRS s nalezitostami DSP, DP na CD nosici: 2 X

- rozpocet v tlacenej forme, opatreny peciatkou zhotovitela: 2 X
(vlozZi sa do supravy €. 1 a €. 2)

- rozpocet v digitalnej forme: 1x

Vytlacky naviac:



- zakreslenie objektov do podkladu z katastralnej mapy: 3 X
- koordinacny vykres stavby: 3 X

6. Vykon autorského dozoru (AD)

AD dozor zodpoveda v etape realizacie stavby odbornému autorskému dohfadu nad
uskutocriovanim stavby podla PD overenej stavebnym uradom v stavebnom konani. Pre
stanovenie ponukovej ceny za AD sa predpoklada doba jeho trvania 6 mesiacov v poéte cca
16 hod./mesiac, spolu 96 hodin.



