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B 1.1 PODKLADY  A  POŽIADAVKY 
 
na vypracovanie   a  dodanie  projektovej  dokumentácie  na  realizáciu stavby (DRS), 
s náležitosťami dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP), 
a výkon autorského dozoru (AD) na stavbu: 
 
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy, 1 etapa 

 
I/13 Medveďov, most 13 – 004 

 
1. Identifikačné údaje 
1.1 Stavba 
Názov stavby:    Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov     

mostov na cestách I. triedy - 1. etapa,  
I/13 Medveďov, most 13 - 004 

Kraj:     Trnavský 
Okres:     Dunajská Streda 
Miesto (katastrálne územie):  Čilizská Radvaň   
Druh stavby:    novostavba 
 
1.2 Stavebník 
Názov:     Slovenská správa ciest, IVSC Bratislava 
     Miletičova 19 
     820 05 Bratislava 25 
Nadriadený orgán:    Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 
     Námestie slobody č. 6 
     810 05 Bratislava 15 
 
2. Určenie dokumentácie 
 
2.1 Predmet 
Spracovanie dokumentácie na realizáciu stavby (DRS), s náležitosťami dokumentácie pre 
stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP), a výkon autorského dozoru (AD) 
 
2.2 Druh stavby     
Ide o projekčné riešenie novostavby mosta v mieste súčasného mostného objektu  
ev. č. 13–004 nachádzajúceho sa na ceste I/13. 
 
3. Podklady a údaje  
 
3.1 Predchádzajúce dokumentácie stavby  
Mostný list, záznam z hlavnej prehliadky mosta zo dňa 12. 05. 2015, fotodokumentácia 
mostného objektu. 
 
.4. Požiadavky na vypracovanie a náležitosti projektovej dokumentácie a rozsah  
prác AD  
 
- dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) s náležitosťami dokumentácie pre stavebné 

povolenie  (DSP), 
- dokumentácia na ponuku (DP), 
- výkon autorského dozoru stavby (AD) 
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4.1. Všeobecné požiadavky 
 
Projektová dokumentácia musí byť spracovaná podľa požiadaviek na spracovanie   
dokumentácie stavby - Dokumentácia stavieb ciest, Technické podmienky TP 019 (TP 
03/2006), vydaných MDPaT SR Sekciou dopravnej infraštruktúry v decembri 2006, prístupné 
na www.ssc.sk. 
 
- základné náležitosti dokumentácie DSP sú dané prílohou č. 7 a č. 8 TP 019 (TP 03/2006) 
„Dokumentácia stavieb ciest – technické podmienky“ (TP) vydaného MDPaT SR v decembri 
2006, ktoré nadobudli účinnosť od 15.01.2007. (ďalej len TP 019 (TP 03/2006)),  

- základné náležitosti dokumentácie DRS (súčasť DP Zväzok č.5) sú dané prílohou č.9 a č. 
10 TP 019 TP 03/2006 „Dokumentácia stavieb ciest – technické podmienky“ vydaného 
MDPaT SR, (TP) vydaného MDPaT SR v decembri 2006, ktoré nadobudli účinnosť od 
15.01.2007 (ďalej len TP 019 (TP 03/2006)),  

- základné náležitosti dokumentácie DP sú dané prílohou č. 11 TP 019 TP 03/2006 
„Dokumentácia stavieb ciest – technické podmienky“ vydaného MDPaT SR, (TP) vydaného 
MDPaT SR v decembri 2006, ktoré nadobudli účinnosť od 15.01.2007 (ďalej len TP 019 (TP 
03/2006)),  

- riešenie stavby musí rešpektovať príslušné technické a právne predpisy a normy a musí byť 
ekonomické ako z pohľadu realizácie, tak aj z pohľadu prevádzky a údržby, 

- všetky prílohy jednotlivých časti dokumentácie sa potvrdzujú odborne spôsobilou osobou  v 
príslušnom odbore v zmysle platných predpisov, 

- overenie geodetickej dokumentácie v zmysle zák. č. 215/1995 Z. z., 

- objednávateľ si vyhradzuje právo upresniť rozsah prác v priebehu spracovania predmetu 
obstarávania, 

4.2 Nároky na projektovú dokumentáciu 
 
- stavbu navrhnúť tak, aby sa nároky na záber pozemkov optimalizovali pre správcu cesty a 
správcov vyvolaných investícií a tiež aj pre vlastníkov a užívateľov zostávajúcich časti 
dotknutých pozemkov,  

- navrhnutie kompenzačných a eliminačných opatrení za účelom zníženia vplyvu stavby na 
životné prostredie v etape výstavby a po uvedení stavby do prevádzky,  

- prípadný rozsah vyvolaných investícií navrhovať v súlade s § 18, ods.13 zák. č. 135/61 Zb. 
o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a odsúhlasiť s objednávateľom, 

- navrhnúť plochy na umiestnenie prebytočného a nevhodného zemného materiálu, skládky 
humusu a stavebné dvory vrátane prerokovania s dotknutými organizáciami, 

- popísať obmedzujúce alebo bezpečnostné opatrenia pri príprave staveniska a v priebehu 
výstavby prepravné a prístupové trasy, uzávierky ciest, dočasné obmedzenia premávky a 
reguláciu dopravy, 

- polohu a rozsah všetkých objektov navrhovať v koordinácii s mapovými podkladmi 
určeného operátu (stav právny), 

- vypracovať situačný výkres súčasného stavu územia na podklade katastrálnej mapy (kópiu 
z katastrálnej mapy), so zakreslením mostného objektu (os, trvalý a dočasný záber 
pozemkov), overený príslušnou správou katastra, 

http://www.ssc.sk/


3 
 

- vypracovať projekt organizácie výstavby (POV) obsahujúci: časový plán výstavby po 
etapách (vecný a časový postup výstavby podľa etáp so začlenením stavebných objektov do 
jednotlivých etáp a výkresy dočasného dopravného značenia dopravy podľa jednotlivých 
etáp postupu výstavby, 

- spracovať projekt dočasného a trvalého dopravného značenia v zmysle zákona o cestnej 
premávke (vyhl. 467/2013) a TP 069 (TP 06/2013) Použitie dopravných značiek 
a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest. s odsúhlasením výkresovej časti 
OR PZ SR – príslušným Okresný dopravným inšpektorátom a doložiť doklad o určení 
dopravného značenia príslušným cestným správnym orgánom, 

- vypracovať plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa nariadenia vlády SR č. 
396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko 
v zmysle platných predpisov t.j. vyhlášky 147/2013 Z. z., 

- zabezpečiť inventarizáciu a spoločenské ohodnotenie drevín rastúcich mimo les pre 
potreby žiadosti o výrub podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, 

- v cenovej časti stavby Zväzok č. 4 v rámci všeobecných položiek (súčasť DSRS) bude 
uvažované s vypracovaním mostného zošita v zmysle TP 9B/2005 a protokolu z hlavnej 
prehliadky mosta, 

- popísať obmedzujúce alebo bezpečnostné opatrenia pri príprave staveniska a v priebehu 
výstavby prepravné a prístupové trasy, uzávierky ciest, dočasné obmedzenia premávky a 
reguláciu dopravy, 

4.3 Dokumentácia meračských prác: 
 
Požadované spracovanie účelovej mapy záujmového územia v mierke M 1:250 ako 
základného podkladu pre vypracovanie PD stavby. Ostatné základné dodacie podmienky a 
náležitosti podľa prílohy č.8 TP 019 (TP 03/2006). 
- účelové mapovanie - v triede presnosti 2, 
- geodetický elaborát – v rozsahu časti F, prílohy č. 8 - TP 019 (TP 03/2006) „Dokumentácia 
stavieb ciest – technické podmienky“ vydaného MDPaT SR, 
 
4.4 Dokumentácia prieskumov 
 
4.4.1 Inventarizácia a spoločenské ohodnotenie drevín 
Vypracovať podklad pre žiadosť na výrub drevín rastúcich mimo les v zmysle zákona 
ochrane prírody a krajiny. 
 
4.4.2 Inžinierskogeologický prieskum (IGP) 
Podrobný IG a H prieskum sa vykoná v stanovenej trase mostného objektu, pričom jeho 
výsledky budú slúžiť ako podklad pre spracovanie DRS, s náležitosťami DSP (návrh 
zakladania mostného objektu). 
 
Jeho cieľom je: 
- zistiť čo najkomplexnejšie informácie o inžinierskogeologických a hydrogeologických 
pomeroch v trase stavby a v jej dotknutom okolí, 
- vyčleniť inžinierskogeologické typy zemného a horninového podložia, ktoré budú podrobne 
charakterizované požadovanými geotechnickými vlastnosťami – odvodenými, podľa STN EN 
1997-1, 
- v miestach násypov získanie všetkých potrebných informácií pre výpočet sadania 
a únosnosti podložia, násypov, týka sa hlavne úpravy vozovky cesty I/13 v úsekoch pred 
a za mostom, 
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- podrobne objasniť základové pomery mostného objektu a odporučiť definitívny návrh 
spôsobu jeho založenia, 
- posúdiť súčasnú stabilitu územia, 
- stanoviť stupeň agresivity podzemnej a povrchovej vody v miestach ich kontaktu 
s betónovými konštrukciami, 
 
IGP sa musí vykonať v takom rozsahu, aby poskytoval: 
- informácie požadované na primeraný návrh trvalej stavby (mostného objektu), ako aj 
dostatočný podklad pre návrh spôsobu zakladania, 
- poskytnúť informácie požadované na návrh postupov výstavby, 
- určiť akékoľvek predpokladané ťažkosti, ktoré môžu vzniknúť počas výstavby z dôvodu 
geologických a hydrogeologických pomerov v území, 
- podrobný IGP musí spoľahlivým spôsobom určiť usporiadanie a vlastnosti všetkých 
horninových prostredí vo vzťahu ku navrhovanej konštrukcii alebo tých, ktoré sú 
navrhovanou konštrukciou ovplyvnené, 
- musí spoľahlivým spôsobom určiť parametre, ktoré ovplyvňujú schopnosť stavby splniť jej 
realizačné kritériá, 
- posúdenie inžinierskogeologických pomerov v miestach mostného objektu s odhadom 
(prognózou) základových pomerov, 
 - návrh na spôsob založenia objektov, stanovenie stupňa chemicky agresívneho prostredia 
v zeminách a v podzemnej vode (STN EN 206-1) a dodanie geologických podkladov pre 
zhodnotenie prostredia z hľadiska bludných prúdov, 
- vyšetrenie režimu podzemnej vody, 
 - zhodnotenie vplyvu stavebnej činnosti na okolie,  

Rozmiestnenie jadrových vrtov: 
- vŕtané sondy mostný objekt pri každej opore 2 vrty do hĺbky min. 10 m, 

 
Naše špecifické požiadavky sú: 
- v rámci ponuky predložiť návrh prieskumných diel po jednotlivých objektoch (mostný objekt, 
a pod.), 
- v rámci ponuky predložiť špecifikáciu ceny, ktorá bude nadväzovať na presnú kalkuláciu 
ceny všetkých geologických prác, 
- zabezpečiť vstupy na pozemky, náhrady vzniknutých škôd a vytýčenie inžinierskych sietí, 
- požaduje sa predloženie projektu geologickej úlohy na schválenie objednávateľovi, 
- rozmiestnenie jadrových vrtov sa môže spresniť po prerokovaní za účasti zástupcu 
objednávateľa, zhotoviteľa a spracovateľa IGP. 
- ostatné doplňujúce požiadavky pre spracovateľa IGP určí zhotoviteľ PD. 
- pri vykonávaní geologických prác a likvidácii geologických diel a objektov postupuje 
spracovateľ IGP podľa ustanovení zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach 
(geologický zákon). 
- požaduje sa vypracovanie záverečnej správy o výsledkoch IGP, 
 
4.5 Dokumentácia na ponuku (DP): 
 
Bude obsahovať Zväzok 3 TKP všeobecné, TKP zvláštne, Zväzok 4 Cenovú časť a Zväzok 5 
Dokumentáciu na realizáciu stavby (DRS), s náležitosťami dokumentácie pre stavebné 
povolenie (DSP). 
 
4.5.1 Zväzok 3. Technicko – kvalitatívne podmienky 
 
- Všeobecné technicko–kvalitatívne podmienky (TKP)  
Zoznam aktuálnych časti TKP uvedené na stránke www.ssc.sk. Realizácia stavby musí byť v 
zmysle technicko-kvalitatívnych podmienok (TKP) a materiálových katalógových listov (KL), 

http://www.ssc.sk/
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ktoré sú dostupné na stránke SSC www.ssc.sk/Technicke-predpisy/Zoznam-TKP-a-KL.ssc, 
ktoré sú platné v čase predkladania ponuky zhotoviteľa stavby.  
 
- Zvláštne technicko–kvalitatívne podmienky (ZTKP)  
Vypracujú sa v prípadoch, keď :  
- sú požadované iné práce než sú obsiahnuté v častiach TKP 
- sú požadované iné kvalitatívne parametre prác, alebo iné typy materiálov, ako sú uvedené 
v TKP 
 
4.5.2 Zväzok 4. Cenová časť  
 
Ponukový rozpočet stavby, ktorého ocenenie doplní uchádzač na zhotovenie stavby v rámci 
verejného obstarávania.  
Členenie na časti: 
- Preambula (Úvod):   - všeobecné údaje, 
 - pokyny pre vypracovanie cenovej ponuky v digitálnej forme 

     spracovanej v súbore .xls, 
 - spôsob merania výmer, 
 - použité skratky, 
- Popis prác stavby: - popis prác (kód položky, popis položky, mer. jednotka, množstvo), 
                                   - popis všeobecných položiek (klasifikácia produkcie, kód položky,           

  popis   položky, merná jednotka, množstvo). 
- Súpis prác stavby:- rekapitulácia ceny stavby v členení cena stavebných prác a  cena    
                                     všeobecných položiek stavby (bez DPH, DPH, spolu s DPH), 
 - súpis prác stavby, 
 - súpis všeobecných položiek stavby, 

- rekapitulácia ceny objektov (častí stavby), 
- súpis prác objektov (častí stavby), 

Vypracovanie popisu predmetu obstarávania podľa Metodického pokynu Ministerstva 
výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 1/2004 o Triednika stavebných prác (ďalej len TSP) 
cez agregované položky Popisovníka TSP v spojitosti s výkresovou časťou, technicko – 
kvalitatívnymi podmienkami a zvláštnymi technicko -  kvalitatívnymi podmienkami.  
Agregované položky musia byť označené (definované): 
- poradovým číslom  
- šesťmiestnym číselným kódom klasifikácie produkcie (KP) a desaťmiestnym číselným 

kódom TSP t.j. spolu šestnásťmiestnym číselným kódom, 
- popisom položky podľa popisovníka TSP,   
- mernou jednotkou, 
- množstvom mernej jednotky, 
- jednotkovou cenou mernej jednotky bez DPH, 
- celkovou cenou bez DPH, 
 
4.5.3 Zväzok 5. Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) 
 
Bude obsahovať dokumentáciu na realizáciu stavby (DRS) s náležitosťami dokumentácie pre 
stavebné povolenie (DSP). 
 
4.6 Spôsob a lehoty prerokovania 
 
- vstupné pracovné rokovanie zvolá zhotoviteľ PD v sídle objednávateľa do 7 dní od účinnosti 
ZoD, na ktorom predloží časový harmonogram vecného plnenia spracúvania predmetu 
zmluvy a predpokladané termíny rokovaní s dotknutými orgánmi (orgány štátnej správy, 
samosprávy, vlastníci a správcovia vyvolaných investícií), 

- odsúhlasenie objektovej skladby s objednávateľom, 
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- vstupné rokovania so správcami vyvolaných investícií za účasti objednávateľa z dôvodu 
určenia ich rozsahu podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení 
neskorších predpisov, 
- prerokovanie v priebehu spracovania dokumentácie s dotknutými orgánmi miestnej 
a štátnej správy, správcami inžinierskych sietí, vyjadrenia doložiť na hlavičkovom papieri 
v rámci časti E Doklady, 
- odsúhlasenie vyvolaných investícií s ich správcami vrátane písomného potvrdenia o ich 
budúcom prevzatí do správy a majetku podľa platnej legislatívy, 
- odsúhlasenie PPBP a HVB vytyčovacej siete a ich stabilizácie v terénne ako aj  podmienky 
odovzdania a prebratia objednávateľom,  
- odsúhlasenie majetkovej hranice trvalých a dočasných záberov s objednávateľom v rámci 
spracovania geometrických plánov stavby, 
- prerokovanie a odsúhlasenie všeobecných položiek Zväzku 4 Cenová časť DP,  
- predloženie projektovej dokumentácie na posúdenie podľa § 14, ods. 1), písm. d) zákona č. 
124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov na Technickú inšpekciu a doloženie tohto posudku k PD dotknutých SO do Časti E. 
Doklady, 
- opodstatnené požiadavky a pripomienky dotknutých orgánov vznesené v priebehu 
spracúvania PD sa zapracujú do dokumentácie, 
- koncept kompletnej PD (respektíve zmluvne dohodnutej časti PD) predloží projektant 
objednávateľovi na kontrolu a k pripomienkam 20 dní pred zmluvným termínom jej dodania 
na dobu 5 dní a súčasne zvolá  minimálne 20 dní pred termínom jej dodania v sídle 
objednávateľa jej záverečné prerokovanie s objednávateľom, ktorého opodstatnené 
pripomienky zo zápisnice zo záverečného prerokovania zapracuje do čistopisov PD, 
- záverečné odsúhlasenie vyvolaných investícií s ich správcami alebo vlastníkmi bude 
doložené na ich hlavičkovom papieri a bude z neho zrejmé, že s predloženým riešením 
súhlasia bez pripomienok, ktoré by vyžadovali opätovné predloženie projektovej 
dokumentácie, 
- požaduje sa účasť projektanta na stavebnom konaní, prípadne iných rokovaniach, 
súvisiacich s predmetnou stavbou, aj po uplynutí termínu dodania PD, ak ho objednávateľ k 
tomu vyzve, 
- projektant sa zúčastní odovzdania staveniska, odovzdá zhotoviteľovi stavby za účasti 
objednávateľa hlavné body stavby a body podrobného merania (obvodu staveniska – 
dočasných záberov stavby), 
 
5. Požiadavky na zhotovenie dokumentácie 
 
5.1 Digitálna dokumentácia 
 
- textové dáta budú dodané vo formáte pdf, vrátane skenovaných písomností (povolenia a   
  vyjadrenia správcov IS, záznamy z rokovaní atď.), 
- tabuľkové dáta budú dodané vo formáte .xls, 
- výkresy všetkých stupňov PD budú dodané vo formáte pdf, dgn alebo dwg. 
- geometrické plány (GP) budú dodané vo výstupe vhodnom pre importovanie údajov do 
systému ESID (Estate Identification System) 
 
5.2 Počet tlačených súprav a CD nosičov 
 
- kompletné tlačené súpravy PD DRS s náležitosťami DSP, DP:  8 x 
- kompletná digitálna PD DRS s náležitosťami DSP, DP na CD nosiči:   2 x 
- rozpočet v tlačenej forme, opatrený pečiatkou zhotoviteľa:  2 x 
  (vloží sa do súpravy č. 1 a č. 2) 
- rozpočet v digitálnej forme:        1 x 
 
Výtlačky naviac: 
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- zakreslenie objektov do podkladu z katastrálnej mapy:    3 x 
- koordinačný výkres stavby:  3 x 
 
6. Výkon autorského dozoru (AD) 
 
AD dozor zodpovedá v etape realizácie stavby odbornému autorskému dohľadu nad 
uskutočňovaním stavby podľa PD overenej stavebným úradom v stavebnom konaní. Pre 
stanovenie ponukovej ceny za AD sa predpokladá doba jeho trvania 6 mesiacov v počte cca 
16 hod./mesiac, spolu 96 hodín. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


