PRILOHA ¢.1

PODKLADY A POZIADAVKY NA VYPRACOVANIE DOKUMENTACIE NA STAVEBNE
POVOLENIE (DSP), KTORA VYHOVUJE POZIADAVKAM DOKUMNETACIE NA
PONUKU (DP)

1. IDENTIFIKACNE UDAJE

1.1 Stavba
* Nazov: I/15 — 014 Stropkov most
» miesto (kraj, okres): Presovsky, Stropkov
* katastralne uzemie: Tisinec

1.2 Stavebnik
* nazov, adresa: Slovenska sprava ciest Bratislava
Investiéna vystavba a sprava ciest Kosice
Kasarenské nam. €. 4, 040 01 KosSice
* nadriadeny organ: MDV SR Bratislava

2. URCENIE DOKUMENTACIE

2.1 Predmet
« druh cesty: cesta l. triedy €. 15
* navrhova kategoria : C 9,5/80, 70, 60
« dalSie charakteristiky: dizka premostenia  44,2m
pocet poli 3
Sikmost’ P 80°
stavebna vyska 1,00 m
konstrukcia mosta  Zelezobeténova doska spojita, hr. 0,55 m
dizky 45 m.
2.2 Druh stavby
* stavebna uUprava: rekonstrukcia/prestavba mosta

2.3 Uéel a ciele stavby
Cestal l. triedy 15 (1/15) prechadza uzemim okresov Vranov nad Toplou a Stropkov, na kratkom Useku
(cca 750 m) aj okresu Svidnik. Jej celkova dizka je 49,316 km.
Cesta bola zriadena v roku 2003, prekategorizovanim &asti cesty 11/558 (Usek Vranov nad Toplou-
Pod¢icva) a celej vtedy zostavajucej trasy cesty 11/557 (zvySok cesty 11/557 bol uz v 80-tych rokoch
zaradeny do cesty 1/77).
Most ,,1/15 — 014 Stropkov most®, ktory premostuje potok Chot¢ianka za mestom Stropkov v k.U
Tisinec, bol postaveny v roku 1945.
V sucasnosti je v nevyhovujicom stavebno - technickom stave. Po poslednej hlavnej prehliadke mosta,
ktora sa uskutoCnila v roku 2017, bol stavebny stav mosta vyhodnoteny ako velmi zly (V).
Ciefom prestavby/rekonstrukcie mosta €. 15 — 014, podla platnych STN a EU noriem, je zabezpecenie
bezpelnosti cestnej premavky na tomto délezitom cestnom tahu.

2.4 Umiestnenie stavby
Je dané jestvujucim umiestnenim mostného objektu €. 15 — 014, na ceste 1/15 cez potok Chotéianka, za
mestom Stropkov, kilometrovnikové stanicenie 43,770 km.

2.5 Predpokladany rozsah stavby:
Poskodenie mostnej konstrukcie je detailne zaznamenané v Protokoloch z prehliadok mosta - Priloha
¢. 5.1ab.2
Predpokladana rekonstrukcia mosta pozostava z:
Diagnostiky
- spdsobu zakladania
- beténu a vystuze NK
- beténu a vystuZe spodnej stavby
- diagnostika technického stavu lozZisk
- prepocet su€asnej zatazitelnosti
Navrhu technického rieSenia:
Predpokladany minimalny rozsah prac na zaklade diagnostiky mosta:
- zvySenie zatazitefnosti mosta (min 32, 80, 196)
- vymena loZisk
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https://sk.wikipedia.org/wiki/Vranov_nad_Top%C4%BEou_(okres)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Stropkov_(okres)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Svidn%C3%ADk_(okres)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Cesta_II._triedy_558_(Slovensko)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Vranov_nad_Top%C4%BEou
https://sk.wikipedia.org/wiki/Sedlisk%C3%A1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Cesta_II._triedy_557_(Slovensko)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Cesta_II._triedy_557_(Slovensko)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Cesta_I._triedy_77_(Slovensko)

rekonstrukcia zakladania

rekon&trukcia spodnej stavby

rekon&trukcia nosnej kon&trukcie

vymena mostného zvrSku vratane bezpecnostnych zariadeni
Uprava - regulacia toku

rekonstrukcia cesty 1/15 o di. cca 100 m

pripadne iné objekty

2.6 Orientaéné charakteristiky izemia
V katastri obce Tisinec. Na ceste 1/15 je spojnicou mesta Stropkov a obce Tisinec.

3 PODKLADY A UDAJE

3.1 Predchadzajuce dokumentacie a ostatné podklady: neboli spracované

3.2 Predchadzajuce rozhodnutia, posudky a stanoviska organov statnej spravy, samospravy
a ostatnych dotknutych organizacii: nie su

4 POZIADAVKY

4.1 VSeobecné poziadavky na vypracovanie dokumentacie
a) obsah dokumentacie

obsah dokumentacie je dany prilohami €.10 a 11 TP TP 019 (03/2006) Dokumentacia stavieb ciest
overenie geodetickej dokumentéacie v zmysle zakona ¢€.215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii

Vv zneni zakonov ¢&. 423/2003 Z .z., ¢.346/2007 Z .z. a ¢.600/2008 Z .z.,

zapracovanie vSetkych opodstatnenych poziadaviek a podmienok z rozhodnuti, vyjadreni

a stanovisk ziskanych pocas projektovania,

rieSenie stavby musi reSpektovat prislusné technické a pravne predpisy a normy a musi byt
ekonomické ako z pohladu realizacie, tak aj z pohfadu prevadzky a udrzby.

v8etky prilohy jednotlivych &asti dokumentacie sa potvrdzuju odborne spbsobilou osobou v
prisluSnom odbore v zmysle platnych predpisov.

4.2 Naroky na dokumentéaciu

a)

b)
c)

d)
e)

f)
9)

h)
i)
)
k)
1)
m

n)
0)

p)

)

navrhnutie kompenzaénych a eliminaénych opatreni za u€elom zniZenia vplyvu stavby na Zivotné
prostredie

minimalizovat doCasné zabery

stavbu navrhnut tak, aby sa naroky na zaber pozemkov optimalizovali pre spravcu cesty, spravcov
vyvolanych investicii a taktiez aj pre vlastnikov a uzivatefov zostavajucich Casti dotknutych
pozemkov

rieSenie stavby musi byt navrhnuté tak, aby sa pocas realizacie stavby a po jej ukon¢eni vietky
dotknuté pozemky spristupnili

rozsah vyvolanych investicii navrhovat' v sulade s § 18, ods.13. zak.€.135/1961 Zb. a odsuhlasit
s objednavatefom

optimalne technické a ekonomické rieSenie mostného objektu

mostné prechodové konstrukcie navrhovat v sulade so zakonom €. 126/2006 Z. z. o verejnom
zdravotnictve

spracovat podklady pre pripadné odchylky od technickych rieSeni z platnych noriem a predpisov;
zabezpecit prieskumy a posudenia;

riesit’ pristupové cesty na stavenisko, resp. Upravy existujucich ciest, ktoré sa vyuzivaju poCas
vystavby, vratane prerokovania s dotknutymi organizaciami

navrhnut etapy a postup vystavby tak, aby sa minimalizovalo obmedzenie premavky na existujucich
cestach

rieSit umiestnenie prebytoéného a nevhodného zemného materialu, skladdky humusu, vratane
prerokovania s dotknutymi organizaciami

spracovanie dokumentacie pre nakladanie s odpadom - kategorizacia odpadov, uréenie skladky
navrhnut harmonogram organizacie vystavby (POV)

popisat obmedzujlce, alebo bezpe&nostné opatrenia pri priprave staveniska a v priebehu
vystavby (vyluky, obmedzenia a regulacie dopravy)

polohu a rozsah vSetkych objektov navrhovat v koordinacii s mapovymi podkladmi
pozemnoknizného katastra (pravny stav) a zakreslit stavbu do kopie z katastralnej mapy
vykonat staticky vypoCet mosta, murov, chraniciek a pod.

posudit’ stability nasypovych a zarezovych svahov

rieSenie stavby na vodny rezim dotknutych vodnych tokov, zdrojov pitnej vody a podzemnej vody,
stanovenie zatazitefnosti mostného objektu podla usmernenia MDVRR SR USM 1/2012
.Zatazitelnost mostov*
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u) vypracovat plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla Nariadenia viady SR ¢.396/2006
v) Vv pripade potreby rieSit obchadzkovu trasu cesty 1/15
w) dokladova Cast DSP (DP) bude obsahovat okrem inych vyjadreni a stavisk aj:
Vyhlasenie k uzemiam NATURA 2000 od SOP SR Banska Bystrica .
Stanovisko ¢i sa navrhovana Cinnost bude posudzovat podla zakona €. 24/2006 Z. z. od
OU Stropkov, Odbor starostlivosti 0 Zivotné prostredie.
X) Vv pripade potreby, vypracovanie dokumentacie na trvalé a do¢asné vynatie pddy z PPF

4.3 Poziadavky na zabezpecenie dopliujucich prieskumov a merani
* inziniersko - geologicky prieskum - 22 bm vrtov (pre ucely ocenenia)
* inventarizacia a spolo¢enské ohodnotenie biotopov eurépskeho a narodného vyznamu,
* vplyv stavby na Zivotné prostredie
e dendrolégia
» uhradené budu len skuto&ne vykonané prace

4.4 Nalezitosti dokumentacie
+ zakladné nalezitosti podla prilohy €.8, 10 a 11 TP 019 (03/2006) Dokumentacia stavieb ciest
* objednavatel v ramci DP pozaduje vypracovanie nasledovnych Casti:
zvazok ¢.4 — Cenova Cast
zvazok ¢.5 — Dokumentéacia na realizaciu stavby

Zvazok ¢€.4 Cenova Cast bude vypracovana v zmysle metodického pokynu MVSR SR ¢&. 1/2004 o Triedniku
stavebnych prac (novy triednik) a jeho priloh a nového ,Popisovnika®“.
Pozadujeme Supis prac v troch zoSitoch:
- Rekapitulacia stavby po €astiach (objekty)
- Supis agregovanych poloziek
- Supis agregovanych poloziek po Castiach stavby (objektoch)
Podrobnost &lenenia stavebnych prac pozadujeme na:
- 6 KP+ 8TSP (spolu 14 miestny kéd) verzia pre uchadzacov
- 6 KP + 10 TSP (spolu 16 miestny kéd) verzia pre zadavatela (SSC)
V suprave €.1, €.2 bude dolozeny oceneny supis prac v pisomnej forme ako ,déverny material pre
objednavatela“.
Oceneny supis prac v jednom vyhotoveni na elektronickom nosi¢i CD, vo formate EXCEL/OFERTA, ktory
vznikne ako export oceneného supisu prac zprogramu CENKROS plus, odsuhlasi zhotovitel
s objednavatelom.
Dokumentacia na ponuku bude dodana v pevnych obaloch (krabiciach).

4.5 Spoésob a lehoty prerokovania

« vstupné rokovania so spravcami vyvolanych investicii za UuCasti objednavatela z dévodu urcenia
ich rozsahu podla zakona €. 135/61 Zb. v zneni neskorsich predpisov

* prerokovanie v priebehu spracovania dokumentacie s dotknutymi organmi a organizaciami vratane
spravcov inzinierskych sieti a ostatnych buducich vlastnikov alebo spravcov objektov stavby s
naslednym zapracovanim opodstatnenych poziadaviek a pripomienok

* odsuhlasenie majetkovej hranice a do€asnych zaberov s objednavatefom — podmienka pre

spracovanie grafického podkladu

« odsuhlasenie vyvolanych investicii so spravcami buducich objektov vratane potvrdenia o ich budicom
prevzati do spravy a majetku podrla platnej legislativy

« predlozZenie projektovej dokumentacie na posudenie podla § 14, ods.1), pism. d) zakona ¢.124/2006
Z. z. 0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci na Technicku inSpekciu a dolozZenie tohto posudku
k dokumentacii objektov stavby v dokladovej Casti

* odsuhlasenie navrhu dopravného znacenia s prisluSnym Dopravnym inSpektoratom PZ a dolozenie
rozhodnutia o uréeni dopravného znadenia prisluSnym cestnym spravnym organom,

» kompletnu dokumentéaciu predloZi zhotovitel objednavatefovi na kontrolu k pripomienkam 6 tyZdriov
pred terminom dodania dokumentécie na dobu 21 dni v dvoch vyhotoveniach
V pripade neuplnosti objednavatel pisomne odstupi spracovatelovi svoje poziadavky na doplnenie,
ktoré spracovatel dopracuje v €o v najkratSom Case.

* projektovi dokumentéaciu zhotovitel prerokuje na zavere¢nom prerokovani

* na vSetky prerokovania projektovej dokumentacie zhotovitel pozve objednavatela

 zaverecné odsuhlasenie vyvolanych investicii s ich spravcami alebo vlastnikmi bude dolozené na ich
hlaviCkovom papieri a bude z neho zrejmé, ze s predlozenym rieSenim suhlasia bez pripomienok, ktoré
by vyZadovali opatovné predloZenie projektovej dokumentacie

* pozaduje sa u€ast projektanta na stavebnych konaniach, pripadne inych rokovaniach, suvisiacich

s predmetnou stavbou, aj po uplynuti terminu dodania predmetnej dokumentacie, ak ho objednavatel

3 1/15 — 014 Stropkov most



k tomu vyzve.

4.6 Poziadavky na zhotovenie dokumentacie

« druh reprografickej metédy - neurCuje sa

« digitélne spracovanie grafickych, textovych a tabulkovych priloh v dohodnutom formate

» odovzdanie kompletnej DSP (DP) v digitalnej forme v zmysle TP 009 (07/2004) SSC
Bratislava/Digitalna

dokumentacia stavieb cestnych komunikacii — ¢ast 1 — Poziadavky na tvorbu a preberanie

* zhotovenie DSP (DP) podla Technickych podmienok TP 019 (03/2006) Dokumentacia stavieb ciest,
priloha €.2 - Poziadavky na spracovanie dokumentacie stavby.

4.7 Pocet vytlackov
» kompletna dokumentacia DSP (DP) v tlacenej forme 10 vyhotoveni
» kompletna dokumentacia DSP (DP) v digitalnej forme 12 vyhotoveni
(1x v dgn. alebo dwg. a 11x v pdf.)

* navySe vytlacky jednotlivych priloh alebo €asti pre dokumentaciu DSP a DP:

- sprievodna sprava 5 vyhotoveni
- prehladna situacia stavby 5 vyhotoveni
- koordinacny vykres 5 vyhotoveni
- situacia so zakreslenymi sietami s overenim spravcov 5 vyhotoveni
- situacia na podklade katastralnej mapy 5 vyhotoveni

4.8 Ostatné poziadavky
* predlozit ¢asovy harmonogram postupu prac spracovania dokumentacie vratane subdodavatelske;j
dokumentacie do 30 dni od podpisu objednavky a informovanie SSC IVSC Kosice v mesanych
intervaloch o zrealizovanych pracach na DSP (DP)
« zhotovitel dokumentacie koordinuje prace so zhotovitelmi samostatne spracivanych prieskumov a
podkladov
* vstupy na pozemky si vybavi zhotovitel geodetickych prac a pod.

Vypracoval : Ing. Magdova , tel. €. 055/7277 232
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