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ZÁKLADNÉ  NÁLEŽITOSTI, ŠTRUKTÚRA  A OBSAH  ŠTÚDIE 
REALIZOVATEĽNOSTI 

 
A. Sprievodná správa  

 

1. Identifikácia a popis 
2. Záujmová oblasť  
3. Vstupné údaje a podklady 
4. Analýza vstupov 
5. Navrhované varianty 
6. Dopravné posúdenie a prognóza 
7. Hodnotenie variantov podľa TEE kritérií 
8. CBA 
9. Záverečné vyhodnotenie a porovnanie a výber odporúčaného variantu 
10. Návrh etapizácie a harmonogramu 
11. Manažérske zhrnutie 
 

B. Výkresy 
C. Podklady a prieskumy 
D. Doklady 
E. Zhrnutie v anglickom jazyku 
 
 

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA 
1. Identifikačné údaje 
 
1.1. Stavba 

 názov, 

 charakter činnosti (novostavba, rekonštrukcia, dostavba...), 

 miesto (okres, VÚC/kraj), 

 zoznam dotknutých obcí a k. ú., 

 špecifikácia činnosti (kategória a druh cesty...), 
 
1.2. Základné údaje o navrhovateľovi 

 názov (meno), sídlo (adresa), IČO, DIČ, 

 nadriadený orgán, 

 meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu 
obstarávateľa, 

 meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby,         
od ktorej možno dostať relevantné informácie o navrhovanej činnosti a miesto                
na konzultácie. 

 
1.3. Základné údaje o zhotoviteľovi 

 názov (meno), sídlo (adresa), IČO, DIČ, 

 meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu 
spracovateľa, 

 meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby,         
od ktorej možno dostať relevantné informácie o navrhovanej činnosti, 

 údaje o spracovateľoch podkladov a prieskumov (meno, názov, sídlo). 
 
1.4. Zdôvodnenie  štúdie 
 
1.5. Predchádzajúca dokumentácia stavby  
 
2. Záujmová oblasť štúdie 
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2.1. Stručný popis projektu a jeho etáp 
 
2.2.  Vymedzenie územia pre navrhované varianty a spôsob jeho doterajšieho využitia 
 
 
3. Vstupné údaje a podklady a údaje pre návrh variantov 
  
3.1. Dopravno - inžinierske podklady 

 zdroje a ciele dopravy, výhľadové intenzity, dopravnoinžinierske údaje poľskej cestnej siete 

 analýza územia z hľadiska cesty I. triedy  (dopravno-inžiniersky prieskum, dopravná 
infraštruktúra – diaľnice, rýchlostné cesty, cesty I., II., III. triedy, miestne komunikácie, poľné 
cesty, MHD, autobusová a železničná doprava), 

 nehodovosť a pod. 
 
3.2. Rozvojové dokumenty, ÚPD 
 
3.3. Technické podklady 

 požiadavky na cesty, križovatky, mosty, obslužné zariadenia a ich technické parametre. 
 
3.4. Podklady o území 

 členitosť, inžiniersko-geologické údaje, hydrologické charakteristiky, ložiská nerastov, 
ťažby, súčasné a budúce využitie územia (zástavba, priemysel, poľnohospodárstvo, 
rekreačné zóny, lesné a vodné hospodárstvo, chránené územia, ochranné pásma a pod.). 

 
 
4. Analýza vstupov 
 
4.1. Údaje o úsekoch  
 
4.2. Nultý variant 

 Prvým krokom je analýza súčasného stavu, určenie a posúdenie  súčasnej kapacity            
v porovnaní so skutočným a bežným dopravným zaťažením, pričom je treba zobrať         
do úvahy nielen priemerné dopravné zaťaženie, ale aj dopravné špičky. Súčasný stav 
musí byť zdokumentovaný faktami včítane štúdií spotreby cestovného času, údajov             
o nehodách a popis presného umiestnenia problémových úsekov.  Je preto požadované, 
aby bolo vykonané aktualizované 24-hodinové kategorizované dopravné sčítanie 
v priebehu 7 dní, ktoré umožní určiť rozsah problémov v rámci dňa a to či ide o problém 
dopravnej špičky alebo rozsiahlejší problém. Predpoklad sčítania je minimálne  v  10-tich 
profiloch s doplneným smerovým križovatkovým prieskumom pomocou kamier. 
V prípade, že budú potrebné sčítania vo viacerých profiloch, počas viacerých dní 
a v prípade akéhokoľvek iného doplňujúceho podkladu, ktorý bude potrebný na správne 
zhodnotenie súčasného stavu – je spracovateľ povinný rešpektovať zmeny a doplnenia 
objednávateľa, ktoré budú zaznamenané v záznamoch z pracovných stretnutí, ktoré sa 
budú konať 1x mesačne a ktorých sa musia zúčastniť minimálne všetci kľúčoví experti. 
Všetky zmeny a doplnenia dohodnuté na mesačných stretnutiach budú spracované bez 
nároku na zmenu zmluvnej ceny.  

 Ďalší potrebný vstup pre analýzu súčasného stavu je stavebný stav jestvujúcej 
infraštruktúry, posledné veľké opravy, údržba vykonaná na vozovke, krajniciach, 
odvodnení, mostoch a ďalších zariadeniach a všetky ich zaznamenané nedostatky. Tiež 
skutočnosť či súčasná vozovka je dimenzovaná na 10 t osové zaťaženie alebo 11,5 t            
a uviesť či sú nejaké  obmedzenia na mostoch. Tiež problémy súvisiace s klimatickými 
zmenami, napr. povodne, zosuvy pôdy, teplotné extrémy by mali byť popísané, včítane 
prognózy a zdokumentovania klimatických zmien a extrémov súvisiacich s počasím. 

 Stručný popis funkcie konkrétneho úseku v rámci siete je potrebný a verifikovaný 
dopravnými údajmi. To znamená, že treba uviesť koľko autobusových liniek je v úseku, 
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ich frekvenciu, počty cestujúcich a oblasť, ktorú obsluhujú; podiel ťažkej nákladnej 
dopravy a jej smerovanie; hlavné smerovanie dochádzajúcich za prácou a ďalšie fakty 
týkajúce sa faktorov generujúcich dopravu pozdĺž cestného úseku. Na skompletizovanie 
celkového dopravného obrazu aj konkurujúce  alebo doplňujúce druhy dopravy v oblasti 
by mali byť identifikované a uvedené. V tejto časti štúdie majú byť premietnuté                          
a odhadnuté vplyvy územno-plánovacie (obytné zóny, obchodný a priemyselný rozvoj)    
na dopravné prúdy.  

 Nárast dopravy by mal byť zdôvodnený a zdokumentovaný transparentne.  

 vývoj súčasného stavu, ak by sa navrhovaná investícia nerealizovala, t.  j. nutné opravy       
a rekonštrukcie, orientačné náklady, zábery pôdy, demolácie, prognóza vývoja dopravy, 
výkonnosť, 

 prognóza výhľadových prepravných vzťahov (pravdepodobnostná výpoveď o budúcich 
potrebách). 

 návrh riešenia dopravy (preukázanie zabezpečenia budúcich prepravných potrieb). 
 
5. Navrhované varianty 
 

 Je potrebné navrhnúť  také varianty  riešenia, ktoré riešia zistené problémy. Medzi týmito  
variantmi by mali byť aj také, ktoré sú založené na vylepšení existujúcej cesty, včítane 
spevnenia vozovky, aby preniesla budúce výhľadové zaťaženie, vylepšenie (zvýšenie 
kapacity) križovatiek, čiastkové zvýšenie kapacity, vylepšenia  z hľadiska bezpečnosti 
atď.. Ak navrhnuté varianty obsahujú zásadné nové vedenie cesty doplňujúce jestvujúcu 
cestu (obchvat, preložka), je potrebné zdokumentovať dôkladne    (v následnej analýze 
takého variantu), že takéto investície sú ekonomickejšie ako len vylepšenie jestvujúcej 
cesty  a to s ohľadom na zdokumentované zásadné kapacitné problémy, bezpečnostné 
problémy alebo funkčné problémy. Napriek tomu z hľadiska udržateľnosti sa odporúča 
dať prednosť rozšíreniu a vylepšeniu jestvujúceho vedenia cesty.  

 

5.1 Návrh a popis jednotlivých variantov 

 

 východiskové predpoklady, stručná charakteristika jednotlivých variantov, ich stav 
projektovej prípravy (EIA, MPV, stupne projektovej dokumentácie, harmonogram), 
investičné náklady jednotlivých variantov, prípadne swot analýza jednotlivých variantov 

 analýza a posúdenie všetkých variantných  riešení a navrhovaného technického riešenia 
jednotlivých úsekov. Zhodnotenie vhodnosti týchto riešení na súčasnú dopravnú situáciu 
so zohľadnením súčasnej a plánovanej výstavby cestnej siete zabezpečujúcu inými 
subjektmi. V analýze je potrebné posúdiť, ako navrhované riešenia a v akom rozsahu 
vylepšia resp. zmenia súčasnú dopravnú situáciu v danom území. 

 
5.2.Technické údaje o úsekoch a hlavných objektoch stavby pre jednotlivé varianty 
 

 orientačné členenie stavby na objekty stavby, skupiny a triedy podľa klasifikácie stavieb, 

 návrh etapizácie výstavby, výkonnosť, 

 smerové a výškové vedenie trasy a ich vzájomné zosúladenie, 

 križovatky, mosty, obslužné zariadenia,  

 predpokladané vyvolané investície – preložky a rekonštrukcie súvisiacich ciest, vodných 
tokov, inžinierskych sietí, závlahy, demolácie, protihlukové steny (z posúdenia hlukových 
pomerov a pod.), 

 zábery pôdy PPF, LPF (trvalý, dočasný), 

 podstatné technické a technologické aspekty projektu: 

 tabuľkové spracovanie údajov o navrhovaných variantoch (dĺžky, plochy, objekty, zábery 
PPF, LPF, chránené územia a pod.), 

 identifikácia základných rizikových faktorov a hodnotenie ich vplyvu na projekt. 
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6. Dopravné posúdenie a prognóza 
 
6.1. DOPRAVNÁ OBSLUŽNOSŤ 
6.2. INTENZITY DOPRAVY  
6.3.  DOPRAVNÁ NEHODOVOSŤ  
6.4.  DOPRAVNÝ MODEL A VSTUPNÉ ÚDAJE  
Vo všetkých projektoch, je potrebné modelovať budúce dopravné zaťaženie pomocou 
adekvátneho modelovacieho nástroja (dopravného modelu), včítane mikromodelovania napr. 
v prípade vylepšenia kapacity križovatky 
6.5. DOPRAVNÁ PROGNÓZA  
6.6. KAPACITNÉ POSÚDENIE  
6.7. DOPRAVNO-INŽINIERSKE ZHODNOTENIE VARIANTOV  
 
 
7. Hodnotenie podľa TEE kritérií  

 popis všetkých pozitívnych a negatívnych vplyvov, ktoré vyplývajú z realizácie projektu      
v jeho jednotlivých etapách, 

 Spracovateľ vykoná kontrolu a aktualizáciu jestvujúcich štúdií vplyvu podľa platných 
nariadení. Zvláštna pozornosť musí byť venovaná minimalizovaniu vplyvu na územia 
Natura 2000 dotknutých variantmi. 

 Spracovateľ musí technicky určiť a finančne ohodnotiť zmierňujúce opatrenia pre všetky 
úseky cesty počas výstavby a prevádzky  

 posúdenie cezhraničných vplyvov stavby na životné prostredie na územia oboch štátov, 
vrátane kumulatívnych vplyvov, podľa čl. 6(3) smernice EÚ č. 92/43/EHS o biotopoch. 

 hluk z dopravy, 

 emisie z dopravy (znečistenie ovzdušia), 

 ochrana podzemných vôd a vodných tokov, 

 Pri analýze variantov a projektovom návrhu musí spracovateľ preukázať, (ak je 
relevantné) predpovedané klimatické zmeny, najmä zrážky (intenzita dažďových zrážok), 
boli vzaté do úvahy. 

 

8. Ekonomické posúdenie - Analýza nákladov a prínosov CBA 
 
Bude vypracovaná podľa Príručky k analýze nákladov a výnosov investičných dopravných 

projektov v rámci OPII, ktorú vydalo MDV SR,  zverejnená na 

https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/prirucka-cba 

V rámci  CBA analýzy spracovať :  
• Finančnú analýzu – Kapitola 4  

• Ekonomickú analýzu – Kapitola 5  

• Rizikovú analýzu – Kapitola 6  
 
 
9. Podrobné súhrnné zhodnotenie a posúdenie variantov projektu a odporúčania 
 
9.1   POSÚDENIE PODĽA TEE KRITÉRIÍ  
9.2   POSÚDENIE Z  DOPRAVNÉHO HĽADISKA  
9.3   ZÁVEREČNÉ STANOVISKO K EKONOMICKÉMU HODNOTENIU  
9.4   ZÁVEREČNÉ VYHODNOTENIE PROJEKTU A ODPORÚČANIE SPRACOVATEĽA   
        ŠTÚDIE REALIZOVATEĽNOSTI 
 
10. Návrh etapizácie a harmonogramu 
 
 
 

https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/prirucka-cba
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11. Stručné vyhodnotenie projektu (manažérske zhrnutie) 
Zásadné závery, ktoré vyplývajú zo štúdie realizovateľnosti: dôležité ukazovatele a ich hodnoty 
vyhodnotenie finančnej efektivity projektu a výsledkov rizikovej analýzy. Vyhodnotenie bude 
vypracované aj v anglickom jazyku. Stručné vyhodnotenie projektu v slovenskom a anglickom 
jazyku vypracovať na zvlášť stranu sprievodnej správy. 
 
 

B. VÝKRESY 
 
1. Prehľadná situácia 
• prehľadné situácie širších vzťahov na mapovom podklade vhodnej mierky  (1:100 000 – 
1:10 000), so zakreslením záujmového územia štúdie a smerového vedenia cesty                           
s prípadnými ďalšími podrobnosťami. 
 
2. Situácie variantov 
• situácie variantov zobrazené spoločne alebo jednotlivo s vyznačením objektov (popis a     
  staničenie), 
• mapový podklad vhodnej mierky, spravidla 1:100 000 až 1:10 000 
• vyznačenie chránených území a ochranných pásiem, vodných zdrojov, významných    
  kultúrnych a iných objektov, nepriechodných miest z hľadiska životného prostredia  
  a ostatných prekážok pre vedenie variantov, 
• zakreslenie variantov s vyznačením začiatkov a koncov, 
• umiestnenie, druhy, typy a schémy križovatiek a komplikovaných úsekov, 
• umiestnenie mostov, 
• umiestnenie a označenie druhu obslužných zariadení, 
• prípadné hranice stavebných úsekov a etáp výstavby, 
• označenie návrhovej kategórie (funkčnej skupiny a typu priečneho usporiadania). 
 
3. Pozdĺžne profily variantov 
• mierka dĺžok zvyčajne zhodná s mierkou situácie, 
• pre zobrazenie výškových pomerov sa použije vhodné prevýšenie, zvyčajne desaťnásobné, 
• zakreslenie nivelety, výškového polygónu so základnými určovacími údajmi, schémy mostov, 
kríženie s pozemnými komunikáciami, vodnými tokmi a dráhami. 
 
4. Vzorové priečne rezy 
• schematické zobrazenie priečneho usporiadania v mierke 1:200 alebo 1:100. 
 
5. Charakteristické priečne rezy 
• priečne rezy (ciest, vetiev križovatiek a charakteristických objektov) v mierke 1:200 – 
1:100. 
 
6. Ortofotomapa 
• ortofotomapa so zakreslením variantov v mierke  1:10 000 
 
7. Tabuľková schéma mostov 
• tabuľková schéma mostov s ich dĺžkami a užitočnou šírkou, 
• základné údaje a schémy mostných objektov sa uvedú osobitne pre každý variant v 
prehľadnej tabuľke. 
 

8. Informačný bulletin 

• spracováva sa vo veľkostnom formáte A4 
• obsah: 
– krátka textová správa o stavbe v rozsahu cca 3 x A4, 
– ortofotomapa, 
– prehľadná situácia 1: 50 000, 
– pozdĺžny profil a priečne rezy, 
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– vizualizácia, 
– prehľad zmierňujúcich opatrení na ochranu ŽP 
 

9. Prípadné ďalšie výkresy a schémy potrebné k ozrejmeniu dopravnej alebo technickej 
problematiky projektu 
 

C. PODKLADY A PRIESKUMY 
 
1. Životné prostredie 
• hodnotenie priechodnosti územím  
• hluková štúdia, 
• emisná štúdia, 
• ochrana vodných tokov a podzemných vôd, 
• primerané posúdenie vplyvov stavby na územia Natura 2000 
• primerané posúdenie vplyvov variantov  podľa smernice o vodách 
• primerané posúdenie vplyvov variantov  na klimatické zmeny 
 
2. Doprava 
• údaje z existujúcich zdrojov a ich vyhodnotenie pre účely štúdie, 
• dopravná štúdia zaistená zhotoviteľom štúdie realizovateľnosti 
 
3. Inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum 
Obsah tejto dokumentácie bude zodpovedať podkladom získaným z už existujúcich výsledkov 
geologických prieskumov v danom území v nasledovnej skladbe: 
3.1 Záverečná správa 
– úvod, 
– prehľad geologických pomerov lokality staveniska a blízkeho okolia, 
– výsledky už existujúcich prieskumných prác, 
– už existujúce údaje o podzemnej vode, v prípade potreby zriadenia vrtov zdôvodnenie , 
návrh,  
– záver. 
3.2 Dokladová časť 
– mapa trasy so zákresom geologického stavu územia, 
– prípadne geologické rezy, 
3.3 Zoznam textových príloh, ak budú 
 
4. Výpočty smerového a výškového vedenia trás variantov 
 
5.  Dokumentácia analýzy nákladov a výnosov CBA 
 
Zvlášť vypracovať časti: 
5.1 Náklady na stavbu 
Odhad nákladov pre hodnotenie variantov: 
• príprava stavby, 
• stavebné náklady, 
• náklady na údržbu, 
• celkové náklady. 
 
5.2 Prínosy stavby 
• určenie úspory času a jeho ohodnotenie, 
• úspory jazdných nákladov, 
• ohodnotenie zníženej nehodovosti, 
• prípadné ďalšie celospoločenské prínosy. 
 
 
 



I/15 Vranov nad Topľou - Stročín, štúdia realizovateľnosti PRÍLOHA Č. 2 K ČASTI B.1 

Základné náležitosti, štruktúra a obsah Štúdie realizovateľnosti 7/7 

5.3 Cena verejnej práce 
Obsah prílohy: 
• rozpis investičných a neinvestičných nákladov stavby – krycí list, 
• kapitálové výdavky  a ostatné podklady pre vypracovanie CBA. 
 
5.4. Analýza rizík 
5.5 Analýza citlivosti 
 
 

D. DOKLADY 
 
Súbor záznamov, povolení, vyjadrení a stanovísk štátnych, krajských a obecných orgánov a 
ďalších dokladov na hlavičkovom papieri. 
 
 

E. ZHRNUTIE V ANGLICKOM JAZYKU 
 
Popis posudzovaných riešení, dopravných vzťahov, závery navrhovaného riešenia pre 
jednotlivé úseky, cena verejnej práce, prehľadná situácia bude doložené v samostatnej prílohe 
v anglickom jazyku 
 


