PRILOHA ¢
PODKLADY A POZIADAVKY NA VYPRACOVANIE DOKUMENTACIE NA STAVEBNE

POVOLENIE (DSP), KTORA VYHOVUJE POZIADAVKAM DOKUMNETACIE NA
PONUKU (DP)

1. IDENTIFIKACNE UDAJE

1.1 Stavba

* nazov: 1/18 — 392 Horka most
» miesto (kraj, okres, ): Presovsky, Poprad

« katastralne Uzemie: Horka

1.2 Stavebnik

* nazov, adresa: Slovenska sprava ciest Bratislava
Investi¢na vystavba a sprava ciest Kosice
Kasarenské nam. ¢. 4, 040 01 KosSice

* nadriadeny organ: MDV SR Bratislava

2. URCENIE DOKUMENTACIE

2.1 Predmet

* druh cesty: cesta l. triedy ¢. 18

* navrhova kategoria : MZ 11,5/50

« dalSie charakteristiky: dizka premostenia 3,70 m
pocet poli 1
Sikmost’ P 80°
stavebna vyska 27m

konstrukcia mosta Klenba parabolicka zelezobeténova hr. 40 cm
2.2 Druh stavby
« stavebna uprava: prestavba mosta

2.3 Ugel a ciele stavby

Cesta bola zriadena v roku 1946, ako jedna zo 16 povodnych I. triedy na Slovensku. Cesta 1/18 je vedené
v trase Zilina — RuZzomberok — Poprad — Pre$ov — Michalovce. Jej celkova dizka je 304 km.
Obec Hérka sa nachadza v okrese Poprad, asi 7 km od mesta Poprad, v smere na Levo¢u. Obec sa sklada
z miestnych Casti:KiSovce, Ondrej, Horka, Primovce, MikluSovce.
Most ,,1/18 — 392 Hoérka most“, ktory premostuje KiSovsky potok v k. u. Hérka, bol postaveny v roku 1932.
V suc€asnosti je v nevyhovujucom stavebno — technickom stave. Po poslednej hlavnej prehliadke mosta, bol
stavebny stav mosta vyhodnoteny ako velmi zly (VI).

Cielom stavby je prestavba mosta €. 1/18 - 392 podla aktualnych STN a EU noriem, kvdli zabezpec&eniu
bezpecnosti cestnej premavky na tomto dblezitom cestnom tahu.

2.4 Umiestnenie stavby
Je dané jestvujucim umiestnenim mostného objektu €. 392 na ceste 1/18 cez KiSovsky potok,
v katastralnom uzemi obce Hérka, v kilometrovnikovom stani¢eni km 612,053.

2.5 Predpokladany rozsah stavby:
PosSkodenie mostnej konstrukcie je detailne zaznamenané v Protokole z hlavnej prehliadky mosta.
Predpokladana rekonstrukcia mosta pozostava z:
e Diagnostiky
- betdnu klenby a z&kladov
- prepoctu sucasnej zatazitelnosti
¢ Navrhu technického rieSenia
Predpokladany minimalny rozsah prac na zaklade vysledkov diagnostiky:
- v zavislosti od vysledkov diagnostiky sa urci rozsah prac: prestavba, alebo rekonstrukcia
klenbovej konstrukcie, pripadné prediZenie pre potreby vybudovania chodnika a nasypu
- prestavba — stabilizacia, pripadné rozSirenie nasypového telesa pod mostom
- vymena konstrukénych vrstiev vozovky nad mostom a v prilahlom Useku
- rozSirenie vozovky
- odvodnenie mosta a cesty 1/18
- vymena bezpecénostného zariadenia
- rekonstrukcia cesty 1/18 o di. cca 100 m
- pripadne iné objekty
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https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDilina
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ru%C5%BEomberok
https://sk.wikipedia.org/wiki/Poprad
https://sk.wikipedia.org/wiki/Pre%C5%A1ov
https://sk.wikipedia.org/wiki/Michalovce

2.6 Orientacné charakteristiky tzemia
V intravilane obce Hérka — ¢ast' KiSovce, na ceste 1/18

3 PODKLADY A UDAJE

3.1 Predchadzajuce dokumentacie a ostatné podklady: neboli spracované
3.2 Predchadzajuce rozhodnutia, posudky a stanoviska organov statnej spravy, samospravy
a ostatnych dotknutych organizacii: nie su

4 POZIADAVKY

4.1 VSeobecné poziadavky na vypracovanie dokumentacie

a) obsah dokumentacie

- obsah dokumentéacie je dany prilohami ¢.10 a 11 TP 019 (03/2006) Dokumentacia stavieb ciest

- overenie geodetickej dokumentacie v zmysle zakona ¢.215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii
v zneni zakonov €. 423/2003 Z. z., €.346/2007 Z. z. a €.600/2008 Z. z.

- zapracovanie vSetkych opodstatnenych poZiadaviek a podmienok z rozhodnuti, vyjadreni
a stanovisk ziskanych poc¢as projektovania

- rieSenie stavby musi reSpektovat prislusné technické a pravne predpisy a normy a musi byt
ekonomické ako z pohladu realizacie, tak aj z pohladu prevadzky a udrzby

- v8etky prilohy jednotlivych ¢asti dokumentécie sa potvrdzuju odborne spésobilou osobou v
prislusnom odbore v zmysle platnych predpisov

4.2 Naroky na dokumentaciu

a) navrhnutie kompenzacnych a eliminacnych opatreni za u€elom znizenia vplyvu stavby na Zzivotné
prostredie

b) minimalizovat doCasné zabery

c) stavbu navrhnut tak, aby sa naroky na zaber pozemkov optimalizovali pre spravcu cesty, spravcov
vyvolanych investicii a taktiez aj pre vlastnikov a uzivatelov zostavajucich €asti dotknutych
pozemkov

d) rieSenie stavby musi byt navrhnuté tak, aby sa po&as realizacie stavby a po jej ukon&eni vietky
dotknuté pozemky spristupnili

e) rozsah vyvolanych investicii navrhovat v sulade s § 18, ods.13. zak.¢.135/1961 Zb. a odsuhlasit
s objednavatelom

f) optimalne technické a ekonomickeé rieSenie mostného objektu

g) mostné prechodové konstrukcie navrhovat v sulade so zakonom ¢&. 126/2006 Z. z. o verejnom
zdravotnictve

h) spracovat podklady pre pripadné odchylky od technickych riedeni z platnych noriem a predpisov;

i) zabezpedit prieskumy a posudenia;

j) riesit pristupové cesty na stavenisko, resp. Upravy existujucich ciest, ktoré sa vyuzivaju po€as
vystavby, vratane prerokovania s dotknutymi organizaciami

k) navrhnut etapy a postup vystavby tak, aby sa minimalizovalo obmedzenie premavky na existujucich
cestach

[) rieSit umiestnenie prebyto€ného a nevhodného zemného materialu, skladky humusu, vratane
prerokovania s dotknutymi organizaciami

m) spracovanie dokumentacie pre nakladanie s odpadom - kategorizacia odpadov, uréenie skladky

n) navrhnudt harmonogram organizacie vystavby (POV)

0) popisat obmedzujice, alebo bezpeénostné opatrenia pri priprave staveniska a v priebehu
vystavby (vyluky, obmedzenia a regulacie dopravy)

p) polohu a rozsah v3etkych objektov navrhovat' v koordinacii s mapovymi podkladmi
pozemnokniZzného katastra (pravny stav) a zakreslit stavbu do kopie z katastralnej mapy

g) vykonat staticky vypoc&et, mosta, muarov, chraniciek, a pod.

r) posudit stability ndsypovych a zarezovych svahov

s) rieSenie stavby na vodny rezim dotknutych vodnych tokov, zdrojov pitnej vody a podzemnej vody,

t) stanovenie zatazitelnosti mostného objektu podla usmernenia MDVRR SR USM 1/2012
,Zatazitelnost mostov*

u) vypracovat plan bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci podla Nariadenia viady SR ¢.396/2006

V) v pripade potreby riesit obchadzkovu trasu cesty 1/15

w) dokladova ¢ast DSP (DP) bude obsahovat okrem inych vyjadreni a stavisk:
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Vyhlasenie k uzemiam NATURA 2000 od SOP SR Banska Bystrica
Stanovisko €i sa navrhovana €innost bude posudzovat podla zakona ¢. 24/2006 Z. z. od
OU Stropkov, Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie;

a) v pripade potreby, vypracovanie dokumentacie na trvalé a doCasné vynatie pody z PPF

4.3 Poziadavky na zabezpecenie dopliujucich prieskumov a merani

* inziniersko - geologicky prieskum — 22 bm vrtov (pre ucely ocenenia)

* inventarizacia a spolo¢enské ohodnotenie biotopov eurépskeho a narodného vyznamu,
« vplyv stavby na Zivotné prostredie

uhradené budu len skuto¢ne vykonané prace

4.4 Nalezitosti dokumentacie
« zakladné nalezitosti podfa prilohy €.8, 10 a 11 TP019 (03/2006) Dokumentacia stavieb ciest
* objednavatel v ramci DP pozaduje vypracovanie nasledovnych Casti:
zvazok ¢.4 — Cenova Cast
zvazok ¢.5 — Dokumentacia na realizaciu stavby
Zvazok ¢€.4 Cenova Cast bude vypracovana v zmysle metodického pokynu MVSR SR ¢&. 1/2004 o Triedniku
stavebnych prac (novy triednik) a jeho priloh a nového ,Popisovnika®“.
Pozadujeme Supis prac v troch zositoch:
- Rekapitulacia stavby po €astiach (objekty)
- Supis agregovanych poloziek
- Supis agregovanych poloziek po ¢astiach stavby (objektoch)
Podrobnost’ ¢lenenia stavebnych prac pozadujeme na:
- 6 KP + 8 TSP (spolu 14 miestny kéd) verzia pre uchadzacov
- 6 KP+ 10 TSP (spolu 16 miestny kéd) verzia pre zadavatela (SSC)
V suprave €.1, €¢.2 bude dolozeny oceneny supis prac v pisomnej forme ako ,déverny material pre
objednavatela“.

Oceneny supis prac v jednom vyhotoveni na elektronickom nosi¢i CD, vo formate EXCEL/OFERTA, ktory
vznikne ako export oceneného supisu prac zprogramu CENKROS plus, odsuhlasi zhotovitel
s objednavatelom.

Dokumentacia na ponuku bude dodana v pevnych obaloch (krabiciach).

4.5 Sposob a lehoty prerokovania

« vstupné rokovania so spravcami vyvolanych investicii za u€asti objednavatela z dévodu urcenia
ich rozsahu podla zakona €. 135/61 Zb. v zneni neskorSich predpisov,

* prerokovanie v priebehu spracovania dokumentacie s dotknutymi organmi a organizaciami vratane
spravcov inzinierskych sieti a ostatnych buducich vlastnikov alebo spravcov objektov stavby
s naslednym zapracovanim opodstatnenych poziadaviek a pripomienok,

* odsuhlasenie majetkovej hranice a doCasnych zaberov s objednavatelom — podmienka pre
spracovanie grafického podkladu,

* odsuhlasenie vyvolanych investicii so spravcami buducich objektov vratane potvrdenia o ich budicom
prevzati do spravy a majetku podla platnej legislativy,

« predloZenie projektovej dokumentacie na posudenie podla § 14, ods.1), pism. d) zakona &€.124/2006
Z. z. 0 bezpelnosti a ochrane zdravia pri praci na Technicku inSpekciu a doloZenie tohto posudku
k dokumentacii objektov stavby v dokladovej Casti,

* odsuhlasenie navrhu dopravného znacenia s prisluSnym Dopravnym inSpektoratom PZ a dolozenie
rozhodnutia o ur€eni dopravného znacenia prisluSnym cestnym spravnym organom,

» kompletnu dokumentaciu predlozi zhotovitel objednavatelovi na kontrolu k pripomienkam 6 tyzdfiov pred
terminom
dodania dokumentacie na dobu 21 dni v dvoch vyhotoveniach.
V pripade neuplnosti objednavatel pisomne odstupi spracovatelovi svoje poziadavky na doplnenie, ktoré
spracovatel dopracuje v €o v najkratSom &ase.

« projektovl dokumentéaciu zhotovitel prerokuje na zavereénom prerokovani,

* na v3etky prerokovania projektovej dokumentacie zhotovitel pozve objednavatela,

« zavere€né odsuhlasenie vyvolanych investicii s ich spravcami alebo vlastnikmi bude doloZzené na
ich hlavickovom papieri a bude z neho zrejmé, Ze s predloZzenym rieSenim suhlasia bez
pripomienok, ktoré by vyzadovali opatovné predlozenie projektovej dokumentacie,

» pozaduje sa Ucast projektanta na stavebnych konaniach, pripadne inych rokovaniach, suvisiacich
s predmetnou stavbou, aj po uplynuti terminu dodania predmetnej dokumentacie, ak ho
objednavatel k tomu vyzve.

3 1/18 - 392 Horka most



4.6 Poziadavky na zhotovenie dokumentacie

« druh reprografickej metddy - neurcuje sa,

« digitélne spracovanie grafickych, textovych a tabulkovych priloh v dohodnutom formate,

+ odovzdanie kompletnej DSP (DP) v digitélnej forme v zmysle TP 009 (07/2004) SSC Bratislava/Digitalna
dokumentacia stavieb cestnych komunikacii — ¢ast' 1 — Poziadavky na tvorbu a preberanie,

« zhotovenie DSP (DP) podla Technickych podmienok TP 019 (03/2006) Dokumentacia stavieb ciest,
priloha €.2 - Poziadavky na spracovanie dokumentacie stavby.

4.7 Pocet vytlackov

» kompletna dokumentacia DSP (DP) v tlaenej forme 10 vyhotoveni

» kompletna dokumentacia DSP (DP) v digitalnej forme 12 vyhotoveni
(1x v dgn. alebo dwg. a 11x v pdf.)

* navySe vytlacky jednotlivych priloh alebo ¢asti pre dokumentaciu DSP a DP:

- Sprievodna sprava 5 vyhotoveni
- Prehladna situacia stavby 5 vyhotoveni
- Koordinacény vykres 5 vyhotoveni
- Situacia so zakreslenymi sietami s overenim spravcov 5 vyhotoveni
- Situacia na podklade katastralnej mapy 5 vyhotoveni

4.8 Ostatné poziadavky

* predlozit €asovy harmonogram postupu prac spracovania dokumentacie vratane subdodavatelskej
dokumentacie do 30 dni od podpisu objednavky a informovanie SSC IVSC KosSice v mesacénych
intervaloch o zrealizovanych pracach na DSP (DP),

« zhotovitel dokumentacie koordinuje prace so zhotovitelmi samostatne spractvanych prieskumov a
podkladov,

+ vstupy na pozemky si vybavi zhotovitel geodetickych prac a pod.

Vypracoval : Ing. Magdova, tel. &. 055/7277 232
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