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PRÍLOHA  č.1 
 

PODKLADY A POŽIADAVKY NA VYPRACOVANIE DOKUMENTÁCIE NA STAVEBNÉ  
POVOLENIE (DSP), KTORÁ VYHOVUJE POŽIADAVKÁM DOKUMNETÁCIE NA  

PONUKU (DP) 
 
 

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE  
1.1 Stavba  
      • názov:   I/18 – 389 A Poprad most   
      • miesto (kraj, okres): Prešovský, Poprad 
      • katastrálne územie: Poprad  
1.2  Stavebník 
      • názov, adresa:             Slovenská správa ciest Bratislava 
               Investičná výstavba a správa ciest Košice 
               Kasárenské nám. č. 4, 040 01 Košice 
      • nadriadený orgán:             MDV SR Bratislava 
 

2. URČENIE DOKUMENTÁCIE  
2.1 Predmet  
      • druh cesty:   cesta I. triedy č. 18 
      • návrhová kategória :  MZ 11,5/50  
      • ďalšie charakteristiky:             dĺžka premostenia 12,0 m 
                počet polí  1 
                šikmosť  P 82° 
                stavebná výška 0,8 m 
                konštrukcia mosta trám doskový prostý z prefabrikátov typu    
                                                                                                      VLOŠŠÁK 
                                                                                                      dĺžky 13,40 m, prierez 96/63 cm,  
                                                                                                      počet 13,0 ks 
                                                                                                                                                                                                      

2.2 Druh stavby  
       • stavebná úprava:            prestavba mosta  
 
2.3 Účel a ciele stavby 
      Cesta I/18 bola zriadená v roku 1946 ako jedna zo 16 pôvodných ciest I. triedy na Slovensku. Je to     
      cesta I. triedy v trase Žilina - Ružomberok - Poprad - Prešov - Michalovce. Jej celková dĺžka je 304      
      km. Most I/18 – 389 A premosťuje inundačný otvor v trase komunikácie,   bol postavený roku 1973.  
      V  súčasnosti je v nevyhovujúcom stavebno - technickom stave. Po poslednej prehliadke mosta 2016,     
      bol stavebný stav mosta vyhodnotený ako veľmi zlý (VI).  
      Cieľom prestavby mosta I/18 - 392,  podľa platných STN a EU noriem, je  zabezpečenie bezpečnosti      
      cestnej premávky na tomto dôležitom cestnom ťahu.       
    
2.4 Umiestnenie stavby  
      Je dané jestvujúcim umiestnením mostného objektu I/18 – 389 A, na ceste I/18 cez  inundačné územie 
v intraviláne mesta Poprad. Kilometrovníkové staničenie 604,08 km 
 
2.5 Predpokladaný rozsah stavby:  
       Poškodenie mostnej konštrukcie je detailne zaznamenané v Protokole z hlavnej prehliadky mosta.      
       Predpokladaná prestavba  mosta pozostáva z:  
       Predpokladaný minimálny rozsah  prác 

• sanácie spodnej stavby  
• výmeny nosnej konštrukcie 
• výmeny mostného zvršku vrátane mostných záverov 

 výmeny ložísk 
• výstavby chodníkov na moste, 
• vyriešiť odvodnenie mosta a cesty I/18, 
• úprava inundačného kanála – v prípade potreby  
• zachovanie prejazdu po cyklistickej komunikácii pod mostom  
• výmeny bezpečnostného zariadenia, 
• rekonštrukcia cesty I/18 o dĺ. cca 150 m 

 preložka plynu 

https://sk.wikipedia.org/wiki/1946
https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_ciest_I._triedy_na_Slovensku
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDilina
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ru%C5%BEomberok
https://sk.wikipedia.org/wiki/Poprad
https://sk.wikipedia.org/wiki/Pre%C5%A1ov
https://sk.wikipedia.org/wiki/Michalovce
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 prípadne iné objekty 
 

2.6 Orientačné charakteristiky územia  
     Na ceste I/18, v katastri mesta Poprad  

 
3. PODKLADY A ÚDAJE  
3.1 Predchádzajúce dokumentácie a ostatné podklady:  neboli spracované 
3.2 Predchádzajúce rozhodnutia, posudky a stanoviská orgánov štátnej správy, samosprávy  
      a ostatných dotknutých organizácií: nie sú 
  

4 POŽIADAVKY  
 
4.1 Všeobecné požiadavky na vypracovanie dokumentácie  
      a) obsah dokumentácie  

- obsah dokumentácie je daný prílohami č.10 a 11 TP 019 (03/2006) Dokumentácia stavieb ciest, 
             overenie geodetickej dokumentácie v zmysle zákona č.215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii    
             v znení zákonov č. 423/2003 Z .z., č.346/2007 Z .z. a č.600/2008 Z .z., 

- zapracovanie všetkých opodstatnených požiadaviek a podmienok z rozhodnutí, vyjadrení 
a stanovísk získaných počas projektovania,  

- riešenie stavby musí rešpektovať príslušné technické a právne predpisy a normy a musí byť 
ekonomické ako z pohľadu realizácie, tak aj z pohľadu prevádzky a údržby. 

- všetky prílohy jednotlivých časti dokumentácie sa potvrdzujú odborne spôsobilou osobou 
v príslušnom odbore v zmysle platných predpisov.  

 
4.2 Nároky na dokumentáciu  
      a) navrhnutie kompenzačných a eliminačných opatrení za účelom zníženia vplyvu stavby na  životné       
          prostredie 
      b) minimalizovať dočasné zábery 
      c) stavbu navrhnúť tak, aby sa nároky na záber pozemkov optimalizovali pre správcu cesty a správcov       
          vyvolaných investícií a tiež aj pre vlastníkov a užívateľov zostávajúcich častí dotknutých pozemkov 
      d) riešenie stavby musí byť navrhnuté tak, aby sa počas realizácie stavby a po jej ukončení všetky  
         dotknuté pozemky sprístupnili 
      e) rozsah vyvolaných investícií navrhovať v súlade s § 18, ods.13. zák.č.135/1961 Zb. a odsúhlasiť  
          s objednávateľom 
       f) optimálne technické a ekonomické riešenie mostného objektu 
      g) mostné prechodové konštrukcie navrhovať v súlade so zákonom č. 126/2006 Z. z. o verejnom  
         zdravotníctve 
      h) spracovať podklady pre prípadné odchýlky od technických riešení z platných noriem a predpisov;  
       i) zabezpečiť prieskumy a posúdenia;    
       j) riešiť prístupové cesty na stavenisko, resp. úpravy existujúcich ciest, ktoré sa využívajú počas     
         výstavby, vrátane prerokovania s dotknutými organizáciami  
      k) navrhnúť etapy a postup výstavby tak, aby sa minimalizovalo obmedzenie premávky na existujúcich     
          cestách 
       l) riešiť umiestnenie prebytočného a nevhodného zemného materiálu, skládky humusu, vrátane  
          prerokovania s dotknutými organizáciami 
     m) spracovanie dokumentácie pre nakladanie s odpadom  - kategorizácia odpadov, určenie skládky                                                                        
      n) navrhnúť harmonogram organizácie výstavby (POV) 
      o) popísať obmedzujúce, alebo bezpečnostné opatrenia pri príprave staveniska a v priebehu     výstavby    
          (výluky, obmedzenia a regulácie dopravy) 
      p) polohu a rozsah všetkých objektov navrhovať v koordinácii s mapovými podkladmi  
          pozemnoknižného katastra (právny stav) a zakresliť stavbu do kópie z katastrálnej mapy 
      q) vykonať statický výpočet, mosta, múrov, chráničiek, a pod. 
       r) posúdiť stability násypových a zárezových  svahov 
      s) riešenie stavby na vodný režim dotknutých vodných tokov, zdrojov pitnej vody a podzemnej vody 
       t) stanovenie zaťažiteľnosti mostného objektu podľa usmernenia MDVRR SR  USM 1/2012     
          „Zaťažiteľnosť  mostov“ 
      u) vypracovať plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa Nariadenia vlády SR č.396/2006  
      v) v prípade potreby riešiť obchádzkovú trasu cesty I/15 
     w) dokladová časť DSP (DP) bude obsahovať okrem iných vyjadrení a stanovísk aj: 

 Vyhlásenie k územiam NATURA 2000 od ŠOP SR Banská Bystrica  

 Stanovisko či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. od  
             OÚ Stropkov, Odbor starostlivosti o životné prostredie 
     x) v prípade potreby, vypracovanie dokumentácie na trvalé a dočasné vyňatie pôdy z PPF 
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4.3 Požiadavky na zabezpečenie doplňujúcich prieskumov a meraní  

      • inžiniersko - geologický prieskum – 22 bm  vrtov (pre účely ocenenia) 
      • inventarizácia a spoločenské ohodnotenie biotopov európskeho a národného významu 
      • vplyv stavby na životné prostredie 
      • uhradené budú len skutočne vykonané práce 
 
4.4 Náležitosti dokumentácie 
     • základné náležitosti podľa prílohy č.8, 10 a 11 TP 019 (03/2006)  Dokumentácia stavieb ciest 
     • objednávateľ v rámci DP požaduje vypracovanie nasledovných častí: 

 zväzok č.4 – Cenová časť 
 zväzok č.5 – Dokumentácia na realizáciu stavby 
 
Zväzok  č.4 Cenová časť bude vypracovaná v zmysle metodického pokynu MVSR SR č. 1/2004 o Triedniku 
stavebných prác (nový triednik) a jeho príloh a nového „Popisovníka“. 
 
Požadujeme Súpis prác v troch zošitoch: 

- Rekapitulácia stavby po častiach (objekty) 
- Súpis agregovaných položiek 
- Súpis agregovaných položiek po častiach stavby (objektoch) 

 
Podrobnosť členenia stavebných prác požadujeme na: 

- 6 KP +   8 TSP (spolu 14 miestny kód) verzia pre uchádzačov 
- 6 KP + 10 TSP (spolu 16 miestny kód) verzia pre zadávateľa (SSC) 

 
V súprave č.1, č.2 bude doložený ocenený súpis prác v písomnej forme ako „dôverný materiál pre 
objednávateľa“.  
 
Ocenený súpis prác v jednom vyhotovení na elektronickom nosiči CD, vo formáte EXCEL/OFERTA, ktorý 
vznikne ako export oceneného súpisu prác z programu CENKROS plus, odsúhlasí zhotoviteľ 
s objednávateľom. 
Dokumentácia na ponuku bude dodaná v pevných obaloch (krabiciach). 
 
4.5 Spôsob a lehoty prerokovania  
      • vstupné rokovania so správcami vyvolaných investícií za účasti objednávateľa z dôvodu určenia  
        ich rozsahu podľa zákona č. 135/61 Zb. v znení neskorších predpisov 

 • prerokovanie v priebehu spracovania dokumentácie s dotknutými orgánmi a organizáciami vrátane  
        správcov inžinierskych sietí a ostatných budúcich vlastníkov alebo správcov objektov stavby   s     
        následným zapracovaním opodstatnených požiadaviek a pripomienok 
      • odsúhlasenie majetkovej hranice a dočasných záberov s objednávateľom – podmienka pre                  
        spracovanie  grafického podkladu 
      • odsúhlasenie vyvolaných investícií so správcami budúcich objektov vrátane potvrdenia o ich budúcom  
        prevzatí do správy a majetku podľa platnej legislatívy 
      • predloženie projektovej dokumentácie na posúdenie podľa § 14, ods.1), písm. d) zákona č.124/2006  
        Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na Technickú inšpekciu a doloženie tohto posudku  
        k dokumentácii objektov stavby v dokladovej časti 
      • odsúhlasenie návrhu dopravného značenia s príslušným Dopravným inšpektorátom PZ a doloženie  
        rozhodnutia o určení dopravného značenia príslušným cestným správnym orgánom,    
      • kompletnú dokumentáciu  predloží zhotoviteľ objednávateľovi na kontrolu k pripomienkam 6 týždňov          
        pred  termínom dodania dokumentácie na dobu 21 dní v dvoch vyhotoveniach. 
        V prípade neúplnosti objednávateľ písomne odstúpi spracovateľovi svoje požiadavky na doplnenie,        
        ktoré  spracovateľ dopracuje v čo v najkratšom čase. 
      • projektovú dokumentáciu zhotoviteľ prerokuje na záverečnom prerokovaní 
      • na všetky prerokovania projektovej dokumentácie zhotoviteľ pozve objednávateľa 
      • záverečné odsúhlasenie vyvolaných investícií s ich správcami alebo vlastníkmi bude doložené na   ich      
        hlavičkovom papieri a bude z neho zrejmé, že s predloženým riešením súhlasia bez pripomienok, ktoré    
        by vyžadovali opätovné predloženie projektovej dokumentácie 
      • požaduje sa účasť projektanta na stavebných konaniach, prípadne iných rokovaniach, súvisiacich  
        s predmetnou stavbou, aj po uplynutí termínu dodania predmetnej dokumentácie, ak ho   objednávateľ     
        k  tomu vyzve 
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4.6 Požiadavky na zhotovenie dokumentácie  
      • druh reprografickej metódy - neurčuje sa 
      • digitálne spracovanie grafických, textových a tabuľkových príloh v dohodnutom formáte  
      • odovzdanie kompletnej DSP (DP) v digitálnej forme v zmysle TP 009 (07/2004) SSC     
        Bratislava/Digitálna dokumentácia stavieb cestných komunikácii – časť 1 – Požiadavky na tvorbu    
        a preberanie 
      • zhotovenie DSP (DP) podľa Technických podmienok TP 019 ( 03/2006 ) Dokumentácia stavieb ciest,      
        príloha  č.2 -  Požiadavky na spracovanie dokumentácie stavby. 
 
4.7 Počet výtlačkov  
      • kompletná dokumentácia DSP (DP) v tlačenej forme  10 vyhotovení 
      • kompletná dokumentácia DSP (DP) v digitálnej forme  12 vyhotovení   
         (1x v dgn. alebo dwg. a 11x v pdf.) 
 
      • navyše výtlačky jednotlivých príloh alebo častí pre dokumentáciu DSP a DP: 
 - sprievodná správa        5 vyhotovení 

- prehľadná situácia stavby       5 vyhotovení 
 - koordinačný výkres        5 vyhotovení 
 - situácia so zakreslenými sieťami s overením správcov    5 vyhotovení   
 - situácia na podklade katastrálnej mapy     5 vyhotovení 
 
 
4.8 Ostatné požiadavky  
      • predložiť časový harmonogram postupu prác spracovania dokumentácie vrátane subdodávateľskej  
        dokumentácie do 30 dní od podpisu objednávky a informovanie SSC IVSC Košice v mesačných  
        intervaloch o zrealizovaných prácach na DSP (DP) 
      • zhotoviteľ dokumentácie koordinuje práce so zhotoviteľmi samostatne spracúvaných prieskumov a  
        podkladov 
      • vstupy na pozemky si vybaví zhotoviteľ geodetických prác a pod.  
  
 
Vypracoval : Ing. Magdová , tel. č. 055/7277 232 
         

 


